

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki  
w Bydgoszczy  
Biuro Finansowo-Inwestycyjne  
ul. Jagiellońska 3  
85-950 Bydgoszcz

Znak sprawy: BFI.II.272.2.17.2019

Bydgoszcz dnia: 2019-07-24

Wykonawcy  
Biorący udział w postępowaniu

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-17 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie oraz modyfikację zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, na: **Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV w budynkach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku,**

Treść pytań przesłanych przez Wykonawców jest następująca:

- „ 1. Wnoszę o modyfikację par.2 ust.1 pkt.2,5 oraz par.4 ust.1 pkt.2 Umowy, w zakresie: „(...) a także w granicach posiadanych sił i środków”
2. Wnoszę o modyfikację par.2 ust.13 Umowy, w zakresie: „wykonawca zobowiązuje się poprawić ewentualne wady dokumentacji, powstałe z winy wykonawcy na własny koszt (...)”
3. Wnoszę o modyfikację par.4 ust.1 pkt.3 Umowy, w zakresie: „usuwanie niezwłocznie i na własny koszt stwierdzonych wad dokumentacji, powstałych z winy wykonawcy”
4. Wnoszę o modyfikację par.4 ust.2 pkt.2 Umowy, w zakresie: „(...) powstałych z winy wykonawcy”
5. Wnoszę o wydłużenie terminu z dwóch dni roboczych do trzech dni roboczych – par.4 ust.2 pkt.8 Umowy.
6. Proszę o podanie ilości wymaganych nadzorów autorskich o których mowa w par.5 ust.3 Umowy. Jest to istotna informacja dla oszacowania oferty cenowej.
7. Wnoszę o wydłużenie terminu z dwóch dni roboczych do czterech dni roboczych – par.5 ust.3 Umowy.
8. Wnoszę o modyfikację par.5 ust.4 Umowy, w zakresie: „w nagłych przypadkach, jednakże nie później niż w ciągu 48 godzin Zamawiający zastrzega (...)”
9. Wnoszę o wprowadzenie do par.6 Umowy zapisu: „ Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia”
10. Wnoszę o modyfikację par.7 ust.3 Umowy, w zakresie: „(...) 0,1% wartości wynagrodzenia o którym mowa w par.6 ust.1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej”

11. Wnoszę o modyfikację par.7 ust.4 Umowy, w zakresie: „w przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego na usunięcie wad powstałych z winy wykonawcy przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiający naliczać będzie kary umowne w wysokości 0,1% wartości (...)”
12. Wnoszę o modyfikację par.7 ust.5 Umowy, w zakresie: „w przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego na usunięcie wad powstałych z winy wykonawcy stwierdzonych w okresie trwania rękojmi i gwarancji, Zamawiający naliczać będzie kary umowne w wysokości 0,1% wartości (...)”
13. Wnoszę o obniżenie kar umownych wskazanych w par.7 ust.1,2,6,7,8,9 Umowy o 50%.
14. Wnoszę o modyfikację par.7 ust.10 Umowy poprzez wykreślenie słowa „opóźnienie” i w to miejsce wpisanie słowa „zwłokę”.
15. Wnoszę o modyfikację par.7 ust.11 Umowy, w zakresie: „w przypadku gdy szkoda spowodowana zwłoką wykonania bądź zawnionego nienależytego wykonania (...)”
16. Wnoszę o wykreślenie par.7 ust.12 Umowy.
17. Wnoszę o wprowadzenie do par.7 Umowy limitu kar umownych możliwych do nałożenia w ciągu realizacji Umowy.
18. Wnoszę o wprowadzenie do par.7 Umowy zapisu: „Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną”
19. Wnoszę o modyfikację par.9 ust.1 Umowy, w zakresie: „wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi w zakresie wad fizycznych i prawnych powstałych z wyłącznej winy wykonawcy (...)”
20. Wnoszę o modyfikację par.9 ust.3 Umowy, w zakresie: „(...) usuwać każdą wadę dokumentacji projektowej powstałą z winy wykonawcy poprzez przeprojektowanie (...)”
21. wnoszę o modyfikację par.9 ust.5 pkt.1 Umowy, w zakresie: „bezzwłocznie tj. najpóźniej w dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu w którym Zamawiający za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgłoszenia przez wykonawcę dokonał jego powiadomienia o ujawnionych wadach(...)”
22. wnoszę o modyfikację par.10 ust.1 lit.a Umowy, w zakresie: „z przyczyn leżących wyłącznie po stronie wykonawcy nie rozpoczęto (...)”
23. wnoszę o modyfikację par.10 ust.1 lit.b Umowy, w zakresie: „wykonawca pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego w sposób zawniony nie wykonuje (...)”
24. wnoszę o wprowadzenie do par.10 Umowy zapisu: „ Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia”
25. wnoszę o modyfikację par.12 Umowy, w zakresie: „(...) sąd powszechny właściwy miejscowo wg siedziby Powoda”
26. Proszę o informację czy Zmawiający zaakceptuje treść załączonego wzoru umowy powierzenia danych osobowych.
27. Czy należy wykonać inwentaryzację budowlaną architektoniczną zgodnie z kodem CPV budynków, a w szczególności budynku gdzie ma zostać wymieniona instalacja pożarowa?
28. Czy należy pozyskać PZT od geodety obejmujący obszar, na którym ma zostać wykonana instalacja CCTV zewnętrzna ?
29. Czy należy uaktualnić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego po wykonaniu projektu instalacji pożarowej?
30. Czy Zamawiający jest w posiadaniu wersji elektronicznej dokumentacji projektowej obejmującej budynki będące przedmiotem zamówienia i przylegający do nich teren zewnętrzny? Jeżeli tak, czy materiały te przekazane Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia”.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów par.2 ust.1 pkt.2,5 oraz par.4 ust.1 pkt.2 istotnych postanowień umowy.

Ad.2 Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację zapisów par.2 ust.13 istotnych postanowień umowy, w związku z czym dokona zmian w załączniku nr 10 do SIWZ.

- Ad.3 Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację zapisów par. 4 ust.1 pkt 3 istotnych postanowień umowy, w związku z czym dokona zmian w załączniku nr 10 do SIWZ.
- Ad.4 Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację zapisów par. 4 ust.2 pkt 2 istotnych postanowień umowy, w związku z czym dokona zmian w załączniku nr 10 do SIWZ.
- Ad.5 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów par.4 ust.2 pkt.8 istotnych postanowień umowy.
- Ad.6 Zamawiający przewiduje 3 nadzory (po 1 nadzorze w lokalizacji Bydgoszcz, Toruń i Włocławek).
- Ad.7 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów par.5 ust.3 istotnych postanowień umowy.
- Ad.8 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów par.5 ust.4 istotnych postanowień umowy.
- Ad.9 Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację zapisów par. 6 istotnych postanowień umowy, w związku z czym dokona zmian w załączniku nr 10 do SIWZ.
- Ad.10 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów par.7 ust.3 istotnych postanowień umowy.
- Ad.11 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów par.7 ust.4 istotnych postanowień umowy.
- Ad.12 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów par.7 ust.5 istotnych postanowień umowy.
- Ad.13 Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych o 50% w par. 7 ust. 1,2,6,7,8,9 istotnych postanowień umowy.
- Ad.14 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów par.7 ust.10 istotnych postanowień umowy.
- Ad.15 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów par.7 ust.11 istotnych postanowień umowy.
- Ad.16 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów par.7 ust.12 istotnych postanowień umowy.
- Ad.17 i Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów par.7 istotnych postanowień umowy.
- Ad.19 i Ad.20 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów par. 9 ust. 1 i 3 istotnych postanowień umowy, poprzez dookreślenie zapisów o treści „powstałych z winy wykonawcy”, w związku z czym dokona zmian w załączniku nr 10 do SIWZ.
- Ad.21 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów par.9 ust.5 pkt 1 istotnych postanowień umowy.
- Ad.22 i Ad.23 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów par.10 ust.1 lit. a i b istotnych postanowień umowy.
- Ad.24 Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację zapisów par. 10 istotnych postanowień umowy, w związku z czym dokona zmian w załączniku nr 10 do SIWZ.

- Ad.25 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów par.12 istotnych postanowień umowy.
- Ad.26 Ponieważ Wykonawca nie załączył do pisma wzoru umowy powierzenia danych osobowych, Zamawiający nie może odnieść się do treści wzoru umowy.
- Ad.27 Należy wykonać inwentaryzację budowlaną architektoniczną zgodnie z kodem CPV usług architektonicznych dotyczących pomiarów budynków, a w szczególności budynku gdzie ma zostać wymieniona instalacja pożarowa.
- Ad.28 Należy pozyskać PZT od geodety obejmujący obszar, na którym ma zostać wykonana instalacja CCTV zewnętrzna.
- Ad.29 Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Należy uaktualnić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego po wykonaniu projektu instalacji pożarowej
- Ad.30 Zamawiający nie posiada wersji elektronicznej dokumentacji projektowej obejmującej budynki będące przedmiotem zamówienia i przylegającego do nich terenu zewnętrznego.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający  
z up. Dyrektora Generalnego  
.....  
Główny Księgowy  
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Bydgoszczy  
Marta Szuścicka