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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-09-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: 
Przebudowa budynku Domu Studenta nr 2 "Bliźniak" z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :



Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad.1 Zgodnie §3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, jeżeli w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru. 
Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zmienia SIWZ  poprzez dodanie załączników do SIWZ tj. Decyzja o udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, Projekt budowlany wraz z informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Ad.2. Kwota jaką zamawiający przeznaczy na realizację przedmiotowego zadania w 2014 roku będzie wynikała z różnicy między sumą kwot jakie zamawiający przeznaczył w latach 2012-2013, a wartością oferty wybranego wykonawcy.
Ad.3. Wartość szacunkowa zamówienia to 8 185185,18zł
Ad. 4, ad.5, ad.6. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości comiesięcznego rozliczania robót. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia częstotliwości fakturowania w roku 2013, w związku z tym działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia siwz  poprzez zmianę w załączniku do siwz tj. projekcie umowy. Nowe brzmienie   §9 pkt.2 umowy:
„Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe, które będą realizowane etapami:
I etap – zakres zrealizowany w 2012r.
II etap – zakres zrealizowany do 30.04.2013r.
III etap – zakres zrealizowany do 31.07.2013r.
IV etap – zakres zrealizowany do 31.10.2013r.
V etap – zakres zrealizowany do końca 2013r.
VI etap – zakres realizacji całej inwestycji – odbiór końcowy
Zakres i wartość robót podlegających odbiorowi częściowemu będzie zgodny z aktualnym, przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym.” 
[bookmark: _GoBack]Mając powyższe na względzie oraz w celu umożliwienia przygotowania rzetelnej i prawidłowej oferty, Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert do 15.10.2012r. godz. 10:00 termin otwarcia ofert 15.10.2012r. godz. 11:00.
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