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1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego (wielobranżowego) nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa budynku Domu Studenta nr 2 BLIŹNIAK 
z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. Nadzór dotyczy wszystkich branż robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy obecnie istniejącego budynku Domu Studenta nr 2 BLIŹNIAK z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Budynek zlokalizowany jest przy 
ul. Akademickiej 5 w Częstochowie.

Przebudowa będzie dotyczyła wykonania wszelkich prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych 
i wykończeniowych w istniejącej części budynku, w celu reorganizacji powierzchni użytkowej oraz dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów głównie w zakresie p.poż., dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i budowle, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, będącymi załącznikami do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz zagospodarowania terenu 
i pierwszego wyposażenia.

2. Ogólne obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Zespołu Inspektorów Nadzoru będzie należało: 

a) Zapewnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa budynku Domu Studenta nr 2 BLIŹNIAK z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej”, w zakresie wszystkich branż objętych inwestycją, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pózn. zmianami) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z ww. ustawą Prawo Budowlane,
b) Koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego,
c) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i  administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, 
d) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym,
e) Kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy,
f) Przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie jej trwania.
3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do:

· Zapoznania się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego w zakresie: dokumentacja projektowa, uzyskane pozwolenia na realizację inwestycji, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, kopie umów z wykonawcami poszczególnych elementów inwestycji oraz stosowania się do zapisów tam zawartych (kopie umów zawartych z wykonawcami będą przekazywane  niezwłocznie po ich podpisaniu przez strony), 

· Kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją wskazaną powyżej,

· Ustalenia z Wykonawcami i Zamawiającym sposobu obiegu dokumentów związanych 
z inwestycją, 

· Stałej obecności na terenie budowy przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia (czas pracy Wykonawcy niniejszego zamówienia winien być dostosowany do czasu pracy Wykonawców rzeczowych inwestycji i uzgodniony z Zamawiającym). Wymagana obecność inspektorów nadzoru na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego – minimum 3 razy w tygodniu oraz w ciągu 12 godzin na wezwanie Zamawiającego,

· Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,

· Stałej kontroli procesu budowy oraz dokonywania zapisów w dzienniku budowy 
w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umowami na realizację inwestycji i zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych, 

· Stałej kontroli postępu rzeczowego realizacji inwestycji i opiniowania zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym, dokonywanych zgodnie z umowami na wykonanie elementów inwestycji,

· Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych, dostaw materiałowych, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

· Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, 

· Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp.,w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce,

· Polecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, 

· Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, 

· Sprawdzania zakresu wykonanych robót sporządzanego przez Wykonawcę robót budowlanych, 

· Zatwierdzania przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych,

· Koordynacji działań w zakresie współpracy z Projektantami w przypadku konieczności zatwierdzenia projektów (rozwiązań) zamiennych,  

· Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności,

· Sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót budowlanych 
o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

· Sporządzania pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót budowlanych,

· Przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót (potwierdzonego odpowiednim protokołem), sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru,

· Poświadczenia terminu zakończenia robót, 

· Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (np. dokumentacja powykonawcza, atesty, certyfikaty, itp.), 

· Przeprowadzenia końcowej inspekcji oraz przygotowania listy wad oraz brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych,

· Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową,

· Współdziałania z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

· Opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

· Sporządzenia w porozumieniu z Zamawiającym dokumentów, opisów i wyjaśnień wymaganych do rozliczenia dotacji MNiSW w ramach której finansowano przedsięwzięcie.

Ponadto Wykonawca (Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) będzie upoważniony 
i zobowiązany do: 

· Udziału w naradach  dotyczących postępu robót, w których udział brać będą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Projektant, Wykonawcy, Nadzór Inwestorski, Zamawiający oraz inni zaproszeni przedstawiciele), w celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót oraz sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Projektantom oraz Wykonawcom, 

· Organizowania w przypadku zaistnienia takiej konieczności narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i ich uczestnikom,

· Monitorowania postępu robót pod względem technicznym, organizacyjnym i czasowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,

· Sporządzania na żądanie lub wniosek Zamawiającego informacji, dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych, miesięcznych, rocznych i końcowych o stanie realizacji inwestycji włącznie z prowadzeniem dokumentacji fotograficznej przebiegu realizacji robót z pisemnym komentarzem przedstawionych zdarzeń. 
4. Uwagi końcowe

W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Wykonawca (w rozumieniu: Nadzór Inwestorski) zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji z realizowanego zadania inwestycyjnego w obecności Zamawiającego, w zakresie wynikającym 
z uprawnień tych organów, a także zobowiązany jest uczestniczyć w tej kontroli.
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