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O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na dostawę i montaż mebli dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.
Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji do dnia 8-11-2013. Powodem przedłużenia terminu realizacji jest zbyt krótki czas od dnia podpisania umowy do dnia wykonania zamówienia. Termin realizacji powinien zostać przedłużony z powodu potrzeby naszego przyjazdu na miejsce w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczeń, wykonania dokumentacji produkcyjnej, zgromadzenia materiałów potrzebnych do produkcji, oraz czas potrzebny na wyprodukowanie mebli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody  na zmianę terminu realizacji zamówienia. 
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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