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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ / Zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Budowa instalacji uprawy glonów przy biogazowni rolniczej oraz instalacji odbioru ciepła z modułów kogeneracyjnych, separacji ciepła od medium, zmiany ciepła w chłód i dostarczenia do instalacji badawczej,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
1.  Jaka jest przyczyn ustalenia dodatkowego obciążenia ( 50%) w stosunku do parametrów do wartości narzuconych prawem budowlanym. 
2.  Czy zwiększeni nośności o 50 % ma dotyczyć wszystkich obciążeń czy tylko ciężaru wypełnienia obudowy. 
3. Jakie wskaźniki zostały przyjęte przy oszacowaniu zapotrzebowania na moc cieplną do celów ogrzewania? Zgodnie ze standardami dla tego typu obiektów na terenie Polski wskaźnik ten został zaniżony o około 50%. Według wstępnych obliczeń zapotrzebowanie na ciepło będzie się wahało od 750- 900 kW. 
4. Narzucony termin realizacji w SIWZ przez Zamawiającego uwzględniając terminy na uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych pozostawia w najlepszym przypadku 3 miesiąc na realizację wszystkich robót budowlano – montażowych co wg naszej oceny jest nie realne. Czy związku z tym zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Minimalny termin na wykonanie robót budowlanych wraz z próbami technologicznym i uruchomieniem, szkoleniem to min. 7 miesięcy od momentu przekazania placu budowy, czy całość inwestycji ok. 10-12 miesięcy. 
5. Czy z uwagi na ciężar własny szklarni dopuszcza się zastosowanie zamiast szkła zespolonego innych lżejszych materiałów ( np. płyta komorowa z poliwęglanu lub akrylu ). 
6. Czy z przyczyn bezpieczeństwa obiektu i wszystkich instalacji technologicznych nie należy zabezpieczyć całorocznego  ogrzewania szklarni do temperatur przeciwzamrazaniowych tj.  + 5*C. 
7. Czy inwestor ustalając tak wysokie parametry obiektu szklarniowego przewidział ich skutek finansowy ( koszty inwestycyjne )( większość elementów wykonaniu specjalnym ) nawet kilkukrotnie wyższy niż koszt standartowego obiektu ogrodniczego – szklarniowego. 
8. Prosimy o informacje dotyczącą zastosowania pompy ciepła, określenie jej mocy grzewczej oraz sposobu skojarzenia jej z systemem grzewczym obiektu. 
9. Proszę o sprecyzowanie sposobu współpracy układu turbiny parowej z układem 4 silników kogeneracyjnych? Proszę o przedstawienie schematu tej instalacji.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy PZP udziela wyjaśnień oraz działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ w następującym zakresie:

Ad. 1 i 2.
Zgodnie z zapisem w programie funkcjonalno – użytkowym: 
„Ze względu na badawczy charakter obiektów, należy również uwzględnić możliwą konieczność przebudowy szklarni lub wymiany poszycia. W tym celu należy zwiększyć nośność konstrukcji o min. 50% (co będzie stanowiło rezerwę dla ewentualnej przebudowy)”, 
jednak z uwagi na fakt, że Zamawiający przed rozpoczęciem badań nie posiada danych pozwalających na określenie zakresu późniejszej przebudowy konstrukcji lub poszycia ścian i dachu, zapis jw. o trzymuje następujące brzmienie:
„Ze względu na badawczy charakter obiektów, należy również uwzględnić możliwą konieczność przebudowy szklarni lub wymiany poszycia. W tym celu należy zwiększyć nośność fundamentów o min. 50% (co będzie stanowiło rezerwę dla ewentualnej przebudowy)”, 
Ad. 3.
Zamawiający w programie funkcjonalno – użytkowym nie określił zapotrzebowania na moc cieplną obiektu, natomiast podał parametry jakich uzyskania oczekuje oraz moc elektryczną modułów kogeneracyjnych, jednocześnie informując, że udostępnia do celów ogrzewania szklarni energię cieplną uzyskaną z tych modułów kogeneracyjnych. Zamawiający określił również, że nie dopuszcza wykorzystania energii elektrycznej do celów ogrzewania. Jednocześnie Zamawiający wykreśla z programu funkcjonalno- użytkowego zdanie „ Wstępnie Zamawiający zaplanował, że ogrzewanie winno zapewnić stabilne utrzymanie temperatury szklarni na poziomie 29º C przy temperaturze zewnętrznej -2ºC.”  Zaprojektowanie instalacji c.o. wraz z określeniem zapotrzebowania na moc cieplną, z uwzględnieniem zaproponowanej przez wykonawcę konstrukcji szklarni oraz warunków wentylacji i klimatyzacji, a także uzupełnieniem instalacji o pompę ciepła (zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym) należy do Wykonawcy.
Ad. 4.
Zamawiający zmienia termin realizacji w następując sposób:
Termin realizacji: 8 miesięcy od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem, że:
1.	budowa instalacji badawczej składającej się z czterech szklarni o łącznej powierzchni 3000 m2 o wytrzymałej konstrukcji nośnej i ścian o niskiej przenikalności cieplnej z możliwością odbijania światła, bioreaktorów, instalacji przepompowywania zawiesiny z glonami, pompy ciepła geotermalnego, klimatyzacji, filtrów membranowych i kolumny separacyjnej oraz systemu sterowania – termin realizacji do 7 miesięcy od daty podpisania umowy
2.	budowa instalacji odbioru ciepła z modułów kogeneracyjnych, separacji ciepła od medium, zamiany ciepła w chłód i dostarczenia do instalacji badawczej– termin realizacji do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.
W związku z powyższym §2 pkt.1 projektu umowy otrzymuje brzmienie jak wyżej.
Ad. 5.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego wypełnienia niż szkło, jednak z uwagi na duży ciężar konstrukcji i poszycia dachu przy szkleniu szkłem zespolonym, Zamawiający dopuszcza dla szklarni III szklenie dachu szkłem pojedynczym z jednoczesnym zainstalowaniem wewnętrznych tuneli foliowych, co pozwoli na uzyskanie podobnego efektu badawczego.
Ad. 6.
Możliwość wyłączenia pojedynczego obiektu z eksploatacji nie jest równoznaczne z całkowitym wyłączeniem ogrzewania. 
Ad.7.
Przedmiotem zamówienia jest obiekt stanowiący instalację badawczą, 
o czym Zamawiający informuje w treści programu funkcjonalno – użytkowego.

Ad. 8.
Zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym: „Dla jednej ze szklarni należy wykonać instalację c.o. dodatkowo uzupełnioną o geotermalną pompę ciepła. Wielkość pompy ciepła oraz ilość odwiertów pionowych należy zaprojektować i wykonać po dokonaniu odpowiednich obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną oraz po zapoznaniu się z warunkami gruntowymi”. Zamawiający zakłada zastosowanie pompy ciepła o mocy około 20 kW z wykorzystaniem mocy cieplnej np. dla laboratorium w jednej ze szklarni.
Ad. 9.
W agregatach powinny być zamontowane dodatkowe kanały do odprowadzania spalin zamontowane do kanałów wydechowych silników przed wymiennikami odbierającymi ciepło ze spalin silnikowych w taki sposób aby było możliwe wyłączenie z eksploatacji tych wymienników i skierowanie gorących spalin do innego wymiennika. Będzie nim kocioł odzysknicowy z przegrzewaczem pary dostarczony przez Wykonawcę. Kanały te od 4 silników mają być wyprowadzone obok siebie na planie kwadratu w odległości pomiędzy osiami rur 300 a 400 mm. Do punktu wyprowadzenia rury mają być ocieplone. Wyjścia rur zostaną podpięte do kotła odzysknicowego w sposób rozłączny. Punkt przyłączenia wymiennika do rur wydechowych powinien się znajdować możliwie najkrótszej odległości licząc po długości rur tuż po wyprowadzeniu rur z agregatów. Kocioł odzysknicowy jest zasilany wodą odmineralizowaną ze zbiornika wody zasilającej za pomocą pompy podnoszącej ciśnienie do maks. 40 bar. Para z kotła jest kierowana do turbiny, z turbiny do skraplacza i do zbiornika wody zasilającej.
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Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
PROREKTOR ds. NAUKI
prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz
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