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O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-04-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa aparatury  w ramach projektu pt.: "Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej" dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej., spr. nr rej. ZP/D-27/A/14 (zadanie nr 4)
Treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Standardowo zestaw pH-metryczny składa się z: urządzenia, czujnika temp., elektrody pH, akumulatorów, zasilacza i pojemnika. 

Posiada możliwość przesyłu danych do komputera poprzez RS bądź przy dodatkowym podłączeniu przewodu USB. Jednak wyposażenie umożliwiające tą współpracę należy dokupić oddzielnie. W specyfikacji, w opisie przedmiotu zamówienia nie jest jednoznacznie wyszczególnione czy doliczyć do ceny to oprzyrządowanie dodatkowe. 

Dlatego proszę o informacje w tej sprawie.

 Dodatkowo mam pytanie dotyczące  terminu i miejsca podpisania umowy. Jak to się odbywa? Czy po rozstrzygnięciu przetargu istnieje możliwość przysłania tej umowy do podpisu?
Odp. 1 W przypadku możliwości przesyłu danych do komputera poprzez RS bądż USB konieczne jest dołączenie do zestawu odpowiedniego kabla.
N a prośbę Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy do podpisu.
2. Czy dla części 1 Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 42 dni od daty udzielenia zamówienia? Tak krótki, 14 dniowy termin utrudnia uczciwą konkurencję ze względu na preferowanie firm, które nie sprowadzają analizatorów z zagranicy bądź mają konkretny model akurat w magazynie. Urządzenia te są przygotowywane pod zamówienie, jest to sprzęt wymagający konkretnej konfiguracji.
Odp. 2 Tak. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)  dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 42 dni od daty udzielenia zamówienia w zadaniu nr 1 tj: Dostawa analizatora gazu 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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