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ZMIANA SIWZ
Szanowni Państwo,
Zamawiający działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje zmiany w załączniku do SIWZ tj. projekcie umowy dodając w §16 punkt 8 o następującej treści: „ 8. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie warunków płatności w sytuacji, w której w zawiązku z warunkami opisanymi w  §16  punkt 1 nastąpi przerwa w pracach trwająca dłużej niż 30 kolejnych dni. W takiej sytuacji Zamawiający na prośbą Wykonawcy zapłaci mu  nie więcej niż za  80% wartości zrealizowanych robót wyliczonej w stosunku do wartości całości zamówienia stopniem zaawansowania robót określonych protokołem sporządzonym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. Pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona po zrealizowaniu całości zamówienia.”
Zamawiający informuję, że stosownej zmiany dokonał również w ogłoszeniu o zamówieniu.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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