PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

do wniosku RWE-3-35/484/2014/W z dn. 29.05.2014 r.

nt. Przebudowa i termomodernizacja  kompleksu budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Etap IV - rozbudowa stanowiska do formowania wiązki laserowej lidaru z laserem CO2 

dalekiego zasięgu

Adres zamówienia:
Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny,
 



42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 17

Adres zamawiającego:
Politechnika Częstochowska, 42-200 Częstochowa,





 ul. Dąbrowskiego 69

Kody i nazwy robót:

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów związanych z edukacją

45310000-3 Roboty elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45315300-1 Instalowanie zasilania elektrycznego

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

45432110-8 Kładzenie podłóg

45440000-3 Roboty malarskie, szklarskie

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

39000000-2 Meble

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowanie terenów zielonych

Opracowali:

1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Rusek

2. Dr inż. Piotr Rakus

3. Dr inż. Marek Lis

4. Dr inż. Paweł Czaja

5. Mgr inż. Krzysztof Krzemiński

6. Lic. Agata Kacperczyk

Częstochowa, 

AKTUALIZACJA  z dnia 08.07.2014r. 

SPIS TREŚCI

I. Wytyczne

1. Część opisowa

   1.1.
Opis ogólny przedmiotu zamówienia

   1.2.
Zakres prac przewidzianych do wykonania

2. Opis wymagań i informacje zamawiającego

   2.1. Uwagi i zalecenia ogólne

   2.2. Opis odbioru robót

3. Określenia podstawowe

4. Ogólne wymagania dotyczące robót

5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

6. Ochrona p.poż. 

7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

8. Wymagania dotyczące BHP

9. Ochrona własności prywatnej i publicznej

10. Zgodność z prawem i innymi przepisami 

11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

12. Materiały

13. Sprzęt

14. Transport

15. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót

16. Projekt organizacji budowy i likwidacja placu budowy

17. Program zapewnienia jakości (PZJ)

18. Dokumenty budowy

19. Obmiar robót

20. Odbiór robót

21. Płatności

22. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

23. Wymagania w zakresie architektonicznym

24. Wymagania w zakresie konstrukcji

25. Wymagania w zakresie instalacji

26. Wymagania w zakresie instalacji teleinformatycznej

    II. Część informacyjna

1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych 
przepisów.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane.\

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego

4. Spis załączników

1. Część opisowa

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1. Dostawa mebli, stolików, krzeseł i foteli obrotowych do pomieszczeń pracowniczych, na hol główny pawilonu B, do sali Rady Wydziału oraz do pomieszczenia gospodarczego sali Rady Wydziału.(FOTO. 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16)

2. Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi w pomieszczeniach Wydziału Elektrycznego z napisami wynikającymi ze schematu organizacyjnego Wydziału Elektrycznego.

3. Wykonanie i montaż gablot na hol główny pawilonu B oraz do sali Rady Wydziału.

4. Wykonanie i montaż na holu głównym pawilonu B logo podświetlanego.

5. Oprawa zdjęć portretów dziekanów Wydziału Elektrycznego wraz z  montażem podświetlenia pod każdym zdjęciem oraz wykonanie i montaż tabliczek pod każdym zdjęciem według kadencji.

6. Wykonanie aranżacji wyposażenia meblowego do Gabinetu Dziekana Wydziału Elektrycznego. Wykonanie i montaż mebli. 

7. Montaż rolet okiennych we wszystkich pomieszczeniach pracowniczych pawilonu B I piętro, B017, B018, w sali Rady Wydziału w pawilonie F(część wysoka) oraz w laboratoriach B013, B014 i F125 Wydziału Elektrycznego od strony południowej i zachodniej.(FOTO. 17, 18)

8. Montaż godła oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych na elewacji od strony wschodniej łącznika pawilonu B do C .

9. Wykonanie układów zasilania i tablic zasilających wraz z konstrukcją nośną. (FOTO. 21, 22, 23, 24)

10. Zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynków Wydziału Elektrycznego w tym:

· nasadzenie drzew,

· przesadzenie cisów,

· podcięcie gałęzi drzew i krzewów,

· renowacja przekładników prądowych oraz posadowienie ich na bloczkach granitowych,

· demontaż rampy samochodowej,

· dostawa i ułożenie trawy rolowanej

11. Doposażenie w sondy rozdzielni rozliczania energii z paneli fotowoltaicznych
i elektrowni wiatrowych z osiami pionowymi.

12. Projekt i wykonanie stanowiska badawczego na dachu pawilonu E Wydziału Elektrycznego.

13. Dostawa i montaż wyposażenia do Gabinetu Dziekana oraz pomieszczenia gospodarczego sali Rady Wydziału (czajniki, ekspresy ciśnieniowe do kawy, lodówko – zamrażarki).

14. Wykonanie i montaż osłon grzejników z płyty meblowej oraz obłożenie parapetów płytą meblową, renowacja filarków okiennych, renowacja karniszy w pomieszczeniach B017, B018, w wydzielonym ścianką szklaną pomieszczeniu naprzeciwko szatni, na półpiętrze klatki schodowej pomiędzy parterem a II piętrem (klatka 1 i 2 od zachodniej części pawilonu B), w szatni Wydziału Elektrycznego, w pokojach D016, D017, D018 oraz klatki schodowej w pawilonie D od parteru do II piętra. (FOTO. 9, 10)

15. Malowanie ścian i sufitów w pokojach B017, B018, na korytarzu przy portierni, w wydzielonym ścianką szklaną pomieszczeniu naprzeciwko szatni, klatki schodowej od parteru do II piętra włącznie (klatka 1 i 2 od zachodniej części pawilonu B), w szatni Wydziału Elektrycznego, w pokojach D016, D017, D018. (FOTO. 6)

16. Naprawa posadzki w pomieszczeniu B023, D014


 - skucie starej popękanej cementowej posadzki oraz utylizacja gruzu,


 - wykonanie nowej płyty posadzkowej grubości od 3cm do 6cm z betonu B15

    zbrojonej siatką stalową zgrzewaną.

17. Wykonanie wylewki samopoziomujące pod wykładzinę PCV w pokojach B017, B018, w szatni Wydziału Elektrycznego, D016, D017, D018, B023, D014.

18. Położenie nowej wykładziny PCV w pokojach B017, B018, w szatni Wydziału Elektrycznego, D016, D017, D018, B023, D014. (FOTO. 6)

19. Zainstalowanie podwójnego gniazda internetowego na filarkach okiennych w pokojach B017, B018


20.Wymiana drzwi wewnętrznych na korytarzu przy portierni oraz na korytarzu 
przy Bufecie Wydziału Elektrycznego: (FOTO. 20)

a)
płyta wiórowa otworowa 33 mm,

b) 
płyta HDF 4 mm obustronnie,

c)
naturalny fornir 0,9 mm

d)

przesunięcie drzwi (1szt) od magazynku w lewo o 20 cm,
 
 - wycięcie ze ściany z cegły grubości 20 cm pasa szerokości 20 cm

    i wysokości 2,20 m


-  domurowanie ścianki grubości 20 cm, szerokości 20 cm i wysokości 
     2,20m zbrojonej co druga warstwa prętem Ø6 z cegły

e)
montaż ścianki STG na powierzchni luxferów (1,8 x 0,9) x 2 strony
 
i wykonanie zabudowy belki żelbetowej w systemie STG pomiędzy

korytarzem, a klatką schodową pawilonu D

- siatkowanie, gipsowanie, akrylowanie,


      - malowanie emulsją 2 razy i gruntowanie. 


21. Wymiana rozdzielnicy elektrycznej na korytarzu przy portierni Wydziału 
Elektrycznego.(FOTO. 12, 13)

22. Wymiana instalacji oświetleniowej na korytarzu przy portierni Wydziału
Elektrycznego.

23. Montaż nowych lamp oświetleniowych na korytarzu przy portierni Wydziału
Elektrycznego, w pokojach D016, D017, D018 (FOTO. 11)

24. Wykonanie desek odbojowych na korytarzu przy portierni Wydziału
Elektrycznego oraz na korytarzu przy sali E2 z desek sosnowych o grubości 
35mm w kolorze drzwi z nowymi mocowaniami.

25. Renowacja poręczy, balustrad, podkonstrukcji balustrad przy schodach od
poziomu parteru do II piętra (klatka 1 i 2 od zachodniej części pawilonu B) oraz 
na klatce schodowej od parteru do II piętra pawilonu D. (FOTO. 19)

26. Wymiana umywalki, zbicie starych płytek ceramicznych i położenie nowych 
płytek ceramicznych w szatni Wydziału Elektrycznego (likwidacja zasilania w 
ciepłą wodę).

27. Demontaż lady z płyty meblowej w szatni Wydziału Elektrycznego. (FOTO. 25)

28. Renowacja drzwi i zabudowy drewnianej pomiędzy pomieszczeniami D016, 
D017, D018 oraz korytarzem parteru pawilonu D (obustronnie).

29. Wykonanie dylatacji systemowej na ścianie wewnętrznej między korytarzem 
parteru a klatką schodową pawilonu D.

30. Demontaż i montaż laboratoryjnych stanowisk komputerowych 

w 
pomieszczeniu D014.

31. Demontaż i montaż istniejących stołów laboratoryjnych, istniejących zestawów 
elektromaszynowych, istniejącej rozdzielni oraz przebudowa trzech podłączeń 
stołów laboratoryjnych w pomieszczeniu B023.

32. Usunięcie rozszczelnienia motoreduktora rolki samotokowej znajdującego się w 
laboratorium D011.

33. Przebudowa złącza kablowego wraz z obwodami zasilającymi
z umiejscowieniem w skrzynce natynkowej lub podtynkowej w zależności od możliwości technicznych według wzoru w szatni Wydziału Elektrycznego 
w segmencie C, D, E – 3 szt.

34. Demontaż parkietu i płytek PCV w pomieszczeniach C111/112 i C114
 – 153,1m2

35. Naprawa i wykonanie warstwy wyrównawczej w pomieszczeniach C111/112 
i C 114 grubości 1- 4cm – 153,1m2

36. Wykonanie wylewki samopoziomującej w pomieszczeniach C014, C111/112 
i C 114 – 230m2

37. Montaż wykładziny PCV przemysłowej na klej w pomieszczeniach C014, C111/112 i C 114 – 241,8m2 (FOTO. 6)

38. Montaż płyty meblowej jako osłony grzejników w pomieszczeniach C014, C111/112 i C114 – 25,1m2 (FOTO. 9)

39. Oświetlenie zewnętrzne:

· renowacja słupów lamp parkingowych – 21 szt.

· dostawa i montaż kloszy do lamp parkingowych – 21 szt. 

40. Renowacja postumentu pod reklamę od strony Al. Armii Krajowej Wydziału Elektrycznego – 1 szt.

41. Oznakowanie pasów szklanych – 6 szt.

42. Dostawa i montaż słupków parkingowych na terenie zielonym wokół Wydziału Elektrycznego – 150 szt.

43. Dostawa i montaż kamery zewnętrznej segment F (dobudowa) – 1 szt.

44. Wycięcie krzewów i uporządkowanie terenu w pasie 15 m od ogrodzenia terenu Wydziału Elektrycznego od strony zachodniej oraz wywóz 
nieczystości po uporządkowaniu terenu.


1.2. Zakres prac przewidzianych do wykonania

· Wyposażenie meblowe – wykonanie i montaż


1. Hol główny pawilonu B


1.1.  Dostawa stolików na hol główny pawilonu B i korytarz przy E2



(blaty wykonane z płyty meblowej z poszerzoną krawędzią 38 mm 
zakończoną 
taśmą PCV o grubości 2 mm, na konstrukcji chromowanej 
wg wzoru stolików istniejących na Wydziale Elektrycznym – FOTO. 7, 8)
    -   34 szt.



1.2.  Dostawa krzeseł na hol główny pawilonu B i korytarz przy E2

.


(siedziska i oparcia ze sklejki bukowej grubości min. 8mm, konstrukcja 
chromowana)







    - 128 szt.


1.3.  Wykonanie i montaż na holu głównym pawilonu B logo Wydziału 



 Elektrycznego (logo podświetlane – detale wg Inwestora) o średnicy 


około 800 mm






    -     2 szt.


1.4   Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi w 



pomieszczeniach:



- holu głównym pawilonu B,



- Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej,



- Instytutu Elektroenergetyki.



na podkładzie z płyty PCV o grubości 2 mm przyklejane taśmą 


dwustronną z napisami wynikającymi ze schematu organizacyjnego 

Wydziału Elektrycznego i kolorystyką uzgodnioną z Zamawiającym


1.5. Wykonanie i montaż wiszących gablot ogłoszeniowych na holu głównym 


pawilonu B, łączniku pawilonu B do F


(gabloty w ramie z płyty meblowej w kolorystyce obudowy filarków 
okiennych na holu Wydziału Elektrycznego, drzwiczki ze szkła 
bezpiecznego przesuwane zamykane na zamek, podłoże korkowe)    - 15szt.

2. Rada Wydziału


2.1. Wykonanie i montaż gablot na sztandar i akt powołania do Rady 


       Wydziału Elektrycznego


( gabloty w ramie z płyty meblowej w kolorystyce obudowy filarków 
okiennych na Wydziale Elektrycznym, drzwiczki ze szkła bezpiecznego 
otwierane do góry zamykane na zamek, haki do zamontowania sztandaru z 
drzewcem)







     -     2 szt


2.2. Wykonanie i montaż gabloty na puchary do sali Rady Wydziału


( gablota w ramie z płyty meblowej w kolorystyce obudowy filarków 
okiennych na Wydziale Elektrycznym, drzwiczki ze szkła bezpiecznego 
przesuwane lub otwierane do góry zamykane na zamek, półka z grubego 
szkła z możliwością regulacji wysokości)


          
     -    1 szt.

2.3. Oprawa zdjęć portretów Dziekanów Wydziału Elektrycznego, montaż podświetlenia nad każdym zdjęciem oraz wykonanie i montaż tabliczek pod każdym zdjęciem wg kadencji



/ 7 ram do montażu, 3 rezerwowe/




     -  10 szt.

3. Segment B, F (część wysoka)


3.1.  Sala Rady Wydziału


(stoliki z płyty meblowej według wzoru na Wydziale Inżynierii 
Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, krzesła 
tapicerowane na konstrukcji drewnianej z wysokimi oparciami) w 
kolorystyce wg Inwestora. (FOTO. 1, 1A, 2, 3, 4, 5)


3.2. Pomieszczenie gospodarcze przy Radzie Wydziału


(szafki, szafka pod zlewozmywak,stolik, krzesła, czajnik, ekspresy do 
kawy ciśnieniowe wg załączonej specyfikacji, lodówko - zamrażarka wg 
załączonej specyfikacji)


3.3. Sekretariat


Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej oraz Instytutu Elektroniki i 
Systemów Sterowania


(biurka, regały biurowe, szafa - garderoba, szafa - zabudowa umywalki, 
krzesła)

3.4. Pokój dyrektorów


Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej oraz Instytutu Elektroniki i 
Systemów Sterowania


(biurka, regały biurowe, szafa garderoba, stolik, krzesła)


3.5. Pokój sekcji finansowej

(biurka, regały biurowe, szafki wiszące, komoda, szafa garderoba, krzesła)


3.6. Dyrektor Instytutu Telekomunikacji i Kompatybilności 





Elektromagnetycznej 


(biurko, regały biurowe, szafa garderoba, szafka wisząca, stolik, krzesła)


3.7. Sekretariat

Instytutu Telekomunikacji i Kompatybilności  Elektromagnetycznej oraz Instytutu Informatyki


( biurka, regały biurowe, szafa garderoba, szafki wiszące, krzesła)

3.8. Pokój dyrektora


Instytutu Informatyki


(biurka,  regały biurowe, komoda, szafa garderoba, szafki wiszące, krzesła)

3.9. Dziekanat studiów niestacjonarnych i doktoranckich


(biurka, regały biurowe, szafa garderoba, krzesła, stół, półki na indeksy)

3.10. Pokój kierownika administracyjnego


(biurka, regały biurowe, szafa garderoba, komoda, szafki wiszące, 
krzesła)


3.11. Sekretariat


Instytutu Elektroenergetyki


(biurko, regały biurowe, szafa garderoba, komoda, krzesła)


3.12. Pokój dyrektora


Instytutu Elektroenergetyki


(biurko, regały biurowe, szafa garderoba, stoliki, krzesła)


3.13. Pokój  pracowniczy B 017


(biurka, regały biurowe, szafa garderoba, szafki wiszące, krzesła)


3.14. Pokój  pracowniczy B 018


(biurka, regały biurowe, szafa garderoba,szafki wiszące, krzesła)


3.15. Gabinet Dziekana – do zaprojektowania w uzgodnieniu z użytkownikiem


(biurko, komoda, witryny przeszklone,szafa ubraniowa narożna, stół konferencyjny, krzesła, fotel obrotowy skórzany, sofa , fotel, stolik, lodówko - zamrażarka wg załączonej specyfikacji z zabudową)

3.16  Dostawa krzeseł tapicerowanych wg kolorystyki ustalonej z Inwestorem 
(np.: 
jak w auli) do pomieszczeń pracowniczych i pomieszczenia 
gospodarczego Rady Wydziału




      - 45szt.

 
  3.17. Dostawa krzeseł tapicerowanych do Sali Rady Wydziału 
     - 50 szt.



Wszystkie meble z wyjątkiem Gabinetu Dziekana Wydziału Elektrycznego muszą być wykonane z płyty meblowej w strukturze oraz kolorystyce już istniejących mebli na Wydziale Elektrycznym na wzór mebli znajdujących się w Dziekanacie Studiów Stacjonarnych pomieszczeniu B105 oraz identycznymi okuciami meblowymi jak w pomieszczeniu B105 (FOTO. 14, 15, 16). Rozmieszczenie, wymiary i ilość mebli przedstawione zostały w zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.


Oferenci powinni zapoznać się z rysunkami załączonymi do niniejszego opisu oraz zweryfikować rysunki pod kątem montażu mebli bezpośrednio 
w pomieszczeniach Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.

· Prace wykończeniowe i budowlane:

1. Montaż rolet okiennych w pomieszczeniach wymienionych w pkt. I ppkt 3 (3.3 do 3.15) oraz w laboratoriach B 013, B 014 i F125 Wydziału Elektrycznego od strony południowej wg wzoru i kolorystki rolet istniejących w Dziekanacie Studiów Stacjonarnych w pomieszczeniu B105 na Wydziale Elektrycznym. (FOTO. 17, 18)

2. Wykonanie i montaż osłon grzejników z płyty meblowej oraz obłożenie parapetów płytą meblową, renowacja filarków okiennych (kolorystyka płyty meblowej wg istniejących na holu głównym pawilonu B Wydziału Elektrycznego) w pokoju B 017 i B 018.9FOTO. 9, 10)

3. Malowanie i gipsowanie ścian i sufitów w pokojach B 017 i B 018 ( kolor ścian jak w pokoju B 110 Wydziału Elektrycznego, sufity w kolorze białym) – 106,5 m2 (FOTO. 6)

4. Wykonanie wylewki samopoziomującej pod wykładzinę PCV w pokojach B017 i B018

5. Położenie nowej wykładziny PCV w pokojach B 017 i B 018 ( wg wzoru jak w pokoju B 110 Wydziału Elektrycznego – FOTO. 6) – 24 m2

6. Zainstalowanie podwójnego gniazda internetowego na filarkach okiennych
w pokojach B 017 i B 018 – 2 szt.

7. Wymiana drzwi wewnętrznych na korytarzu przy portierni oraz na korytarzu przy Bufecie Wydziału Elektrycznego (wg wzoru już istniejących drzwi do laboratorium B 023 na Wydziale Elektrycznym – FOTO. 20) – 6 szt.:

a) płyta wiórowa otworowa 33 mm,

b) płyta HDF 4 mm obustronnie,

c) naturalny fornir 0,9 mm

d) przesunięcie drzwi ( 1szt )od magazynku w lewo o 20 cm,

- wycięcie ze ściany z cegły grubości 20 cm pasa szerokości 20 cm 

 i wysokości 2,20 m

-  domurowanie ścianki grubości 20 cm, szerokości 20 cm i 

   
wysokości 2,20m zbrojonej co druga warstwa prętem Ø6 z cegły

e) montaż ścianki STG na powierzchni luxferów (1,8 x 0,9) x 2 strony około 3,24m2



- siatkowanie, gipsowanie, akrylowanie,



- malowanie emulsją 2 razy i gruntowanie 


8. Malowanie i gipsowanie ścian i sufitu na korytarzu przy portierni Wydziału Elektrycznego ( kolor ścian jak w pokoju B 110 Wydziału Elektrycznego, sufit w kolorze białym – FOTO. 6) – 54,5 m2

9. Malowanie i gipsowanie ścian i sufitu oraz położenie wykładziny PCV w oddzielonym ścianką szklaną pomieszczeniu naprzeciwko szatni Wydziału Elektrycznego ( kolor ścian jak w pokoju B 110 Wydziału Elektrycznego, sufit w kolorze białym, wykładzina PCV wg wzoru jak w pokoju B 110 Wydziału Elektrycznego) – 19,5 m2

10. Wymiana rozdzielnicy elektrycznej na korytarzu przy portierni Wydziału Elektrycznego według wzoru rozdzielnicy na holu Wydziału Elektrycznego (FOTO. 12, 13)

11. Wymiana instalacji oświetleniowej na korytarzu przy portierni Wydziału Elektrycznego.

12. Montaż nowych lamp oświetleniowych na korytarzu przy portierni Wydziału Elektrycznego (FOTO. 11) – 3 szt.

13. Wykonanie desek odbojowych na korytarzu przy portierni Wydziału Elektrycznego oraz na korytarzu przy sali E2 według istniejącego stanu
w zakresie rozmieszczenia z desek sosnowych o grubości 35 mm w kolorze drzwi z nowymi mocowaniami.

14. Renowacja filarków okiennych oraz karniszy w oddzielonym ścianką szklaną pomieszczeniu naprzeciwko szatni Wydziału Elektrycznego.

15. Renowacja filarków okiennych na półpiętrze klatki schodowej pomiędzy parterem a II piętrem (klatka 1 i 2 od zachodniej części segmentu B)

16. Malowanie i gipsowanie klatki schodowej od parteru do II piętra włącznie według wzoru  klatki schodowej do bufetu Wydziału Elektrycznego (klatka 1 i 2 od zachodniej części segmentu B – FOTO. 19) – 432,2 m2

17. Wykonanie i montaż osłon grzejników z płyty meblowej oraz obłożenie parapetów płytą meblową w oddzielonym ścianką szklaną pomieszczeniu naprzeciwko szatni Wydziału Elektrycznego według wzoru jak na holu pawilonu B. (FOTO. 9, 10)

18. Renowacja poręczy przy schodach od poziomu parteru do II piętra (klatka 1 i 2 od zachodniej części segmentu B) według istniejących obecnie na Wydziale Elektrycznym. (FOTO. 19)

19. Malowanie ścian i sufitu w szatni Wydziału Elektrycznego ( kolor ścian jak
w pokoju B 110 Wydziału Elektrycznego, sufit w kolorze białym – FOTO. 6) – 145 m2

20. Renowacja filarków okiennych oraz karniszy w szatni Wydziału Elektrycznego.

21. Wykonanie i montaż osłon grzejników z płyty meblowej oraz obłożenie parapetów płytą meblową w szatni Wydziału Elektrycznego (wg wzoru jak na korytarzu przy sali wykładowej E 2 Wydziału Elektrycznego).

22. Położenie wykładziny PCV na podłodze w szatni Wydziału Elektrycznego ( wg wzoru na Wydziale Elektrycznym – FOTO. 6) – 63 m2

23. Wymiana umywalki, zbicie starych płytek ceramicznych i położenie nowych pytek ceramicznych na ścianie w szatni Wydziału Elektrycznego według stanu istniejącego z likwidacją zasilania w ciepłą wodę.

24. Demontaż lady z płyty meblowej w szatni Wydziału Elektrycznego. (FOTO.25)

25. Wykonanie i montaż osłon grzejników z płyty meblowej oraz obłożenie parapetów płytą meblową, renowacja filarków okiennych i karniszy (kolorystyka płyty meblowej według istniejących na holu głównym pawilonu B Wydziału Elektrycznego – FOTO. 9,10) w pokojach D016, D017 i D018 oraz klatki schodowej w segmencie D od parteru do II piętra.

26. Malowanie i gipsowanie ścian i sufitów w pokojach D016, D017 i D018 oraz klatki schodowej segmentu D i parteru korytarza w segmencie D – 361m2

27. Wykonanie wylewki samopoziomującej pod wykładzinę PCV w pokoju D016, D017, i D018  - 36m2

28. Położenie nowej wykładziny PCV w pokojach D016, D017 i D018 (według wzoru jak w pokoju B110 Wydziału Elektrycznego – FOTO. 6) – 37,5m2

29. Demontaż i montaż istniejących laboratoryjnych stanowisk komputerowych
w pomieszczeniu D014.

30. Demontaż i montaż istniejących stołów laboratoryjnych w pomieszczeniu B023.

31. Demontaż i montaż istniejących zestawów elektromaszynowych
w pomieszczeniu B023.

32. Demontaż i montaż istniejącej rozdzielni w pomieszczeniu B023.

33. Przebudowa trzech podłączeń stołów laboratoryjnych w pomieszczeniach B023 i D011.

34. Usunięcie rozszczelnienia motoreduktora  w pomieszczeniu D011.

      35. Demontaż płytek PCV (30cm  x  30cm) w pomieszczeniu C111/C112
– 76,3m2 

36. Demontaż parkietu w pomieszczeniu C114 – 76,8 m2

  37. Naprawa posadzki w pomieszczeniu B023, D014, C111/112 i C114 
      – 307,2m2

38.Wykonanie wylewki samopoziomującej pod wykładzinę PCV
      w pomieszczeniach B023, D014, C111/112 i C114 – 307,2m2


39. Położenie nowej wykładziny PCV w pokojach B023, C014,D014, C111/112
     i C114 (według wzoru jak w pokoju B110 Wydziału Elektrycznego
      – FOTO. 6) – 402m2

    40. Wykonanie i montaż osłon grzejników z płyty meblowej ( kolorystyka płyty   
meblowej według istniejących na holu głównym pawilonu B Wydziału 
Elektrycznego – FOTO. 9, 10) w laboratoriach C014, C111/112 i C114 – 25,1m2

41. Dostawa i montaż nowych opraw oświetleniowych w pokojach D016, D017 i D018 (według wzoru jak w pomieszczeniach wcześniej 
wykonanych – FOTO. 11) – 6 szt.

42. Renowacja drzwi i zabudowy drewnianej pomiędzy pomieszczeniami D016, D017 i D018, a korytarzem parteru segmentu D (obustronna) 
– 29,5m2

43. Wykonanie dylatacji systemowej na ścianie wewnętrznej między 


korytarzem parteru a klatką schodową segmentu D – 7,5mb

44. Renowacja balustrad i podkonstrukcji balustrad na klatce schodowej od 

parteru do II piętra segmentu D.

45. Wykonanie zabudowy belki żelbetowej w systemie STG pomiędzy 
korytarzem, a klatką schodową w segmencie D parter  – 2,45m2

  III. Montaż godła oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych z napisami 

wynikającymi ze schematu organizacyjnego Wydziału Elektrycznego  

według wzoru tablic urzędowych. Tablice należy zamontować na elewacji 

łącznika segmentu B do C od strony wschodniej. 


- 6 szt.

IV.   Wykonanie układów zasilania i tablic zasilających wraz z konstrukcją

nośną 46 sztuk według wzoru w laboratoriach dydaktycznych Wydziału 

Elektrycznego w tym:

1. Stoły na konstrukcji metalowej
- 25 sztuk (FOTO. 21, 22)

2. Stoły na konstrukcji drewnianej  
- 21 sztuk (FOTO. 23, 24)

V.   Zagospodarowanie terenu zielonego wokół Wydziału Elektrycznego

1.    Nasadzenie drzew iglastych oraz drzewa liściastego (świerk – 2 szt., drzewo
 
liściaste -1 szt.)

2.     Przesadzenie cisów wysokości około 1,5m do 2,5m – 2 szt.

3.    Podcięcie gałęzi krzewów i drzew znajdujących się na terenach zielonych
 
wokół budynków Wydziału Elektrycznego.

4.   Renowacja przekładników prądowych wraz z ich posadowieniem przed
 
wejściem Wydziału Elektrycznego od strony Al. Armii Krajowej na 
bloczkach granitowych kl. I (250 x 250 mm z łupanymi bokami i gładką 
powierzchnią górną wysokości 500 mm wraz z unieruchomieniem kół 
przekładników prętami Ø 12 ze stali nierdzewnej) – 2 szt.

5.    Demontaż rampy samochodowej o konstrukcji stalowej umiejscowionej na
 
terenie Wydziału Elektrycznego przy działkach ogrodniczych od strony
 
północnej wraz z uporządkowaniem terenu.

6.     Renowacja słupów lamp parkingowych – 21 szt.



- należy oczyścić ze starej farby i rdzy, pomalować farba antykorozyjna 

  oraz farbą zewnętrzną odporna na UV (w kolorze wg Inwestora)

7.     Dostawa i montaż kloszy do lamp parkingowych – 21 szt.


- dopasowanie zakończenia oprawy do istniejącego słupa, oprawa OP 

400, kula przezroczysta Ø 400 z rastrem w górę, światło sodowe E27 lub 

E40 oraz wykonanie podłączenia oprawy z istniejącą instalacją 
 
   elektryczną.

8.  
Dostawa i montaż słupków parkingowych według rysunku w rozstawie

 co 150 cm. – 150 szt.

              
 - słupki należy wykonać z rury stalowej kwadratowej 50 x 50  x 1,5 mm z 


zakończoną od góry zatyczką PCV. Należy słupki wkopać na 30 cm w 


grunt i zalać betonem  min. B15. Wysokość słupka nad powierzchnia 


terenu powinna mieć 70 cm. Słupek należy zabezpieczyć 




antykorozyjnie oraz pomalować farbą proszkową w kolorze wg 



Inwestora.

9. Renowacja postumentu pod reklamę (wymiary 650 x 60 x 25 cm) – 1 szt.

-  należy zbić warstwę starego tynku na całej powierzchni, zmyć 


mechanicznie, zagruntować, pokryć powierzchnie postumentu klejem 

elastycznym zewnętrznym z zatopieniem siatki PCV, wykonać warstwę 

szlichty klejowej, zagruntować oraz pomalować dwukrotnie farbą 


fasadową zewnętrzną (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)

10. Dostawa i ułożenie trawy rolowanej na powierzchni około 2600 m2. Rodzaj 
i gatunek trawy winien być dostosowany do np.: wilgotności podłoża, 
rodzaju gleby, stopnia nasłonecznienia miejsc, w których ma być ułożony.

VI. Doposażenie rozdzielni rozliczania energii z paneli fotowoltaicznych

 i elektrowni wiatrowych z osiami pionowymi (sondy)

        - 2 szt.

1.    Sonda prądowa 

- bezpośrednia współpraca i zasilanie z oscyloskopu (w/w),

- automatyczne skalowanie jednostek i odczyt na wyświetlaczu
  oscyloskopu,

- maksymalny prąd szczytowy 50A,

- maksymalny prąd ciągły 30A,

- pomiar od 1mA z dokładnością <1%,

- pomiar prądów stałych i zmiennych do 120MHz,

- kontrola stanu sony i diagnostyka z poziomu oscyloskopu,

- maksymalna średnic przewodu z mierzonym prądem 3,8mm,

- czas odpowiedzi 2,92ns,

- gwarancja 12 miesięcy.

 



2.    Sonda napięciowa

- bezpośrednia współpraca i zasilanie z oscyloskopu (w/w);

- automatyczne skalowanie jednostek i odczyt na wyświetlaczu
  oscyloskopu;

- dzielnik napięcia 25X/250X;

- napięcie różnicowe: 250X/ 750V;  25X/75V;

- częstotliwość pomiarowa do 200MHz;

- czas odpowiedzi <1,8ns;

- impedancja wejściowa sondy 5M, <2pF;

- długość przewodu sondy 1,5m.

- gwarancja 12 miesięcy.

VII. Projekt i wykonanie stanowiska badawczego na dachu segmentu E

 o wymiarach 6000 x 2500 x 2600 według opisu Zamawiającego - 1szt.


- rozbudowa stanowiska do formowania wiązki laserowej lidaru z laserem 
 CO2 dalekiego zasięgu - OT nr RKFF-367/11 Instytut Elektroniki i
           Systemów Sterowania Wydział Elektryczny



Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  platformy pomiarowej umiejscowionej na dachu budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej przy ul. Armii Krajowej 17  w postaci zadaszonego pomieszczenia (kontenera) o wymiarach jak na rys.1 (ok. 6m x 2,5 m  x 2,6 m) złożonego z kilku przedziałów (2 komór pomiarowych i pomieszczenia operatora przystosowanego do przebywania w nim max 2 osób w trakcie pomiaru oraz przechowywania w nim kilku butli (4 szt. 50litrów) ze sprężonymi gazami do pomiarów.

 

Platforma pomiarowa na ścianie południowej powinna być wyposażona w otwory okienne o wymiarach zbliżonych jak na rys. 1. (100x130 cm) przy czym jedno z nich powinno mieć mechanizm elektrycznie sterowany do opuszczania płyty zasłaniającej to okno (opuszczanie grawitacyjne, zwolnienie zaczepów sterowane elektromagnesami). 



Drugie okno wyposażone ma być w demontowalną przesłonę z wbudowaną szybą ze szkła ZnSe o wymiarach ok. 20x20 cm.



Wypełnianie komory gazem powinno odbywać się poprzez układ rurek lub węży zamontowanych na ścianach, podłodze i suficie (rys2. przedstawia proponowane rozmieszczenie układu rozprowadzania gazu). 



Dodatkowo układ napełniający komory wyposażony ma być w generator pary, z którą zmieszane mają być gazy przed napełnieniem komory oraz odpowiednią 
ilość zaworów pozwalających na niezależne napełnianie komór oraz wybór  kierowania gazów na górne lub dolne sekcje.



Komory pomiarowe powinny również zawierać system wentylacji (wymuszony wentylatorami) umożliwiający opróżnianie komory z gazów zamykany pokrywą podczas napełniania. Proponuje się umieszczenie klapy wentylacyjnej w ściance na rys.2.

Przedział dla operatora powinien być oddzielony szczelnymi drzwiami od komór pomiarowych. Przedział operatora winien być wyposażony w siedlisko dla 1-2 osoby, stolik oraz  przynajmniej jedno gniazdo elektryczne 230V, oświetlenie, klimatyzator wewnętrzny odpowiedni dla danej kubatury oraz  przynajmniej 1 gniazdo internetowe RJ45 podłączone do sieci uczelnianej. 



W przedziale operatora znajdować się też mają odpowiednio zabezpieczone i zamocowane butle z gazami (4 szt. poj. 50l). Przedział operatora powinien być wyposażony również w okna (rys.1) od strony południowej stolik i siedlisko.

Platforma powinna być osadzona na stalowej ocynkowanej konstrukcji przytwierdzonej do ścian i dachu budynku WE PCz. Dojście do platformy – metalowa kładka od odpowiednio przystosowanego i przebudowanego włazu ze schodkami zamiast drabinki z korytarza na dach i dalej do platformy.

VIII. Przebudowa złącza kablowego wraz z obwodami zasilającymi z
 
umiejscowieniem w skrzynce natynkowej lub podtynkowej w zależności 
od 
możliwości technicznych według wzoru w szatni Wydziału 
Elektrycznego  
w segmencie C, D, E – 3 szt.


   IX.   
Oznakowanie pasów szklanych - umiejscowienie i konstrukcja według


załączonego rysunku – 6 szt.

X. Dostawa i montaż kamery zewnętrznej segment F (dobudowa) – 1 szt.

XI. Wycięcie krzewów i uporządkowanie terenu w pasie 15 m od ogrodzenia 
terenu Wydziału Elektrycznego od strony zachodniej oraz wywóz
nieczystości po uporządkowaniu terenu.

2.  Opis wymagań  i  informacje zamawiającego


 2.1.Uwagi i zalecenia ogólne 

 

- przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z obecnym stanem  obiektu 
Wydziału Elektrycznego oraz terenem przyległym.

- roboty ogólnobudowlane winny być wykonane w standardzie innych pomieszczeń


oraz    korytarzy Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej


wskazanych Oferentom podczas oględzin obiektu przed złożeniem oferty.

- roboty w zakresie stanowisk laboratoryjnych winny być wykonane w standardzie

innych laboratoriów dydaktycznych Wydziału Elektrycznego Politechniki

Częstochowskiej wskazanych Oferentom podczas oględzin obiektu przed

złożeniem oferty.

- wyposażenie laboratoriów  i stanowisk laboratoryjnych  winny być wykonane w
standardzie innych laboratoriów dydaktycznych Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Częstochowskiej wskazanych Oferentom podczas oględzin obiektu

 przed złożeniem oferty.

- program funkcjonalno-użytkowy nie obejmuje prac dodatkowych, które należy

 wykonać w trakcie realizacji zakresu robót objętych specyfikacją techniczną.

   

        2.2.  Opis odbioru  robót.


- rozliczenie i odbiór jednoetapowy



- odbiór robót komisyjny



- rozliczenie faktury w oparciu o protokół odbioru

 

 

3. Określenia podstawowe

 


Użyte w niniejszym opracowaniu, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

Upoważniony Przedstawiciel Inwestora - zespół powołany uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego do reprezentowania interesów Inwestora, bezpośrednio współpracujący z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz kierownikiem budowy, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach wszystkich robót, jak również przy odbiorze częściowym 
i końcowym Inwestycji.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez zespół oraz inspektorów nadzoru, Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób 
i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Deklaracja zgodności - oświadczenie, że producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Dokumentacja projektowa - dokument służący do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z; projektu budowlanego i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w dokumentacji projektowej, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta, Wykonawcę lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje
i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENEŁEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu określenia ich ilości. Odbiór częściowy (robót budowlanych) - odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy", a także odbiór robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, w celu zafakturowania wykonanych robót.

Odbiór inwestycji - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy zakończonej inwestycji przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącymi inspektorami nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych o ile zachodzi taka potrzeba.

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów
o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót

 


Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego), umową oraz bieżącymi uzgodnieniami
z zespołem powołanym uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego.

- Przekazanie Budowy


W terminie na warunkach określonych w umowie Zamawiający przekaże
Wykonawcy protokolarnie plac budowy.

- Dokumentacja Projektowa


Wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji zadania jest jednym z elementów niniejszej inwestycji i jest po stronie Wykonawcy.


Wykonawca sporządzi również dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-powykonawczą, dla zrealizowanych robót.


Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczonych przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych.

Koszt dokumentacji obciąża Wykonawcę w ramach zawartej umowy na realizację inwestycji.

 

- Zgodność robót z dokumentacją projektową i Programem  Funkcjonalno - Użytkowym


W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są ważniejsze od wymiarów określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności:

•  Program funkcjonalno-użytkowy,

•  Dokumentacja projektowa (zaakceptowana przez Zamawiającego). Wykonawca nie
 może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w
  dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego)  lub Programie
  funkcjonalno- użytkowym i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym
  powiadomić inspektora nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich
   zmian lub poprawek.


Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne
z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego).


Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione,


W przypadku, gdy roboty i materiały nie będą w pełni zgodne z Programem funkcjonalno-użytkowym lub dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

 

5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

b) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

•
lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

•
środki ostrożności i zabezpieczenia przed :


- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substan-   
  cjami toksycznymi,


- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,


- możliwością powstania pożaru. Opłaty i ewentualne kary za

  przekroczenie w trakcie realizacji robót norm. określonych w odpowiednich
      przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

 

6.  Ochrona przeciwpożarowa


Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

 

7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia


Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.


Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne.


Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.


Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

 

8.  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy


Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.


Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni i utrzyma
w odpowiednim stanie urządzenia socjalne do personelu pracującego na placu budowy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie realizacji inwestycji.

 

9.  Ochrona własności prywatnej i publicznej


Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiającego.


Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.


Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych będzie powiadamiał operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia robót w ich pobliżu. Koszty płatnego nadzoru przedstawicieli operatorów tych urządzeń, pokryje Wykonawca. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

 

10. Zgodność z prawem i innymi przepisami


Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować inspektora nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń
i właściwych dokumentów.

 

11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych


Gdziekolwiek w programie funkcjonalno - użytkowym lub dokumentacji projektowej powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.

 

12. Materiały

-    Wymagania ogólne


Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny:

•
być nowe i nieużywane (z wyjątkiem elementów, które w niniejszym opracowaniu zostały wprost wskazane jako konieczność wykorzystania istniejących elementów),

•
odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszym opracowaniu i w dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm
i przepisów,

•
mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również
i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

 -   Źródła uzyskania materiałów


Na wniosek inspektorów nadzoru inwestorskiego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) w czasie postępu robót.

Materiały niezgodne z Programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego)


Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez inspektorów nadzoru inwestorskiego materiały, które nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznej. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą wyrazić zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, niż tych, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone.


Koszt użycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. (Jeśli warunki umowy na to pozwalają).

Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego lub przez nich zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy.


Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. Przechowywanie i składowanie materiałów


Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorami nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów


Jeżeli Program funkcjonalno-użytkowy lub dokumentacja projektowa (zaakceptowana przez Zamawiającego), przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaj materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektorów nadzoru inwestorskiego o swoim

zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody inspektorów nadzoru inwestorskiego.

 

13. Sprzęt


Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego), Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektorów nadzoru inwestorskiego (jeśli taki był wymagany przez inspektorów nadzoru inwestorskiego). 


W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego), wskazaniami inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz w terminie przewidzianym umową.


Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanic i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorom nadzoru inwestorskiego (na ich wniosek) kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.


Jeżeli Program funkcjonalno-użytkowy lub dokumentacja projektowa (zaakceptowana przez Zamawiającego) przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi inspektorów nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 2 tygodnie przed użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy zostaną przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.

 

14. Transport


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego)
i wskazaniach inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz w terminie przewidzianym warunkami umowy.


Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom umowy będą na polecenie inspektorów nadzoru inwestorskiego usunięte
z placu budowy.


Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

 

15. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót 
budowlanych
   Ogólne zasady wykonywania robót


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z Programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego), oraz ustaleniami bieżącymi z zespołem powołanym uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego i poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.


Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.


Decyzje inspektorów nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego), a także w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektorzy nadzoru inwestorskiego uwzględnią wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.


Polecenia inspektorów nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.

 

 

 

16. Projekt organizacji budowy i likwidacja placu budowy


Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projektu organizacji budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

1.    szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,

2.    metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji
       jak: materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3.    harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,

4.    plany zatrudnienia,

5.    zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,

6.    instrukcje montażowe i bhp.

Decyzję o konieczności sporządzenia projektu organizacji budowy podejmą inspektorzy nadzoru inwestorskiego w zależności od potrzeb lub upoważniony przedstawiciel Inwestora

 

 Likwidacja placu budowy


Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. Termin likwidacji placu budowy - zgodnie w umową.

17. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowaniu i przestawienie do aprobaty inspektorów nadzoru inwestorskiego programu zapewniania jakości (PZJ) dla robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania robót zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. 1. Program Zapewnienia jakości będzie zawierał:

a) część ogólną podającą:

•
organizację wykonywania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

•
zasady BHP,

•
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

•
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowości wykonywania

•
poszczególnych elementów robót,

•
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,

•
wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie

 badań),

• 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorów nadzoru inwestorskiego

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju robót:

•
wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi

•
rodzaj i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku

transportu,

•
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

•
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi

wymaganiom.

   Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót.


Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzenia prób szczelności oraz sprawdzenia robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego). Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektorzy nadzoru inwestorskiego ustalą jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy inspektorom nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wstrzymają użycie do robót badanych materiałów i dopuszczą je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.

   Pobieranie próbek


Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.


Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą mieli zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie inspektorów nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.


Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.

    Badania i pomiary


Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego .Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektorów nadzoru inwestorskiego o rodzaju miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektorów nadzoru inwestorskiego.

   Raporty z badań


Wykonawca będzie przekazywać inspektorom nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.


Kopie wyników badań będą przekazywane inspektorom nadzoru inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez nich wzoru lub wg wzoru z nimi uzgodnionego.

 

 

   Badania prowadzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego


Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Wykonawca zapewni inspektorom nadzoru inwestorskiego przy tym wszelką potrzebną pomoc. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będą oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektorzy nadzoru inwestorskiego polecą Wykonawcy lub zlecą niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprą się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z wymaganiami Programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego). W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę

 Certyfikaty i deklaracje


Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą dopuścić do użycia tylko takie materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:


a.  polską normą lub


b.  aprobatą techniczną

3.  testy i badania wytwórni.


W przypadku materiałów dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.


Produkty przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorom nadzoru budowlanego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Decyzję o konieczności sporządzenia projektu zapewnienia jakości podejmą inspektorzy nadzoru inwestorskiego w zależności od potrzeb.

 

18. Dokumenty budowy

 Dziennik budowy


Dziennik budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich zakończenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Wpisy do dziennika budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. Każdy wpis do dziennika budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą być czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

•
datę przekazania budowy Wykonawcy,

•
datę zatwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego programu

zapewnienia jakości i programu budowy (o ile takie będą),

•
daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót,

•
postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót,

daty, przyczyny i czas trwania opóźnień,

•
uwagi i polecenia inspektorów nadzoru inwestorskiego,

•
datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wstrzymania robót,

•
daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

•
uwagi, polecenia i zalecenia inspektorów nadzoru inwestorskiego,

•
dane dotyczące czynności pomiarowych dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót,

•
dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót,

•
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz z podaniem kto je przeprowadzał,

•
wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem kto je przeprowadzał.

•
inne istotne informacje związane z przebiegiem robót.


Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do dziennika budowy zostaną przedłożone inspektorom nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

Wszystkie decyzje inspektorów nadzoru inwestorskiego wprowadzone do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.

Wpis projektanta obliguje inspektorów nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się do niego. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

     Księga obmiarów


Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka wykonywanych każdych robót.

Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów i wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze.

Księga obmiarów może nie być wymagana w przypadku ryczałtowego charakteru umowy na wykonanie robót.

    Dokumenty
laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie zapewnienia jakości. Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione inspektorom nadzoru inwestorskiego.

     Inne dokumenty budowy

Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty powinny być także uznane za dokumenty budowy:

•          pozwolenie na realizację inwestycji,

•          protokoły przekazania placu budowy,

•          dokumenty zatwierdzenia wykonania robót,

•          procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy,

•         
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi
          
uzgodnieniami prawnymi,

•        
certyfikaty.

•         
protokoły ze spotkań i narad na terenie budowy oraz polecenia inspektorów nadzoru inwestorskiego,

•   
korespondencja prowadzenia budowy.

   Przechowywanie dokumentów budowy


Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu.


Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami

prawnymi.


Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli inspektorom nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu każdorazowo na ich wniosek.

 

19. Obmiar robót

   Ogólne zasady obmiaru robót


Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego), w jednostkach określonych w przedmiarze robót. Obmiar robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami szczegółowymi umowy. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub Programie funkcjonalno-użytkowym, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji inspektorów nadzoru inwestorskiego.


Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzony w związku z płatnościami na rzecz Wykonawcy lub w innych przypadkach określonych w umowie.

   Zasady określania ilości robót i materiałów


Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi.

Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości liczone są w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach - zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.


Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku miejsca w księdze obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z inspektorami nadzoru inwestorskiego.

   Urządzenia i sprzęt pomiarowy


Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót wymagają akceptacji inspektorów nadzoru inwestorskiego przed ich użyciem.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę, będą one posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji robót.

   Wagi i zasady ważenia


Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom w tym zakresie. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.

   Termin i częstotliwość przeprowadzenia pomiarów


Obmiary będą prowadzone przede wszystkim przed częściowym i końcowym przejęciem robót, a także w innych przypadkach na wniosek Zamawiającego.

Obmiary robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych robót. Obmiary robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem.

 

20. Odbiór robót

       Rodzaje odbiorów


W zależności od ustaleń szczegółowych warunków umowy i warunków technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez inspektorów nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

a)
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)
odbiorowi częściowemu,

c) 
odbiorowi końcowemu,

d)
odbiorowi pogwarancyjnemu,

 

   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

 


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonują inspektorzy nadzoru inwestorskiego.


Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektorów nadzoru inwestorskiego.


Jakość i ilość robót ulegających zakryciu oceniają inspektorzy nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i uprzednimi ustaleniami. Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa umowa,

   Odbiór częściowy


Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa umowa.

   Odbiór końcowy


Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymaganych w umowie.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego).


W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa umowa.

   Dokumenty odbioru końcowego


Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

a)
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

b)
receptury i ustalenia technologiczne,

c) 
dokumenty zainstalowanego wyposażenia,

d) 
dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

e) 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

f) 
deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

g)  
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (dla robót na zewnątrz budynku),

h)
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

i)     
instrukcje eksploatacyjne.


W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.


Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi w umowie. 

 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorcę pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót" oraz zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi w umowie.

 

  

21. Płatności

Zasady dokonywania płatności określają warunki szczegółowe umowy.

 

22. Wymagania w zakresie przygotowania terenu do budowy

W związku z planowanym wykonywaniem robót wewnątrz istniejącego budynku wymagania dotyczące przygotowania terenu ograniczają się do zapewnienia pracownikom wykonującym określone zadania pomieszczeń na szatnie, magazyn sprzętu i materiałów oraz pomieszczeń sanitarnych i socjalnych.

 

23. Wymagania, założenia w zakresie architektonicznym


Prowadzone prace wewnątrz budynku nie mają wpływu na architekturę obiektu,

w którym są prowadzone.

24. Wymagania, założenia w zakresie konstrukcji


Przewidziane do zrealizowania prace nie mają wpływu na zmianę konstrukcji 
obiektu.

25.Wymagania w zakresie instalacji


Wewnętrzna instalacja elektryczna dla podłączenia maszyn i urządzeń elektromechanicznych ulegnie częściowej modernizacji związanej z podłączeniem urządzeń, budową nowej rozdzielni oraz wymianą instalacji oświetleniowej w korytarzu pomiędzy laboratorium B 013, a B 014

 

26. Wymagania w zakresie instalacji teleinformatycznej


Wewnętrzna instalacja teleinformatyczna jest przedmiotem niniejszej inwestycji w części pasywnej instalacji.


W ramach inwestycji należy wykonać instalację teleinformatyczną w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie instalacji wewnętrznej w laboratorium B 013 i B 014. Wykonanie instalacji w oparciu o kable teleinformatyczne (skrętka teleinformatyczna czteroparowa) przeznaczonych do tego rodzaju instalacji. Instalacja podtynkowa poprowadzona w rurkach typu PESZEL. Rozmiar rurek ochronnych musi być dostosowany do możliwości łatwej wymiany kabla w przyszłości. Wszelkie łączenia rozgałęzienia muszą być zrealizowane w oparciu o puszki podtynkowe z łatwym dostępem serwisowym.

Ogólne uwagi w zakresie projektowania oraz wykonania rzeczowego

•     
Struktura sieci oraz pracujące w niej urządzenia sieciowe mają zapewnić jej łatwą sprzętową i programową rekonfigurację oraz umożliwiają rozbudowę,

•      
Przepusty i trasy kablowe powinny zawierać 30% zapas na dalszą rozbudowę,

•       
Strukturalna sieć komputerowa powinna spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących normach,

•     
Prace związane z projektem mają się odbyć w taki sposób i w takim momencie, aby przerwa w pracy sieci i serwerów była jak najmniejsza i w jak najmniejszym stopniu odczuwalna dla pracowników budynku,

 

 II.       Część informacyjna

 

1.      
Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z

odrębnych przepisów


Niniejsze zamierzenie budowlane jest zgodne z planem inwestycji Politechniki Częstochowskiej w tym zakresie.

 

2.       
Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 


 dysponowania nieruchomością na cele budowlane


Ze względu na ochronę danych osobowych, załączone oświadczenie zostało wypełnione częściowo. Na etapie projektowym niniejszej inwestycji w celu uzyskania odpowiednich zezwoleń, kiedy konieczne jest złożenie przedmiotowego oświadczenia w stosownym urzędzie, oświadczenie zostanie uzupełnione o brakujące dane osobowe i popisane przez osobę umocowaną prawnie do podpisania takiego oświadczenia.

 

 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

 

Ja niej podpisany (a)(1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocnionej do założenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę)

Legitymujący (a) się:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamości i nazwa organu wydającego)

Urodzony(a)

…………………………                                                                              …………………………………….

 

(data)                                                                                                                       (miejsce)

 

Zamieszkały (a)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

(adres)

 

 

 

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -PRAWO BUDOWLANE (Dz.U z 2003 r., Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i
budynków jako działka jako działka(i) 23/2 i 24/4 w obrębie ewidencyjnym 42 b w jednostce
ewidencyjnej................................................................................................................................ 

 

Na cele budowlane, wynikające z tytułu:

■                                                                     własności

■                                                                     współwłasności

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

(wskazanie współwłaścicieli- imię i nazwiska lub nazwa oraz adres)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o

pozwolenia na budowę z dn......................................................................................................... 

użytkowania wieczystego

……………………………………………………………………………………………………………

trwałego zarządu2

……………………………………………………………………………………………………………

ograniczonego prawa rzeczowego(2)

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania

robót i obiektów budowlanych(2>................................................................................. 

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane(3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(inne)

 

Oświadczam, że na podstawie Statutu Politechniki Częstochowskiej jestem upoważniona do reprezentowania osoby prawnej Politechniki Częstochowskiej ul. Dąbrowskiego 69 do złożenia świadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej(4). Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

 

 

 

 

……………………………                                                           ………………………………….

 

(miejscowość, data)                                                                                                          (podpis)

 (1' Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane

(2)   Należy wskazać właściciela nieruchomości

(3)   Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

(4)   Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego

Normy, akty prawne i inne dokumenty.

Akty prawne - ustawy

- 
Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016) z późniejszymi zmianami.

- 
Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 9. poz. 1 77)

- 
Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)


Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

-   
Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122. poz. 1321 z późniejszymi zmianami)

-   
Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

-   
Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 2087).

-    
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 późn. Zmianami)

 

Akty prawne - rozporządzenia

- 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

- 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

-
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat: technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz 1780)

-
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

-
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2,09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonałno-użytkowego (Dz. U. Nr 202* poz. 2072)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

 

Inne dokumenty

-
BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r

-     Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r

- 
Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski

- 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, n , HI, IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990

- 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003

- 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r

- 
Obowiązujące normy w zakresie prowadzonych robót.

 

Normy

Strukturalna sieć komputerowa powinna spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących normach:

PN-EN 50173-1:2007 (U) Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 50173-2:2007 (U) Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2: Lokale biurowe.

PN-EN 50173-3:2007 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. Część 3: Pomieszczenia przemysłowe.

PN-EN 50173-4:2007 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. Część 4: Lokale mieszkaniowe.

PN-EN 50173-5:2007 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. Część 5: Ośrodki obliczeniowe.

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna, Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna, Instalacja okablowania Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.

PN-EN   50346:2004    Technika    informatyczna,    Instalacja   okablowania.    Badanie zainstalowanego okablowania.

PN-ISO/IEC   2382-25:199   Technika   informatyczna,   Terminologia.   Lokalne   sieci komputerowe.

EN 55022, klasa B dotycząca emisji zakłóceń elektromagnetycznych

EN 50082-1 dotycząca odporności na zakłócenia

EN 50167 dotycząca okablowania poziomego

EN 50169 dotycząca okablowania pionowego pozostałe Normy

PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców.

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne.

PN-B-02865:1997/Apl:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. Wytyczne.

PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.

PN-EN 12845.2004 Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia tryskaczowe - Projektowanie, instalowanie konserwacja.

BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania,

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

N-SEP-E-004:2013 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364- 3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego

napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napięcia,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

PN-HD 60364-4-41:2009.

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprze wodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. PN-IHC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

PN-HD 60364-5-54:2010

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczna. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-55. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenia – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999+Apl :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny

PN-IHD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-714;2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.

PN-IEC 6I312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cześć 2; Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach 

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cześć l. Wymagania ogólne i strefy biurowe.

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cześć 2; Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia – oświetlenie awaryjne

PN-EN 12193:2008 Światło i oświetlenie – oświetlenie w sporcie

PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria oświetlenia wymagań dotyczących oświetlenia

 

 

        4.  Spis załączników

1. 

Widok platformy pomiarowej 

2. 

Układ rozmieszczenia mebli 

3. 

Rysunki i szkice mebli

4. 

Schemat układu pomieszczeń na Wydziale Elektrycznym

5. 

Plan sytuacyjny rozmieszczenia lamp, słupków parkingowych i podestu 


reklamy.

6. 

Oznakowanie pasów szklanych

7. 

Specyfikacja lodówko – zamrażarki (1 szt.) do pomieszczenia gospodarczego 

przy Radzie Wydziału 

8. 

Specyfikacja lodówko – zamrażarki (1 szt.) do zabudowy do Gabinetu 


Dziekana Wydziału

9. 



Specyfikacja ekspresów ciśnieniowych do kawy (3 szt.) do pomieszczenia    



gospodarczego przy Radzie Wydziału

       

