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1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego (wielobranżowego) nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Realizacja robót  budowlanych związanych z przebudową segmentu G przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie”. Nadzór dotyczy wszystkich branż robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy obecnie istniejącego segmentu G budynku dydaktyczno – administracyjnego, zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie.
Przebudowa będzie dotyczyła wykonania wszelkich prac ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych, w celu zapewnienia właściwych i bezpiecznych warunków technicznych i eksploatacyjnych oraz reorganizacji powierzchni użytkowej wraz z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie p.poż. i dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, a także wszelkich warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i budowle, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, będącymi załącznikami do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 
W związku z faktem, iż Zamawiający załącza do postępowania przetargowego dokumentację obejmującą przebudowę zarówno segmentu F jak i G oraz mogącymi pojawiać się wątpliwościami, poniżej przedstawiono uszczegółowienie zakresu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do załączonej dokumentacji projektowej:

 1. Całą załączoną dokumentację, w tym przede wszystkim projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, należy rozpatrywać łącznie. Projekty wykonawcze stanowią uszczegółowienie i dopełnienie projektu budowlanego.

2.
Zamawiający oznaczył kolorem na rzutach poszczególnych pięter w projekcie wykonawczym TOM IIIa - Branża: architektoniczna,  powierzchnię budynku, która stanowi segment F (już realizowany). Oznaczony zakres powierzchni należy odnieść do wszystkich pozostałych branż objętych przedmiotem zamówienia.

3.
Projekt wykonawczy - TOM I - Projekt zagospodarowania terenu: przedmiot zamówienia obejmuje cały zakres projektu.

4.
Projekt wykonawczy - TOM II - Projekt rozbiórki: zakresem zamówienia nie objęto rozbiórki rampy betonowej, która znajduje się w obrębie powierzchni segmentu F już realizowanego. W zakresie przedmiotowych robót należy również uwzględnić wszelkie prace naprawcze i uzupełniające po wykonanych rozbiórkach, w tym w szczególności: uzupełnienie docieplenia, uzupełnienie kostki brukowej.

5.
Projekt wykonawczy - TOM IIIa - Branża architektoniczna: zakresem zamówienia objęto wszystkie roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane i wykończeniowe wraz z roletami elektrycznymi, żaluzjami wydzielającymi umywalki w pokojach, mocowanymi na stałe siedziskami audytoryjnymi w auli, zaprojektowane do wykonania w zakresie powierzchni segmentu G.     

6.
Projekt wykonawczy - TOM IIIb -  Branża konstrukcyjna: zakresem zamówienia objęto wszystkie roboty konstrukcyjne oraz towarzyszące zaprojektowane do wykonania w zakresie powierzchni segmentu G. Zapewnić uszczelnienie połączenia pokrycia dachu we współpracy z firmą obecnie realizującą roboty w zakresie segmentu F.

7.
Projekt wykonawczy - TOM IIIc - Architektura - Inwentaryzacja: projekt odzwierciedlający stan obecny obiektu.

8.
 Projekt wykonawczy - TOM IV - Branża sanitarna: zakresem zamówienia objęto wszystkie roboty dotyczące branży instalacyjnej, zaprojektowane do wykonania w zakresie powierzchni segmentu G. 

· Instalacja wody: ze względu na już realizowany zakres projektu segm. F) należy uwzględnić obsługę segmentów F i G z istniejącego przyłącza wody zlokalizowanego przy segmencie G, nowa instalacja wody dla segmentu F będzie włączona w instalację na granicy opracowania. Przed przekazaniem do użytkowania należy przepłukać całą instalację wody.

· Instalacja kanalizacji: instalacja kanalizacji w segmencie F została zaplanowana niezależnie od instalacji w segmencie G. Instalację kanalizacji należy włączyć kanalizacji na zewnątrz budynku (zgodnie z projektem).

· Instalacja centralnego ogrzewania: ze względu na zasilanie z tego samego węzła cieplnego, segmentu F i G oraz budynku liceum i laboratorium 14, 15, 16, należy zabezpieczyć prawidłową pracę instalacji c.o. we wszystkich budynkach w okresie grzewczym. Obecnie rozgałęzienie c.o. do budynku liceum oraz lab. 14, 15, 16 znajduje się w pomieszczeniu sanitarnym w obrębie (nowej) środkowej klatki schodowej (w okolicy dźwigu osobowego). Instalację c.o. (również zasilanie central) należy wykonać  i uruchomić w zakresie powierzchni segmentu G. Nową instalację c.o. na środkowej klatce schodowej należy włączyć do nowej  instalacji segm. G. Z uwagi na fakt, że grzejniki centralnego ogrzewania zostały zamontowane w 2006 roku istnieje możliwość ponownego ich wykorzystania po wypłukaniu i akceptacji zamawiającego.

· Instalacja wentylacji i klimatyzacji: instalacja w segmencie F została zaplanowana niezależnie od instalacji w segmencie G, należy wykonać zakres instalacji obsługującej segment G. 

9.
Projekt wykonawczy - TOM V - Branża elektryczna - instalacje elektryczne: zakresem zamówienia objęto wszystkie roboty dotyczące instalacji oświetleniowej, instalacji 230V i 400V, instalacji p.poż., zasilania urządzeń, instalacji odgromowej, zaprojektowane do wykonania w zakresie powierzchni segmentu G. W przypadku instalacji odgromowej istnieje możliwość wykorzystania dotychczasowej instalacji wykonanej w 2006 roku po wykonaniu pomiarów i odbiorów przez osobę upoważnioną (protokół z pomiarów).

10.
Projekt wykonawczy - TOM V - Branża elektryczna - instalacje teleinformatyczne: zakresem zamówienia objęto wszystkie roboty dotyczące instalacji teleinformatycznej wraz z systemem alarmowym i kontroli dostępu, zaprojektowane do wykonania w zakresie powierzchni segmentu G i częściowo segm. F. Ze względu na zakres prac i specyfikacji urządzeń, do postępowania załączono wydzieloną część przedmiotowej dokumentacji dotyczącą tylko zakresu przedmiotu zamówienia. Realizacja całego projektu (również wszystkie urządzenia aktywne wskazane w projekcie) objęta jest niniejszym zamówieniem.

11.
Projekt wykonawczy - TOM V - Branża elektryczna - instalacje CCTV przedmiot zamówienia obejmuje cała instalację CCTV (wraz z urządzeniami końcowymi i uruchomieniem) opisaną w projekcie (zarówno segm. F jak i G). W przypadku instalacji AV przedmiotem zamówienia również objęto cały zakres instalacji (zarówno segm. F jak i G), ale przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia AV (urządzeń końcowych).

12.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, zgodnie z załączonym projektem. Zakres ww. robót nie obejmuje odcinka od studzienki D 12 do D 14 (ok. 91 m sieci) wraz z wykonaniem i włączeniem (w przypadku istniejących) wpustów deszczowych oraz wyprowadzeniem rur do przyłączenia rur spustowych poza obszar drogi wewnętrznej.
2. Ogólne obowiązki Wykonawcy 
Do obowiązków Zespołu Inspektorów Nadzoru będzie należało: 

a) Zapewnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: „Realizacja robót  budowlanych związanych z przebudową segmentu G przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie”, w zakresie wszystkich branż objętych inwestycją, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pózn. zmianami) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z ww. ustawą Prawo Budowlane,
b) Koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego,
c) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i  administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, 
d) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym,
e) Kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy,
f) Przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie jej trwania.
3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do:

· Zapoznania się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego w zakresie: dokumentacja projektowa, uzyskane pozwolenia na realizację inwestycji, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, kopie umów z wykonawcami poszczególnych elementów inwestycji oraz stosowania się do zapisów tam zawartych (kopie umów zawartych z wykonawcami będą przekazywane  niezwłocznie po ich podpisaniu przez strony), 
· Kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją wskazaną powyżej,

· Ustalenia z Wykonawcami i Zamawiającym sposobu obiegu dokumentów związanych 
z inwestycją, 

· Obecności na terenie budowy przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia (czas pracy Wykonawcy niniejszego zamówienia winien być dostosowany do czasu pracy Wykonawców rzeczowych inwestycji i uzgodniony z Zamawiającym). Minimalna ilość wizyt inspektorów nadzoru na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego – należy określić w ofercie przetargowej. Niezależnie od powyższego Zamawiający wymaga stawienia się inspektorów na budowie w ciągu 12 godzin, na wezwanie Zamawiającego,

· Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,
· Stałej kontroli procesu budowy oraz dokonywania zapisów w dzienniku budowy 
w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umowami na realizację inwestycji i zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych, 
· Stałej kontroli postępu rzeczowego realizacji inwestycji i opiniowania zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym, dokonywanych zgodnie z umowami na wykonanie elementów inwestycji,
· Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych, dostaw materiałowych, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

· Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, 

· Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp.,w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce,

· Polecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, 
· Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, 
· Sprawdzania zakresu wykonanych robót sporządzanego przez Wykonawcę robót budowlanych, 

· Zatwierdzania przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych,

· Koordynacji działań w zakresie współpracy z Projektantami w przypadku konieczności zatwierdzenia projektów (rozwiązań) zamiennych,  
· Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności,

· Sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót budowlanych 
o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

· Sporządzania pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót budowlanych,

· Przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót (potwierdzonego odpowiednim protokołem), sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru,

· Poświadczenia terminu zakończenia robót, 

· Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (np. dokumentacja powykonawcza, atesty, certyfikaty, itp.), 

· Przeprowadzenia końcowej inspekcji oraz przygotowania listy wad oraz brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych,

· Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową,

· Współdziałania z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym w celu uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń limitujących rozpoczęcie użytkowania obiektu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 

· Opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

· Sporządzenia w porozumieniu z Zamawiającym dokumentów, opisów i wyjaśnień wymaganych do rozliczenia finasowania przedsięwzięcia.
Ponadto Wykonawca (Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) będzie upoważniony 
i zobowiązany do: 

· Udziału w naradach  dotyczących postępu robót, w których udział brać będą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Projektant, Wykonawcy, Nadzór Inwestorski, Zamawiający oraz inni zaproszeni przedstawiciele), w celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót oraz sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Projektantom oraz Wykonawcom, 

· Organizowania w przypadku zaistnienia takiej konieczności narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i ich uczestnikom,

· Monitorowania postępu robót pod względem technicznym, organizacyjnym i czasowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,
· Sporządzania na żądanie lub wniosek Zamawiającego informacji, dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych, miesięcznych, rocznych i końcowych o stanie realizacji inwestycji włącznie z prowadzeniem dokumentacji fotograficznej przebiegu realizacji robót z pisemnym komentarzem przedstawionych zdarzeń. 
4. Uwagi końcowe
W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Wykonawca (w rozumieniu: Nadzór Inwestorski) zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji z realizowanego zadania inwestycyjnego w obecności Zamawiającego, w zakresie wynikającym 
z uprawnień tych organów, a także zobowiązany jest uczestniczyć w tej kontroli.
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