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          Załącznik nr 5  do SIWZ
WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. 2015 poz. 2164) dla zadania pod nazwą: „Przebudowa korytarzy ewakuacyjnych oraz budowa i wymiana systemu sygnalizacji pożarowej w wybranych budynkach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie, w ramach realizacji zaleceń wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej”,  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zaleceń wynikających z ekspertyz ppoż. - kontynuacja” dofinansowanego z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2017.
§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na przebudowie korytarzy ewakuacyjnych oraz budowie i wymianie systemu sygnalizacji pożarowej w wybranych budynkach Biblioteki Narodowej przy 
al. Niepodległości 213 w  Warszawie na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy, Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej PF-U), stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy oraz Ekspertyzy Technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z Aneksem, do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, uzgodnionej przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP postanowieniami nr WZ.5595/66/12, WZ.5595/66-2/12, WZ.5560/193/12, WZ.5560.117.1.2016 i WZ.5595.285.1.2016 stanowiącej Załącznik nr 3 do umowy. 
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności prace i roboty budowlane z podziałem na następujące etapy:
1) Etap I:

a) Wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej wraz z wizualizacją nowoprojektowanych wydzieleń architektonicznych korytarzy objętych w PF-U, w zakresie niezbędnym do poprawnego sporządzenia dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna obejmować: architekturę, branżę elektryczną, branżę teletechniczną, w tym istniejący system SSP i SKD, branżę sanitarną, w zakresie niezbędnym do zaprojektowania wydzieleń architektonicznych i prawidłowego współdziałania SSP z instalacjami wentylacji, klimatyzacji, instalacji sanitarnej, z uwzględnieniem sterowania klapami pożarowymi. Inwentaryzacja musi być wykonana w formie  dokumentacji papierowej, jak również w formie elektronicznej (odpowiednio w plikach pdf 
i edytowalnych).
b) Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego, który będzie podstawą do wystąpienia przez Zamawiającego o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Projekt budowlany powinien zawierać wytyczne do sporządzenia Planu BIOZ i scenariusz pożarowy. Nadto, projekt budowlany musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.
2) Etap II:

Wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego wraz z zestawieniem materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, osprzętu i systemów. Projekt wykonawczy musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

3) Etap III:

Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie opracowanej 
i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie Etapu III obejmują:

a) wydzielenie korytarzy prowadzących z  klatek schodowych KB1, KA3, KA5 do wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz budynków,

b) budowę i wymianę SSP w budynku B – piętro techniczne, p. III, p. II, p. I.
c) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie Etapu III,

d) sporządzenie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. ppoż.

4) Etap IV:

Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie Etapu IV obejmują:

a) wydzielenie korytarzy prowadzących z klatek schodowych KB2, KA1, KA4 do wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz budynków, 

b) budowę i wymianę SSP w budynkach B, B1 – WP (wysoki parter), NP (niski parter), S (suterena),

c) budowę i wymianę SSP w budynkach D, E, F, 

d) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie Etapu IV,
e) sporządzenie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. ppoż,

f) przeprowadzenie szkolenia pracowników BN z obsługi nowego systemu SSP działającego w budynkach B, B1, D, E, F w czterech wyznaczonych terminach obejmujących okres nie dłuższy niż pięć dni roboczych.
g) wykonanie pełnej  integracji nowoprojektowanych systemów SSP z istniejącymi w Bibliotece Narodowej systemami teletechnicznymi,  takimi jak: SKD, SSWiN, SSP oraz systemem BMS (obecnie Veno), 

h) wykonanie pozostałych prac niezbędnych do należytego wykonania umowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane i warunkami technicznymi. 
§ 2
Termin  realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym, stanowiącym Załącznik nr 5
do umowy, w terminie do …………r. (nie później niż do dnia 14 grudnia 2017 r.), w tym: 

a) wykonanie Etapu I niniejszej umowy, w terminie nie dłuższym niż ….. dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, przy czym wykonanie inwentaryzacji i wizualizacji w terminie nie dłuższym niż do …… dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,

b) wykonanie Etapu II niniejszej umowy, w terminie nie dłuższym niż ….. dni kalendarzowych od daty uzyskania pozwolenia na budowę,

c)  wykonanie Etapu III i IV niniejszej umowy,  wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej, a także przeprowadzenie szkolenia pracowników Biblioteki Narodowej z obsługi nowego systemu SSP działającego w budynkach B, B1, D, E,  F w czterech wyznaczonych terminach (obejmujących okres nie dłuższy niż pięć dni roboczych) w terminie do dnia  ……….. (nie później niż do 14 grudnia 2017 r.).
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony uznają dzień podpisania przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy protokołu odbioru robót Etapu IV bez wad, pod warunkiem uprzedniego ukończenia przez Wykonawcę wszystkich prac objętych zakresem Etapów I-III. Protokół odbioru robót Etapu IV bez wad będzie stanowił jednocześnie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. Do czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy Strony mogą przystąpić po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę ukończenia prac i gotowości do ich odbioru oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej z protokołami badań i pomiarów, przy czym fakt ukończenia prac musi być pisemnie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy. Za wadę skutkującą nie podpisaniem protokołu, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, uznaje się w szczególności każdą niekorzystną i niezamierzoną właściwość przedmiotu umowy, utrudniającą zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego, którą daje się usunąć przy pomocy aktualnie stosowanej techniki budowlanej; wadą jest także stwierdzony brak właściwości budowlanych przedmiotu umowy, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego, a w odniesieniu do urządzeń i systemów za wadę uznaje się także niemożność uzyskania parametrów produktu, zawodność działania.
3. Termin końcowy realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w sytuacji działania siły wyższej mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. Za siłę wyższą na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony zgodnie uznają zdarzenie, bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które  uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, a których Wykonawca nie mógł przewidzieć, ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
4. Zamawiający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zmianę terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, nie przedłoży Zamawiającemu pisemnego wnioskuz uzasadnieniem. 
5. Zmiana terminów pośrednich wykonania elementów robót, ustalonych w harmonogramie rzeczowo–finansowym, nie stanowi zmiany treści umowy pod warunkiem, że zmiany 
te nie będą miały wpływu na termin końcowy wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze.
6. Każda zmiana umowy wymaga zgody obydwu Stron wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 3

Wynagrodzenie umowne i warunki płatności

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym
i wynosi:

      Ogółem netto: ..........................................   zł  

      Podatek VAT ..........%,       ....................... zł 

      Ogółem brutto :………………….............. zł

(słownie złotych:....................................................................... ) brutto, w tym za wykonanie: 
a) Etapu I tj.: inwentaryzacji wielobranżowej wraz z wizualizacją nowoprojektowanych wydzieleń architektonicznych i opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego, uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zawierającego wytyczne do planu BIOZ …………... zł netto, ……….…. zł brutto, 
b) Etapu II tj.: projektu wykonawczego wielobranżowego, uzgodnionego 
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z zestawieniem materiałów i wyrobów budowlanych, urządzeń, osprzętu i systemów …………….. zł netto, ……….………zł  brutto, 
c) Etapu III tj.: robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i instalacją urządzeń, osprzętu i systemów wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej …………………… zł netto, ……………………zł brutto,
d) Etapu IV tj.:  robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i instalacją urządzeń, osprzętu i systemów,  sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej,  a także przeprowadzenie szkolenia pracowników BN z obsługi nowego systemu SSP działającego w budynkach B, B1, D, E, F ……………………zł netto, ……………………zł brutto;
       zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik nr 4 do umowy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem kompletnego przedmiotu umowy bez wad, w tym w szczególności:  

a)   koszty wykonania inwentaryzacji wielobranżowej wraz z wizualizacją, dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany wielobranżowy zawierający wytyczne do planu BIOZ i projekt wykonawczy wielobranżowy wraz z zestawieniem materiałów i wyrobów budowlanych, urządzeń, osprzętu i systemów, oraz przeniesienie praw autorskich majątkowych do projektu,

b)   koszt robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w całości, w tym m.in. robót demontażowych, robót wynikających z zastosowanych technologii, norm i innych obowiązujących przepisów technicznych,
c)   koszt kompleksowego wykonania robót budowlanych i instalacyjnych wraz z zastosowanymi materiałami i wyrobami budowlanymi, dostawą 
i instalacją urządzeń, osprzętu oraz systemów określonych dokumentacją projektową,

d)   wszystkie inne koszty towarzyszące wykonywaniu robót, w tym koszty  zabezpieczenia sprzętu i urządzeń  przed zapyleniem i uszkodzeniem, organizacji placu budowy i inne,
e)    koszt sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót wg opracowanej dokumentacji niezależnie od ilości wizyt projektantów na budowie przez cały okres realizacji robót,
f) koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie szkolenia pracowników BN z obsługi nowego systemu SSP działającego w budynkach B, B1, D, E, F w czterech wyznaczonych terminach obejmujących okres nie dłuższy niż pięć dni roboczych,
g)    koszt wykonywania czynności związanych z naprawą, usuwaniem wad i usterek urządzeń, osprzętu i  systemów w okresie rękojmi i gwarancji zgodnie z § 12 umowy.

3. Niedoszacowanie przez Wykonawcę kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności brak należytego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, nie podlega zmianie z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy będzie płatne w czterech częściach:

a) część I – w wysokości …… zł ( netto), ….. (VAT), ….. zł brutto, należna po wykonaniu 
I Etapu umowy – inwentaryzacji wielobranżowej wraz z wizualizacją nowoprojektowanych wydzieleń architektonicznych, opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego, uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zawierającego wytyczne do planu BIOZ, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru częściowego bez wad, lecz nie wcześniej niż po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,
b) część II – w wysokości ………. zł (netto), ….. (VAT), ….. zł brutto, należna po wykonaniu II Etapu umowy - projektu wykonawczego wielobranżowego, uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z zestawieniem materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, osprzętu i systemów, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru częściowego bez wad,
c) część III – w wysokości …… zł (netto), …..(VAT), ….. zł brutto, należna po wykonaniu III Etapu umowy – robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i instalacją urządzeń, osprzętu oraz systemów, a także sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru częściowego bez wad - w wysokości 95% wynagrodzenia brutto za ten etap, 
d) część IV – w wysokości …… zł (netto), …..(VAT), ….. zł brutto, należna po zakończeniu i odebraniu IV Etapu umowy -  robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i instalacją urządzeń, osprzętu oraz systemów, a także sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie szkolenia pracowników BN z obsługi nowego systemu SSP, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego bez wad.- w wysokości 100% wynagrodzenia brutto za Etap IV wraz z pozostałą kwotą za Etap III. 
7. Podstawą dokonania każdorazowo zapłaty Wykonawcy będzie poprawnie wystawiona 
i dostarczona do siedziby Zamawiającego faktura częściowa wraz z protokołem odbioru robót dla poszczególnych etapów prac bez wad. 
8. Podstawą do wystawienia faktur będą podpisane przez obie Strony odpowiednio protokoły odbioru robót bez wad dla Etapu I, z zastrzeżeniem uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, Etapu II, Etapu III oraz Etapu IV, będącego jednocześnie protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad oraz dowody zapłaty potwierdzające uiszczenie należności na rzecz podwykonawców (zapis obowiązujący w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom).

9. Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez ………………………… o nr ……………………………………….  w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

10. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Faktury zawierać będą symbol i numer niniejszej umowy.

12. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

13.  (zapis obowiązujący w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom)
13.1. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonych Zamawiającemu kopii umów 
o podwykonawstwo poświadczonych za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi i wystąpieniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do Zamawiającego 
o dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego.

13.2. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa  w ust. 13, 
w terminie tam wskazanym, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
co zwalnia Zamawiającego z obowiązku wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości kwoty złożonej do depozytu sądowego; albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13.3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13.4. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 4

Dokumentacja projektowa, nadzór autorski 

Obowiązki Wykonawcy, warunki realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie 
z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, PF-U, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy,  Ekspertyzą Techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z Aneksem, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz na podstawie rozpoznania stanu faktycznego w poszczególnych budynkach. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach osobowych projektantów w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku takiej zmiany Wykonawca wraz z pismem informującym złoży Zamawiającemu kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej izby zawodowej projektantów, pod rygorem nieskuteczności zmiany. Projektanci muszą posiadać kwalifikacje 
i uprawnienia budowlane nie gorsze niż osoby wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań technicznych i materiałowych podczas narad koordynacyjnych odbywających 
się cotygodniowo w siedzibie Zamawiającego. Na naradach wymagana jest obecność projektantów tej branży, której projekt będzie omawiany.

4. Wielobranżowa dokumentacja projektowa zostanie opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz przepisami wykonawczymi do ustawy, przyjętymi przez Wykonawcę normami i wymaganiami branżowymi oraz w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. 
5. Wykonawca dostarczy opracowaną dokumentację projektową do Zamawiającego
w następującej ilości egzemplarzy w formie papierowej, trwale oprawionej:

a) Dokumentacja inwentaryzacji wielobranżowej wraz z wizualizacją nowoprojektowanych wydzieleń architektonicznych – w 3 egzemplarzach,
b) Projekt budowlany wielobranżowy zawierający wytyczne do planu BIOZ – 
w 5 egzemplarzach,
c) Projekt wykonawczy wielobranżowy – w 3 egzemplarzach,
d) Zestawienie materiałów i wyrobów budowlanych, urządzeń, osprzętu i systemów – w 3 egzemplarzach,
e) Dokumentacja powykonawcza uzgodniona z rzeczoznawcą ds. ppoż. – 
w 2 egzemplarzach,
6. Kompletna dokumentacja projektowa  zostanie wykonana i dostarczona Zamawiającemu również w wersji elektronicznej, odpowiednio  w plikach:

a) Inwentaryzacja wielobranżowa wraz z wizualizacją nowoprojektowanych wydzieleń architektonicznych - *.dwg, *.pdf,*doc, *.xls,
b) Projekt budowlany wielobranżowy zawierający wytyczne do planu BIOZ – *.dwg, *.pdf,*doc, *.xls,
c) Projekt wykonawczy wielobranżowy – *.dwg, *.pdf,*.doc, *.xls,
d) Zestawienie materiałów i wyrobów budowlanych, urządzeń, osprzętu i systemów – *.pdf,*.ath, *.xls.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że opracowana dokumentacja projektowa będzie wynikiem jego samodzielnej pracy twórczej oraz, że nie naruszy praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.
8. Strony uzgadniają, że ze strony Wykonawcy funkcję koordynatora całości prac projektowych do konsultowania i udzielania niezbędnych wyjaśnień i uzgodnień związanych z realizacją przedmiotu umowy pełni Pan/i …………………………………. tel. ………………………., a ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi 
do konsultowania i udzielania niezbędnych wyjaśnień i uzgodnień związanych z realizacją przedmiotu umowy są: ………………………………………………………………………...
9. Odbiór wstępny i ostateczny dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

10. Przedmiotem odbioru wstępnego będzie dokumentacja projektowa obejmująca: projekt budowlany wielobranżowy zawierający wytyczne do planu BIOZ i projekt wykonawczy wielobranżowy wraz z zestawieniem materiałów i urządzeń, wraz z pisemnymi oświadczeniami Wykonawcy o ich kompletności, zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami oraz przyjętymi normami, oświadczeniami, że dokumentacje projektowe zostały wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a także oświadczeniami, iż dokumentacja projektowa została opracowana 
z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych   oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt budowlany wielobranżowy zawierający wytyczne do planu BIOZ i projekt wykonawczy wielobranżowy wraz z zestawieniem materiałów i urządzeń - w 1 egzemplarzu.

12. Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od dnia wstępnego odbioru projektu budowlanego wielobranżowego zawierającego wytyczne do planu BIOZ i kompletnego projektu wielobranżowego wykonawczego, dokona ich oceny oraz zgłosi ewentualne zastrzeżenia, uwagi i wnioski a przypadku braku zastrzeżeń zostanie sporządzony protokół odbioru.

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, uwag lub wniosków Wykonawca dokona poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 5, 
w terminie uzgodnionym przez Strony, lecz nie dłuższym niż 4 dni kalendarzowe 
i ponownie przekaże poprawioną dokumentację Zamawiającemu.

14. W przypadku złożenia uwag lub zastrzeżeń do projektu budowlanego wielobranżowego zawierającego wytyczne do planu BIOZ przez organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę Wykonawca jest zobowiązany do jego poprawienia w czasie nie dłuższym jak 4 dni kalendarzowe i ponownie przekaże poprawioną dokumentację Zamawiającemu.

15. W przypadku braku zastrzeżeń Zamawiającego do przekazanej dokumentacji projektowej albo braku zastrzeżeń do poprawionej na wniosek Zamawiającego dokumentacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w ustalonej w ust. 5 ilości egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną, o której mowa w ust. 6. 
16. Zamawiający po dokonaniu odbioru  Etapu II umowy na 2 egz. dokumentacji projektowej umieści klauzulę „Kieruję do realizacji” z podpisami Inspektorów Nadzoru i przekaże 
te egzemplarze do Wykonawcy.

17. Wykonawca gwarantuje pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiednio do specjalności. Nadzór autorski będzie sprawowany w całym okresie realizacji robót budowlanych i  instalacyjnych, do ich zakończenia i odbioru. Pełnienie nadzoru autorskiego będzie się odbywało na zasadach określonych w Prawie budowlanym.

18. Inspektor Nadzoru zgłosi potrzebę nadzoru autorskiego pisemnie przesłanym faksem 
lub drogą elektroniczną oraz poda:

a) imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego sporządzającego zgłoszenie,

b) zakres nadzoru autorskiego.

 W przypadku wezwania nadzoru autorskiego przez Inspektora Nadzoru osoby pełniące nadzór autorski przystąpią do czynności nadzoru nie później niż w ciągu 24 godzin 
od przekazania zgłoszenia Wykonawcy.
§ 5

Przeniesienie praw autorskich majątkowych do dokumentacji projektowej

1. Wykonawca z chwilą dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 ppkt 1 lit. a) i b) oraz ust. 2 ppkt 2 umowy, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do niej, w tym prawo do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach, w zależności od potrzeb, oraz wszelkich prac, dokumentów i innych elementów, wytworzonych w toku realizacji przedmiotu umowy, w jakiejkolwiek postaci. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na wyłączne wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych w odniesieniu do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo do dysponowania dokumentacją projektową w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do:

a. utrwalania na dowolnym nośniku,

b. zwielokrotniania dowolną techniką,

c. wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu, bez ograniczeń,

d. wielokrotnego wykorzystania dokumentacji w całości lub w częściach 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do włączenia jej 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia dokumentacji lub jej części wszystkim zainteresowanym, ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych,

e. wielokrotnego, dokonywanego w ramach wynagrodzenia umownego wykorzystania dokumentacji projektowej i danych w niej zawartych w celu wykonania jej aktualizacji, adaptacji lub zmian,

f. rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego także własność nośników, na których utrwalono dokumentację projektową.
5. Zamawiający ma prawo do wykonywania wszelkich zmian i adaptacji w dokumentacji projektowej.

6. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego dokumentacja projektowa jest wynikiem jego własnej pracy twórczej, oraz że nie naruszy praw osób i podmiotów trzecich oraz, że prawa do niej w zakresie określonym w niniejszej umowie nie będą niczym ograniczone. 

7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie następstwa ewentualnego naruszenia praw osób trzecich w związku z realizacją dokumentacji projektowej w wersji przekazanej i przyjętej przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Zamawiający z tytułu korzystania z dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę w zakresie wynikającym z mniejszej umowy, nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz podwykonawców lub innych podmiotów praw pokrewnych jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego im zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. 
§ 6

Roboty budowlane i instalacyjne

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót budowlanych 
i instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami wykonawczymi, przepisami bhp, SANEPID, ppoż., wiedzą techniczną oraz wskazówkami i zaleceniami Inspektorów Nadzoru będących przedstawicielami Zamawiającego i nadzorujących prawidłowość wykonywanych robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że przez cały okres realizacji umowy będzie dysponował niezbędnym potencjałem kadrowym i sprzętowym do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych w celu zakończenia robót w terminie umownym. 

3. Do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zastosuje materiały i wyroby, które dopuszczone są do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. nr 82, poz. 881 z późn. zm.).

4. Wykonawca użyje do wykonania robót budowlanych materiały i wyroby budowlane, urządzenia, osprzęt i systemy fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r.
5. Wykonawca przed użyciem materiałów i wyrobów budowlanych, urządzeń i osprzętu do wykonania przedmiotu umowy złoży u Inspektora Nadzoru wniosek o ich zatwierdzenie, dostarczając jednocześnie wszelkie niezbędne dokumenty świadczące o jakości danego materiału bądź urządzenia a nawet jego konkretnej partii. Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiału lub urządzenia. Wzór wniosku o zatwierdzenie materiałów/urządzeń stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej umowy.
6. Zastosowanie materiału i wyrobu budowlanego lub urządzenia, osprzętu i systemów bez zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru skutkować będzie obowiązkiem usunięcia (demontażu) zastosowanego materiału/wyrobu budowlanego/urządzenia/osprzętu z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru.
7. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy ma obowiązek posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 1 000 000 zł. Wykonawca oświadcza, że w dacie zawarcia umowy jest ubezpieczony od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych). Kopia polisy stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej umowy.

8. W przypadku gdy termin ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 7 zdaniu drugim, upłynie w trakcie realizacji przedmiotu umowy  Wykonawca, bez odrębnego wezwania, najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem terminu ubezpieczenia dokona przedłużenia ubezpieczenia, a kopię opłaconej polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem złoży u Zamawiającego. 
9. W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 7 i ust. 8 oraz 
nie przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy, Zamawiającemu przysługuje prawo ubezpieczenia Wykonawcy na okres realizacji umowy i obciążenia go kosztami z tym związanymi, bez dodatkowego wezwania.
§ 7

Podstawowe warunki realizacji robót
1. Zamawiający po podpisaniu umowy wprowadzi protokolarnie Wykonawcę na obiekt  w celu realizacji prac inwentaryzacyjnych i projektowych w zakresie Etapu I i II. 

2. W celu wykonania robót budowlanych Zamawiający wprowadzi protokolarnie Wykonawcę na obiekt w terminie do 2 dni roboczych od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. Roboty budowlane i instalacyjne będą realizowane w czynnym obiekcie. Dla umożliwienia jego funkcjonowania roboty budowlane i instalacyjne będą wykonywane zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz ustaleniami dokonanymi w protokole wprowadzenia na obiekt, a także decyzjami podejmowanymi w trakcie cotygodniowych narad koordynacyjnych.
4. Wykonawca nie później niż na 2 dni robocze przed terminem wprowadzenia na obiekt złoży u Zamawiającego plan BIOZ podpisany przez kierownika budowy.
5. Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym projekt organizacji robót 
i  przekaże go Zamawiającemu nie później niż w terminie wprowadzenia na obiekt. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w projekcie organizacji robót w szczególności: 

a) kolejność wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
b) wykonywanie etapami robót budowlanych i instalacyjnych w czynnych obiektach Biblioteki Narodowej, bez możliwości wyłączenia z eksploatacji któregokolwiek z budynków. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację robót we wszystkich korytarzach jednocześnie,
c) realizowanie robót budowlanych i instalacyjnych w taki sposób, aby przebudowywany system SSP, którego moduły nie będą objęte wykonywaniem robót, mógł chronić budynki, bądź ich części, pozostające poza obszarem prowadzenia robót, 
d) wykonywanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach B, B1, A1, A5 i A6, a także D, E, F całodobowo, a także w soboty i niedziele  - po dokonaniu indywidualnych uzgodnień Wykonawcy z Zamawiającym, 
e) wystąpienie utrudnień w realizacji głośnych prac z uwagi na czytelnie znajdujące się w obrębie tzw. „przestrzeni publicznej” w budynkach A. Czytelnie są czynne w każdy dzień roboczy oraz w soboty w godzinach 8:30-20:30. Prace należy prowadzić w tych przestrzeniach w dni powszednie oraz w soboty od 21:00 – 8:30. 
6. Wykonawca zawrze z Zamawiającym nie później, niż w dniu wprowadzenia na obiekt, porozumienie o współpracy pracodawców i wyznaczeniu koordynatora bhp na podstawie art. 208 Kodeksu pracy.
7. W zakresie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) zapewnienie działania istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez cały czas trwania budowy,
b) zapewnienie ciągłego nadzoru robót przez osoby wyznaczone i uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierownika budowy, kierownika robót instalacyjnych sanitarnych, których dane oraz dokumenty potwierdzające ich uprawnienia zostaną wpisane do Dziennika Budowy. 
c) zapewnienie ciągłego nadzoru robót przez kierownika robót instalacyjnych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającego świadectwo kwalifikacyjne SEP do 1 kV grupa D,
d) zapewnienie ciągłego nadzoru robót przez kierownika robót instalacyjnych, w specjalności telekomunikacyjnej,
e) prowadzenie robót instalacyjnych elektrycznych przez dwie osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne „E” na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV Gr. 1,
f) wygrodzenie miejsc prowadzonych robót oraz zorganizowanie zaplecza na potrzeby Wykonawcy i zabezpieczenie mienia w okresie wykonywania prac,

g) organizowanie i wykonywanie robót zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym projektem organizacji robót, harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, planem BIOZ,

h) szczelne wygrodzenie miejsc prowadzonych robót,
i) systematyczne, dokładne sprzątanie miejsc prowadzonych robót i przejść komunikacyjnych każdorazowo bezpośrednio po zakończeniu robót w danym dniu, utrzymywanie miejsc objętych robotami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

j) zapewnienie odpowiedniej ilości kontenerów na składowanie gruzu i innych odpadów 
i śmieci oraz sukcesywne ich usuwanie,

k) codzienne utrzymanie porządku na stanowiskach pracy i drogach komunikacyjnych,

l) wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą i ochronną z widocznym logo firmy,

m) przeprowadzenie w obecności Inspektora Nadzoru wymaganych przepisami i normami: prób, badań, pomiarów oraz sporządzenie odpowiednich protokołów,

n) prowadzenie na bieżąco  Dziennika Budowy, 

o) przekazywanie Zamawiającemu na bieżąco, w ramach składanych wniosków materiałowych, certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, świadectw, potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiałów i wyrobów, jakie zamierza  zastosować Wykonawca,

p) (zapis obowiązujący w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom robót budowlanych) koordynacja robót wykonywanych przez podwykonawców, zapewnienie udziału podwykonawców w odbiorach robót wykonanych z udziałem podwykonawców,
Na podwykonawców nakłada się takie same obowiązki jak na Wykonawcę w zakresie stosowania wymogów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i ppoż.
q) umożliwienie przeprowadzenia odbiorów robót zanikających, podlegających zakryciu, odbioru częściowego i końcowego przez przedstawicieli Zamawiającego,  
r) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności 
za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów, 
s) utrzymywanie miejsc objętych robotami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

t) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego innych służb, do których należy wykonywanie zadań określonych w ustawie Prawo budowlane, udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą i przepisami wykonawczymi,

u) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, istniejących elementów, ich części bądź urządzeń – naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,

v) ponoszenie uzgodnionych kosztów i opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki, związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z ustaleniami protokołu wprowadzenia na obiekt,

w) uporządkowanie obiektu po zakończeniu robót i przekazanie Zamawiającemu w terminie ustalonym  na odbiór końcowy robót.

8. Składowanie materiałów z rozbiórki w obrębie korytarzy i innych pomieszczeń, poza uzgodnionym z Zamawiającym miejscem jest zabronione. Miejsca składowania zostaną określone w protokole wprowadzenia.

9. Transport gruzu i innych odpadów na wysypisko lub do utylizacji jest obowiązkiem 
i kosztem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wywozić odpady zgodnie z ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016r., poz. 1987) i dostarczyć kartę przekazania odpadu do Zamawiającego, wskazując Bibliotekę Narodową, jako przekazującego odpady.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres  robót budowlanych i instalacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 3 i 4  niniejszej umowy, 
z wyłączeniem prac polegających na sporządzeniu dokumentacji powykonawczej i sprawowania nadzoru autorskiego.
11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót.

12. W trakcie realizacji niniejszej umowy na każde wezwanie Zamawiającego 
i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu wykazania spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli takowy został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 8
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na obiekt,

2) przekazanie Wykonawcy najpóźniej w dacie wprowadzenia na obiekt w celu realizacji robót budowlanych 2 (dwóch) kompletów zatwierdzonego projektu wykonawczego wielobranżowego wraz z zestawieniem materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, osprzętu i systemów w formie papierowej,

3) doręczenie Wykonawcy Dziennika Budowy nie później niż w dniu wprowadzenie na obiekt,

4) wskazanie Wykonawcy miejsca na zaplecze techniczne, socjalne, magazynowe,

5) wskazanie Wykonawcy miejsca ustawienia kontenerów na gruz, odpady, śmieci,

6) wskazanie i udostępnienie punktów poboru energii elektrycznej i wody; rozliczenie 
za udostępnione media nastąpi ryczałtem, a kwota ryczałtu zostanie ustalona w protokole wprowadzenia na obiekt,

7) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

8) organizowanie cotygodniowych narad koordynacyjnych,

9) dokonywanie odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę wpisem w Dzienniku Budowy,
10) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy bez wad. 
§ 9
Podwykonawcy, dalsi podwykonawcy

(zapis obowiązuje w przypadku wystąpienia podwykonawców i dalszych podwykonawców)
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy:

A)(opis części zamówienia, którą powierzy do wykonania podwykonawcy) 

B)

C)

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i instalacyjne, a także projekt zmiany takiej umowy wraz  z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie.

2 (1). Podwykonawca lub dalszy podwykonawca składając dokumenty, o których mowa w ust. 2 zobowiązany jest dodatkowo przedłożyć Zamawiającemu zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 
z tytułu wykonania zleconej pracy.

 4. Umowa o podwykonawstwo podwykonawcami i z dalszymi podwykonawcami może zostać zawarta za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, o ile wykazane zostanie, że podwykonawcy 
i dalsi podwykonawcy zdolni są do wykonania zleconego w danej części zamówienia, 
a postanowienia umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nie będą sprzeczne 
z istotnymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, w szczególności 
co do terminu płatności wynagrodzenia.

5. Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych może zgłosić pisemne zastrzeżenia 
do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń w powyższym terminie uznaje się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca mają obowiązek złożenia 
u Zamawiającego poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie złożenie Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie może skutkować uchyleniem się przez Zamawiającego od obowiązku bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy na zasadach określonych w § 3 ust. 13.1 i 13.2 niniejszej umowy. Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo; niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu w powyższym terminie uznaje się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
7. Umowa o podwykonawstwo i jej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

8. W zakresie nie unormowanym w niniejszej umowie do umów o podwykonawstwo znajdzie odpowiednie zastosowanie art. 6471 Kodeksu cywilnego i art. 143 b) , art. 143 d) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy o podwykonawstwo pod rygorem naliczenia kary umownej.

§ 10
Nadzór nad realizacją robót

1. Ze strony Zamawiającego nadzór inwestorski w poszczególnych robotach branżowych sprawować będą:

a) Inspektor nadzoru ds. budowlanych …………………….…………………….........
b) Inspektor nadzoru ds. elektrycznych …………….…………………………………
c) Inspektor nadzoru ds. instalacji sanitarnych ……………………………………….
d) Inspektor nadzoru ds. telekomunikacyjnych

e) Koordynator ds. bhp i ppoż. ………………………………………………………..
2.  Ze strony Wykonawcy funkcje: 

     a) Kierownika budowy sprawował będzie ……………………………………..................


b) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej elektrycznej,  posiadającego świadectwo kwalifikacyjne SEP do 1 kV grupa D, sprawował będzie ………………….……………………………………………………………………….


c) Kierownika robót w specjalności instalacji sanitarnych sprawował będzie ………….…

……………………………………………………………………………………………..
e) Kierownika robót w specjalności telekomunikacyjnej sprawował będzie ……………..
…………………………………………………………………………………………..
f) Osoby posiadającej świadectwo kwalifikacyjne E na stanowisku eksploatacji 
w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV Gr. 1 sprawował będzie…………… ……...
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
3. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 2 może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę wniosku o taką zmianę oraz złożeniu dokumentów potwierdzających, że wskazane we wniosku osoby posiadają kwalifikacje takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych od tych osób w  przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne. 


§ 11

Warunki odbioru robót

1. Wykonawca zgłosi pisemnie, wpisem do Dziennika Budowy, gotowość do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru danego etapu oraz odbioru końcowego kompletnie wykonanych robót.

2. Do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu lub odbioru danego etapu Zamawiający przystąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru tych robót. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu niniejszej umowy każdego etapu robót jest faktyczne wykonanie pełnego zakresu robót w danym etapie zgodnie z niniejszą umową oraz potwierdzenie tego faktu przez Inspektorów Nadzoru stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy.

3. Dowodem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu jest wpis do Dziennika Budowy dokonany przez branżowego Inspektora Nadzoru stwierdzający wykonanie robót bez wad.
4. Dowodem dokonania odbioru danego etapu robót jest podpisany przez obie Strony protokół odbioru danego etapu, przy czym protokół odbioru robót Etapu IV jest jednocześnie protokołem odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy.

5. Do odbioru robót Etapu IV, będącego odbiorem końcowym przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający przystąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy do odbioru jest faktyczne wykonanie robót zgodnie z niniejszą umową oraz potwierdzenie tego faktu przez Inspektorów Nadzoru stosownymi zapisami 
w Dzienniku Budowy.
6. Zamawiający dokona komisyjnie czynności odbioru Etapu III i robót w ciągu 7 dni roboczych, a Etapu IV w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia rozpoczęcia odbioru.
7. Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem odbioru Etapu III robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niżej wymienione dokumenty:
a) pełną zaktualizowaną dokumentację powykonawczą we wszystkich branżach w 1 kpl. egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez projektanta, 

b) certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów i wyrobów budowlanych, urządzeń, osprzętu i sytemów, protokoły z prób, badań i pomiarów we wszystkich branżach,

c) potwierdzenie utylizacji wytworzonych odpadów lub karty przekazania odpadów 
na składowisko,

d) oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych dla danego zakresu robót o zakończeniu wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową 
i obowiązującymi wymogami prawa z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, o oczyszczeniu w sposób prawidłowy terenu i przekazaniu wytworzonych  odpadów  na składowisko i ich utylizację,

8. Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem prac komisji odbioru Etapu IV, będącego odbiorem końcowym przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niżej wymienione dokumenty:
1) pełną zaktualizowaną dokumentację powykonawczą dla Etapu IV we wszystkich branżach w 2 kpl. egzemplarzy  w wersji papierowej oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez projektanta, 

2) certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów i wyrobów budowlanych i wykonanych robót w Etapie IV, protokoły z prób, badań i pomiarów we wszystkich branżach,

3) potwierdzenie utylizacji wytworzonych odpadów lub karty przekazania odpadów 
na składowisko,

4) oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych dla danego zakresu robót o zakończeniu wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową 
i obowiązującymi wymogami prawa z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, o oczyszczeniu w sposób prawidłowy terenu i przekazaniu wytworzonych odpadów  na składowisko i ich utylizację,

5) oryginały kart gwarancyjnych osprzętu i urządzeń na okres zgodny ze złożoną ofertą 
i udzieloną gwarancją.

9. Z czynności odbioru robót Etapu IV, będącego odbiorem końcowym przedmiotu niniejszej umowy zostanie sporządzony i podpisany przez obie Strony niniejszej umowy protokół, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

10. Jeżeli w trakcie odbioru któregokolwiek z etapów robót zostaną stwierdzone wady, przedmiot niniejszej umowy, jako nie wykonany bez wad, nie zostanie odebrany. Zamawiającemu przysługują wówczas następujące uprawnienia:

a. jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający zażąda ich usunięcia 
w wyznaczonym terminie. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad 
i ponownego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o terminie gotowości 
do odbioru,

b. jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to Zamawiający może żądać:



a) ponownego wykonania danej części robót,



b) równowartości wadliwej części przedmiotu niniejszej umowy,
c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w § 15.

11. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru w ustalonym terminie 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania komisji odbioru jak i następnych komisji, które będą powoływane do przeprowadzenia odbioru. Koszt działania komisji odbioru wynosi 500,00 zł netto (słownie: pięćset złotych netto) za każdy dzień jej pracy.
12.  Koszty działania komisji, o których mowa w ust. 11 będą płatne z wynagrodzenia Wykonawcy.

13.  Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy nastąpi według zasad ustalonych wyżej.

14. Odbiór ostateczny po okresie gwarancji służy potwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych 
w okresie rękojmi i gwarancji.

15. Z odbioru ostatecznego po okresie gwarancji zostanie sporządzony protokół odbioru, podpisany przez obie Strony niniejszej umowy.
§ 12

Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela:

- 24-miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na dokumentację projektową, 
oraz  

………-miesięcznej rękojmi (minimum 24-miesięcznej) na roboty budowlane, zastosowane materiały, wyroby budowlane 
i 36- miesięcznej gwarancji na:
- ślusarkę aluminiową z drzwiami i przeszkleniami w wymaganej odporności ogniowej, drzwi drewniane i stalowe przeciwpożarowe z samozamykaczami, zamkami, elektrotrzymaczami drzwiowymi,

- urządzenia, osprzęt i systemy, w szczególności: centrala SSP, rozbudowywane moduły Centrali Sygnalizacji Pożarowej (CSP), czujki pożarowe liniowe, czujki pożarowe punktowe, moduły kontrolno-sterujące wewnętrzne  i zewnętrzne, sygnalizatory alarmowe, zasilacze i sterowniki.
2. Okres rękojmi i gwarancji obowiązuje od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez wad. Uprawnienia Zamawiającego z tytuły rękojmi i odpowiednio 
z tytułu gwarancji podlegają każdorazowo zawieszeniu na okres usuwania wad. 
3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu stosowne karty gwarancyjne lub inne, równorzędne dokumenty, w których gwarant zobowiąże  się w okresie gwarancji, wskazanym w ust. 1, do wykonywania nieodpłatnie napraw i usuwania  wad urządzeń, osprzętu, instalacji i systemów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Odbiór od Zamawiającego wadliwych urządzeń, osprzętu, instancji lub systemów, a następnie ich dostawa do siedziby Zamawiającego leży po stronie gwaranta. 
4. Wykonawca gwarantuje, że w chwili wydania przedmiot niniejszej umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.

5. W przypadku ujawnienia wad w okresie rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub usunięcia wad bez dodatkowej zapłaty, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
6. Jeżeli w okresie rękojmi zostaną ujawnione wady, Zamawiającemu przysługują następując uprawnienia:

1) żądanie przystąpienia do usunięcia wady w terminie do 5 dni od zgłoszenia jej 
w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną Wykonawcy. Usunięcie wady zostanie zrealizowane przez czynności naprawcze albo przez zastąpienie wadliwych elementów nowymi, niewadliwymi. Decyzję o sposobie usunięcia wady podejmuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym,
2) Zamawiający może jednokrotnie ponowić wezwanie do przystąpienia do usunięcia wad, a w przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie żądania przystąpienia do usunięcia wad,  Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikających z gwarancji,
3) zarówno w przypadku usunięcia wad przez Wykonawcę, jak i niemożności ich usunięcia, Wykonawca  jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego,
4) w okresie rękojmi usunięcie wad przez osobę trzecią nastąpi w pierwszej kolejności w ciężar zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy wniesionego przez Wykonawcę, z którym zawarto niniejszą umowę.
5) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

a) Zamawiający może żądać ponownego wykonania wadliwej części przedmiotu niniejszej umowy, albo

b) Zamawiający może żądać równowartości wadliwie wykonanej części przedmiotu niniejszej umowy.
7. Skorzystanie z uprawnienia określonego w ust. 6 nie wyłącza prawa Zamawiającego 
do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 14.

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ................................................................. na kwotę .................. zł słownie: ..................., 
co stanowi 10 % wartości umowy brutto. 

2. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:
a) 70% wartości zabezpieczenia (.............. zł) – w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę i przyjęciu całości robót przez Zamawiającego jako należycie wykonane,

b) 30% wartości zabezpieczenia (................ zł) – najpóźniej w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy również pokryciu roszczeń Zamawiającego wynikających z § 12 i 14 umowy.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy również pokryciu kosztów robót wykonanych zastępczo przez innego wykonawcę, gdy Wykonawca, strona niniejszej umowy, robót tych nie wykona lub wykona je nienależycie. W przypadku, gdy wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie pokryje kosztów robót Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wartości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu  końcowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1:

a) za opóźnienie do 7 dni kalendarzowych – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy,

      b) za każdy następny dzień opóźnienia ponad 7 dni kalendarzowych – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za wykonanie kompletnego przedmiotu niniejszej umowy, 

płatne w pierwszej kolejności z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy 
lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Łączna kwota kar umownych określonych w pkt. 1) nie może przekroczyć 10% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500 złotych za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub wykonanie napraw. Kara ta nie łączy się z innymi karami przewidzianymi w umowie. 

3) w razie nie przystąpienia Wykonawcy do świadczenia nadzoru autorskiego 
we wskazanym przez Zamawiającego zakresie lub terminie - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 złotych za każdy taki przypadek, płatną w pierwszej kolejności z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy. Kara ta nie łączy się z innymi karami przewidzianymi w umowie,
4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
- w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1, płatne z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10 % należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian lub nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 
ust. 1 niniejszej umowy.
7) nie dokonania zmiany w umowie o podwykonawstwo na skutek zastrzeżenia Zamawiającego, o którym  mowa w § 9 ust. 10 umowy, w zakresie terminu płatności wynagrodzenia – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto określonego 
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
8) z tytułu niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, o których mowa w § 7 ust. 12 lit a) – d) umowy, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 1 ust. 2 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy - w wysokości 1 000,00 zł. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych w pierwszej kolejności 
z przysługującego mu wymagalnego wynagrodzenia umownego, oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy.

4. Za zwłokę Zamawiającego w płatności faktur należycie wystawionych, zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy, i dostarczonych przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek karnych w ustawowej wysokości.
§ 15
Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy przed upływem terminu końcowego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach, jeżeli:

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy (art.145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych).

2) Wykonawca nie przystąpił do projektowania lub do robót budowalnych albo zaniechał ich realizacji, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje umowy, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót. Stwierdzenie okoliczności nie przystąpienia przez Wykonawcę do robót lub nie realizowania robót w sposób nieprzerwany zostanie dokonane na piśmie przez Inspektorów Nadzoru,

2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1)  pomimo uprzednich, pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca uporczywie nie wykonuje dokumentacji projektowej lub robót zgodnie 
z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co zostanie potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektorów Nadzoru,
2)  stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
3) zostanie ogłoszona upadłość lub otwarta likwidacja Wykonawcy,
4) Wykonawca uporczywie narusza przepisy bhp lub ppoż. pomimo uwag i wniosków Inspektorów Nadzoru,
5) Zamawiający wielokrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na warunkach § 3 ust. 13.1 i 13.2 umowy, bądź suma bezpośrednich zapłat przekroczyła kwotę odpowiadającą 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia lub rozwiązania umowy. W takim przypadku:

1) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

2) w przypadku stwierdzenia robót wadliwie wykonanych, kosztami ich wykonania zastępczego obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę, 
przy wykorzystaniu również zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 16
Zmiany umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany będą dotyczyć następujących zdarzeń:

1) Wykonawca złoży pisemną informację o konieczności wprowadzenia rozwiązania istotnie odbiegającego od przedstawionych w PF-U lub opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia takiej zmiany, z tym zastrzeżeniem, że wniosek Wykonawcy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego a zaproponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
2) zmiany wynagrodzenia w kwocie brutto spowodowanej zmianą ustawową stawki podatku od towarów i usług, stosownie do tej zmiany, o której mowa w § 3, ust. 5,
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3.
2. Każda zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 17
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane  oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną część umowy stanowią:

1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamowienia.

2) Załącznik nr 2 - Program Funkcjonalno-Użytkowy w wersji elektronicznej (płyta CD) stanowiący Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

3) Załącznik nr 3 – Ekspertyza Techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z Aneksem do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, uzgodnionej przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP postanowieniami nr WZ.5595/66/12, WZ.5595/66-2/12, WZ.5560/193/12, WZ.5560.117.1.2016 i WZ.5595.285.1.2016.
4) Załącznik nr 4 -  Kopia Formularza ofertowego Wykonawcy.
5) Załącznik nr 4a – Kopia Zestawienia cen elementów robót budowlanych i instalacyjnych wraz z ich wyceną.
6) Załącznik nr 4b – Kopia Tabeli robót budowlanych - oferowane rozwiązania równoważne.
7) Załącznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo–finansowy.

8) Załącznik nr 6 – Wzór wniosku o zatwierdzenie urządzeń /materiałów. 
9) Załącznik nr 7 – Kopia polisy ubezpieczenia Wykonawcy od prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA:

………………………………………                                  ………………………………………
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