

Rzepin, dnia 13.08.2017 r.

Zn. spr.: SA.270.2.4.2017

### **ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin z siedzibą przy ul. Puszczy Rzepińskiej 11, 69-110 Rzepin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Drzecin” informuje:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ, w sposób następujący:

### **SIWZ**

Było:

#### **4. TERMIN REALIZACJI**

4.1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 etapy:

1. Etap 1 zrealizowany zostanie od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego do końca 2017 roku. Zamawiający dokona protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

Etap pierwszy obejmuje wykonanie robót przygotowawczych oraz robót ziemnych – pozycja nr 1-9 kosztorysu ofertowego.

Po zakończeniu Etapu 1 zostanie dokonany odbiór częściowy, z którego zostanie spisany protokół częściowego odbioru.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć, po zrealizowaniu etapu 1 teren budowy do czasu rozpoczęcia etapu 2.

Etap 2 zrealizowany od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do dnia 30.06.2018 roku.. Zamawiający o wyznaczonym terminie powiadomi Wykonawcę z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

Rozpoczęcie realizacji etapu 2 przewiduje się na początku 2 kwartału 2018 r. Termin ten jest podany orientacyjnie i może ulec zmianie.

Etap 2 obejmuje wykonanie robót w zakresie podbudowy, nawierzchni oraz robót wykończeniowych – pozycja nr 10-18 kosztorysu ofertowego.

Winno być:

4.1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 etapy:



2. Etap 1 zrealizowany zostanie od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego do końca 2017 roku. Zamawiający dokona protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

Etap pierwszy obejmuje wykonanie robót przygotowawczych oraz robót ziemnych – pozycja nr 1-7 kosztorysu ofertowego.

Po zakończeniu Etapu 1 zostanie dokonany odbiór częściowy, z którego zostanie spisany protokół częściowego odbioru.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć, po zrealizowaniu etapu 1 teren budowy do czasu rozpoczęcia etapu 2.

Etap 2 zrealizowany od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do dnia 30.06.2018 roku.. Zamawiający o wyznaczonym terminie powiadomi Wykonawcę z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

Rozpoczęcie realizacji etapu 2 przewiduje się na początku 2 kwartału 2018 r. Termin ten jest podany orientacyjnie i może ulec zmianie.

Etap 2 obejmuje wykonanie robót w zakresie podbudowy, nawierzchni oraz robót wykończeniowych – pozycja nr 8 -18 kosztorysu ofertowego.

## **WZÓR UMOWY – ZAŁ. 9 DO SIWZ**

Było:

### **§ 2**

#### **Termin realizacji Przedmiotu Umowy**

1. Przedmiot Umowy będzie realizowany w następujących terminach:

Etap 1 zrealizowany zostanie od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego do końca 2017 roku. Zamawiający dokona protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

Etap pierwszy obejmuje wykonanie robót przygotowawczych oraz robót ziemnych – pozycja nr 1- 9 kosztorysu ofertowego.

Po zakończeniu Etapu 1 zostanie dokonany odbiór częściowy, z którego zostanie spisany protokół częściowego odbioru.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć, po zrealizowaniu etapu 1 teren budowy do czasu rozpoczęcia etapu 2.

Etap 2 zrealizowany od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do dnia 30.06.2018 roku.. Zamawiający o wyznaczonym terminie powiadomi Wykonawcę z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

Rozpoczęcie realizacji etapu 2 przewiduje się na początku 2 kwartału 2018 r. Termin ten jest podany orientacyjnie i może ulec zmianie.



Etap 2 obejmuje wykonanie robót w zakresie podbudowy, nawierzchni oraz robót wykończeniowych – pozycja nr 10 -18 kosztorysu ofertowego.

Winno być:

## § 2

### **Termin realizacji Przedmiotu Umowy**

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany w następujących terminach:

Etap 1 zrealizowany zostanie od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego do końca 2017 roku. Zamawiający dokona protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

Etap pierwszy obejmuje wykonanie robót przygotowawczych oraz robót ziemnych – pozycja nr 1-7 kosztorysu ofertowego.

Po zakończeniu Etapu 1 zostanie dokonany odbiór częściowy, z którego zostanie spisany protokół częściowego odbioru.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć, po zrealizowaniu etapu 1 teren budowy do czasu rozpoczęcia etapu 2.

Etap 2 zrealizowany od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do dnia 30.06.2018 roku.. Zamawiający o wyznaczonym terminie powiadomi Wykonawcę z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

Rozpoczęcie realizacji etapu 2 przewiduje się na początku 2 kwartału 2018 r. Termin ten jest podany orientacyjnie i może ulec zmianie.

Etap 2 obejmuje wykonanie robót w zakresie podbudowy, nawierzchni oraz robót wykończeniowych – pozycja nr 8 -18 kosztorysu ofertowego.

Z up. Nadleśniczego  
mgr inż. Andrzej Cap  
Z-ca Nadleśniczego