

Ogłoszenie nr 500015013-N-2017 z dnia 18-08-2017 r.

Rzepin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 566490-N-2017

Data: 09.08.2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin, Krajowy numer identyfikacyjny 81053927828001, ul. ul. Świerczewskiego 11, 69110 Rzepin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 095 7596433, 7508339, e-mail rzepin@lasy.szczecin.gov.pl, faks 957 596 205.

Adres strony internetowej (url): <http://www.rzepin.szczecin.lasy.gov.pl/>

Adres profilu nabywcy: NIE DOTYCZY

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

NIE DOTYCZY

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: I.1

W ogłoszeniu jest: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin, krajowy numer identyfikacyjny 81053927828001, ul. Świerczewskiego 11, 69-110 Rzepin, woj. Lubuskie, państwo Polska, tel. 0957596433, 7508339, e-mail rzepin@szczecin.lasy.gov.pl, faks 957596205

W ogłoszeniu powinno być: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin, krajowy numer identyfikacyjny 81053927828001, ul. Puszczy Rzepińskiej 11, 69-110

Rzepin, woj. Lubuskie, państwo Polska, tel. 957598605, e-mail rzepin@szczecin.lasy.gov.pl,
faks 957596205

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 etapy: Etap 1 zrealizowany zostanie od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego do końca 2017 roku. Zamawiający dokona protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Etap pierwszy obejmuje wykonanie robót przygotowawczych oraz robót ziemnych – pozycja nr 1-9 kosztorysu ofertowego. Po zakończeniu Etapu 1 zostanie dokonany odbiór częściowy, z którego zostanie spisany protokół częściowego odbioru. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć, po zrealizowaniu etapu 1 teren budowy do czasu rozpoczęcia etapu 2. Etap 2 zrealizowany od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do dnia 30.06.2018 roku.. Zamawiający o wyznaczonym terminie powiadomi Wykonawcę z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem. Rozpoczęcie realizacji etapu 2 przewiduje się na początku 2 kwartału 2018 r. Termin ten jest podany orientacyjnie i może ulec zmianie. Etap 2 obejmuje wykonanie robót w zakresie podbudowy, nawierzchni oraz robót wykończeniowych – pozycja nr 10-18 kosztorysu ofertowego.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 etapy: Etap 1 zrealizowany zostanie od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego do końca 2017 roku. Zamawiający dokona protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Etap pierwszy obejmuje wykonanie robót przygotowawczych oraz robót ziemnych – pozycja nr 1-7 kosztorysu ofertowego. Po zakończeniu Etapu 1 zostanie dokonany odbiór częściowy, z którego zostanie spisany protokół częściowego odbioru. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć, po zrealizowaniu etapu 1 teren budowy do czasu rozpoczęcia etapu 2. Etap 2 zrealizowany od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do dnia 30.06.2018 roku. Zamawiający o wyznaczonym terminie powiadomi Wykonawcę z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem. Rozpoczęcie realizacji etapu 2 przewiduje się na początku 2 kwartału 2018 r. Termin ten jest podany orientacyjnie i może ulec zmianie. Etap 2 obejmuje wykonanie robót w zakresie podbudowy, nawierzchni oraz robót wykończeniowych – pozycja nr 8 -18 kosztorysu ofertowego.

Z up. Nadleśniczego
mgr inż. Andrzej Cap
Z-ca Nadleśniczego