

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349759-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Drwinia: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2018/S 152-349759**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 145-332881)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
„EKO-DRWINIA” Sp. z o.o.
Drwinia 57
Drwinia
32-709
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Topór, Michał Lysy
Tel.: +48 122849822
E-mail: eko-drwinia@drwinia.pl
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: <http://eko.drwinia.pl>

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
II.1.1) **Nazwa:**
Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia
Numer referencyjny: ZP.ED.271.3.2018
II.1.2) **Główny kod CPV**
45231300
II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Roboty budowlane
II.1.4) **Krótki opis:**
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa (wg warunków kontraktowych FIDIC - żółta książka) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację elementów infrastruktury kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej w gminie Drwinia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ z załącznikami.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
07/08/2018

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2018/S 145-332881](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 1, 2, 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów; Koniec:

Zamiast:

Data: 15/07/2020

Powinno być:

Data: 30/09/2021

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**