

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Poznań, 03.12.2018 r.

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**  
**Sekcja Zamówień Publicznych**  
**60-479 Poznań**  
**Juraszów 7/19**

«@t\_oferent\_zloz#nazwa»  
«@t\_oferent\_zloz#ulica»  
«@t\_oferent\_zloz#dom»  
«@t\_oferent\_zloz#kod»  
«@t\_oferent\_zloz#miasto»

nr ref. SZW/SZP/71/2018

## P O W I A D O M I E N I E

### o wyborze najkorzystniejszej oferty

#### I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: **Constructo Sp. z o.o. Sp.k. Rogówko 6A 87-162 Lubicz**, oferta z:

- ceną brutto: **12.953.745,00 zł.**
- skróceniem terminów wykonania zgodnie z SIWZ: o 6 tygodni,
- dodatkowym doświadczeniem Kierownika Budowy: 3 realizacje

#### II. Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny ofert:

- a) cena (C) - waga 60 %
- b) skrócenie terminów wykonania (ST) – waga 15 %
- d) dodatkowe doświadczenie Kierownika budowy (DK) – waga 25 %

Nr oferty / Miejsce wg pkt	Wykonawca	Cena (zł brutto)	Skrócenie terminów wykonania (tygodnie)	Dodatkowe doświadczenie Kierownika budowy (ilość realizacji zgodnych z SIWZ)	RAZEM
1 / 4	<b>HYDROCHEM DGE S.A.</b> Ul. Rafii 22 04-241 Warszawa	16.145.597,85 <b>48,14 pkt</b>	6 <b>15 pkt</b>	3 <b>25 pkt</b>	<b>88,14 pkt</b>
2 / 3	<b>METROLOG Sp. z o.o.</b> Ul. Kościuszki 97 64-700 Czarńków	13.998.861,19 <b>55,52 pkt</b>	6 <b>15 pkt</b>	3 <b>25 pkt</b>	<b>95,52 pkt</b>
3 / 2	<b>Jack- Bud Sp. z o.o. Sp.k.</b> Os. B. Chrobrego paw. 110 60-681 Pń	13.835.622,80 <b>56,18 pkt</b>	6 <b>15 pkt</b>	3 <b>25 pkt</b>	<b>96,18 pkt</b>

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

4 / 1	<b>Constructo Sp. z o.o. Sp.k.</b> Rogówko 6A 87-162 Lubicz	12.953.745,00 <b>60 pkt</b>	6 <b>15 pkt</b>	3 <b>25 pkt</b>	<b>100 pkt</b>
-------	--	--------------------------------	--------------------	--------------------	----------------

### III. Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego nie może zostać zawarta w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (zawiadomienie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) lub w terminie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (zawiadomienie przesłane w inny sposób).

Z poważaniem

  
 Dyrektor  
 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu  
 mgr Małgorzata Piotrowska-Biochewiak