



Pismo: CRZP/85/2019/AEZ/6

Gdynia dnia: 2019-05-16

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ_1

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na **Remont elewacji budynku A Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87**, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia (dokładna zmiana w załączeniu)

Umowa

Formularz ofertowy

Wprowadzone tym pismem zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować jako zmianę SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

Zamawiający w związku z wprowadzonymi zmianami zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy przesuwając termin składania

Oferty należy składać do dnia 2019-05-29 do godziny 10:00.

Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 10:15.

Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia pozostają bez zmian.

Sporządził:

Specjalista
ds. zamówień publicznych
i kosztorysowania
mgr inż. Arkadiusz Stec

Kierownik Zamawiającego lub
osoba upoważniona

KANCLERZ
Filip Malata

ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: „Remont elewacji budynku A Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87”

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach.

Przedmiot zamówienia polegać będzie na remoncie elewacji budynku A:

- Zadanie 1 obejmuje elewację: A/E1, A/E2,
- Zadanie 2 obejmuje elewację: A/E3 i A/E14, A/E15, A/E16, (E/A17, E/A18, E/A19),
- **Zadanie 3 obejmuje rozebranie komina zewnętrznego przy budynku A**

W/w budynki wchodzi w skład Obiektu Nr I Uniwersytetu Morskiego, który wpisany jest do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Roboty prowadzone będą na podstawie pozwolenia na budowę poprzedzonego decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającego na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich w obiekcie zabytkowym.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia prac remontowych.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia na podstawie:

1. Projektu budowlanego - „Projekt remontu elewacji wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych Budynku A, B, C i H - BUDYNEK A”,
2. Projektu wykonawczego - „Projekt remontu elewacji wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych Budynku A, B, C i H - BUDYNEK A”,
3. Programem prac konserwatorskich - „Remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych budynku A, B, C i H - BUDYNEK A”,
4. Przedmiaru robót - „Projekt remontu elewacji wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych Budynku A, B, C i H - BUDYNEK A”,
5. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - ELEWACJI - „Projekt remontu elewacji wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych Budynku A, B, C i H - BUDYNEK A”,
6. Projektu budowlanego - „Rozebranie komina zewnętrznego przy budynku A”,
7. Projektu wykonawczego - „Rozebranie komina zewnętrznego przy budynku A”,
8. Programem prac konserwatorskich - „Rozebranie komina zewnętrznego przy budynku A”,
9. Przedmiaru robót - „Rozebranie komina zewnętrznego przy budynku A”,
10. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Rozebranie komina zewnętrznego przy budynku A”,

PODSTAWĄ WYCENY OFERTY BĘDZIE PRZEDMIAR ROBÓT WSKAZANE W PUNKCIE 4 i 9

UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK PORÓWNIANIA PRZEDMIARU ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I STWORB. W RAZIE NIEJASNOŚCI W ZAKRESACH POSZCZEGÓLNYCH PRAC, WIĄŻĄCYCH SIĘ Z WPROWADZENIEM DODATKOWYCH POZYCJI KOSZTORYSOWYCH LUB ZMIAN OBMIARÓW ROBÓT WYKONAWCA NIEZWŁOČNIE POINFORMUJE O TYM FAKCIE ZAMAWIAJĄCEGO, CELEM WPROWADZENIA ZMIAN PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO SIWZI UDOSTĘPNIENIEM ICH DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW.

JEDNOCZEŚCIE ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE KOSZTORYS OFERTOWY MUSI BYĆ SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE PRZEDMIARU ROBÓT BĄDŹ NA PODSTAWIE ZMIENIONEGO PRZEDMIARU ROBÓT WPROWADZONEGO ZA POŚREDNICTWEM ZMIAN SIWZ.

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień: **podpisania umowy**
2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień:
 - a. **Zadanie 1: 31.10.2019 r.**
 - b. **Zadanie 2: 30.09.2019 r.**
 - c. **Zadanie 3: 31.08.2019 r.**

Terminy wykonania poszczególnych etapów robót budowlanych zostaną ustalone podczas protokolarnego wprowadzenia na budowę i dostosowane będą do potrzeb Zamawiającego związanych z użytkowaniem obiektu.

Rozliczenie kosztorysem powykonawczym - według cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym szczegółowym do oferty.

Specjalista
ds. zamówień publicznych
i kosztorysowania
Arkadiusz Stec
mgr inż. Arkadiusz Stec