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Znak sprawy: I/6/2019
 
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W RAWICZU
ul. Podmiejska 10
63-900 Rawicz
tel./fax 65 545 34 74
e-mail: pzd@powiatrawicki.pl
www.pzd.powiatrawicki.pl

Rawicz, dnia 09.09.2019 r. 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”

W związku z zapytaniami do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 04-05.09.2019 r. przekazuję na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:


Pytanie 1:
Dot. Projektu umowy § 7 ust. 2
Prosimy o zmianę w par. 7 ust. 2 umowy na: „od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie udokumentowane szkody (osobowe i rzeczowe) wynikłe na tym terenie”.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany w ww. zakresie.


Pytanie 2:
Dot. Projektu umowy § 8 ust. 1
Prosimy o zmianę w par. 8 ust. 1 umowy na: „w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji niniejszej umowy udokumentowanych szkód powstałych na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. W przypadku nienaprawienia ich Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności niezbędnych do ich usunięcia z wynagrodzenia, o którym mowa w par. 2.”

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany w ww. zakresie.


Pytanie 3:
Dot. Projektu umowy § 10 ust. 2
Prosimy o zmianę kwalifikacji kary z opóźnienia na zwłokę w zapisach par. 10 ust. 2 pkt 1:
Za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,02% wartości brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), za każdy dzień zwłoki,
Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,02% wartości brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany w ww. zakresie.


Pytanie 4: 
Dot. Projektu umowy § 7 ust. 9
Prosimy o wyjaśnienie, czy w par. 7 umowy, który dotyczy zabezpieczenia budowy oraz przedłożenia ubezpieczenia OC budowy, Zamawiający miał na myśli w ust. 9 „w przypadku przesunięcia terminu realizacji zamówienia z powodów określonych w par. 15, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia polisy OC na przedłużony termin realizacji zadania”, a nie jak wpisał zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w par. 9?

Odpowiedź: W § 7 ust. 9 projektu umowy Zamawiający prawidłowo wpisał, że W przypadku przesunięcia terminu realizacji zamówienia z powodów określonych w § 15, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin realizacji zadania. 
Natomiast w § 7 ust. 4 projektu umowy Zamawiający wskazał, że jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony obejmuje okres krótszy niż termin realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia polisy na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnej polisy Zamawiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia.


Pytanie 5:
Dot. Projektu umowy § 13 ust. 2.
Prosimy o wyjaśnienie czy rozliczenie częściowe będzie odbywać się miesięcznie, tzn. czy Wykonawca raz na miesiąc będzie mógł wystawić fakturę w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy?

Odpowiedź: 

Albo:
Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur raz na miesiąc.
 

Pytanie 6:
Dot. dokumentacji projektowej 
Prosimy o umieszczenie specyfikacji technicznej dla robót budowlanych dla których dokumentacja projektowa jest w posiadaniu Zamawiającego. W zamieszczonej dokumentacji brak jest w/w załączników.

Odpowiedź:
Wymagania co do opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) określone zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym str. 20-21. Obowiązek ich opracowania leży po stronie Wykonawcy.


Pytanie 7:
Dot. Projektu umowy § 2 ust. 2
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający jest w posiadaniu wzoru załącznika nr 1 do umowy tj. harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jeśli tak, to prosimy o jego udostępnienie. 
Jeśli nie, to czy Wykonawca jest zobowiązany do jego przygotowania? Jeśli tak to prosimy o dopisanie w umowie kiedy, w jakiej formie Wykonawca jest zobowiązany do jego przygotowania, gdyż umowa takich zapisów nie reguluje.
	
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wzoru załącznika nr 1 do umowy, tj. harmonogramu rzeczowo-finansowego. Do jego przygotowania jest zobowiązany Wykonawca. Harmonogram rzeczowo-finansowy (skoro ma być załącznikiem do umowy), należy dostarczyć do dnia podpisania umowy.
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