

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Pismo: ZP/2353/U/I/19

Poznań dnia: 2019-11-18

O D P O W I E D Ź **na zapytania**

Szanowni Państwo,

Uprzejmię informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu ogłoszeni o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamówieniu na usługi społeczne na: **świadczenie kompleksowej usługi przygotowania i realizacji materiałów graficznych, wideo oraz animacji wideo/multimedialnych dla potrzeb dwóch edukacyjnych otwartych masowych kursów e-learningowych w ramach projektu "WzMOOCnij swoje kompetencje!" (POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18).** Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pyt. 21:

W udostępnionych materiałach widnieją dwie daty realizacji projektu - 31.12.2019 i 31.01.2020. Proszę o doprecyzowanie do kiedy mają być zrealizowane poszczególne części zadania.

Odpowiedź: Zamówienia należy zrealizować w terminie do 31.01.2020 r.

Pyt. 22:

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 22.11.2019 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi treści ogłoszenia zmianie ulegają następujące terminy:

- termin składania ofert zostaje zmieniony z 20.11.2019 r. godz. 10:30 na 22.11.2019 r. godz. 11:00,
- termin otwarcia ofert zostaje zmieniony z 20.11.2019 r. godz. 11:00 na 22.11.2019 r. godz. 12:00.

Pyt. 23:

Proszę o informację czy zamawiający może przedłużyć termin realizacji zamówienia do końca marca 2010 roku. Uzasadnienie: Wg. informacji zamawiającego przedmiotowy termin realizacji zamówienia to 30 stycznia 2019. Przy tak dużej produkcji biorąc pod uwagę nagranie dodatkowych elementów dla osób niepełnosprawnych w tym tłumacza języka

migowego, termin ten wydaje się być najbardziej realny. Niestety tak na prawdę z miesiąca grudnia większość dni odpada z uwagi na święta. Praktyczna produkcja zlecenia może więc rozpocząć się z początkiem nowego roku. (koniec listopada i kawałek grudnia to czas na przygotowanie harmonogramu i scenariuszy filmów, storybordów animacji itp.)

Odpowiedź: Z uwagi na harmonogram projektu przesunięcie terminu realizacji zamówienia jest niemożliwe.

PROREKTOR

Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki