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Załącznik nr 9
UMOWA NR ZP.272.24.2019 (projekt)

Umowa zawarta w dniu ………………….2019  roku w  pomiędzy:

GMINĄ DRWINIA, z siedzibą w Drwini 57, 32-709 Drwinia, REGON 351555973, 
NIP 683-17-18-453 zwaną dalej ,,Zamawiającym”, reprezentowaną przez 

Jana Pająka – Wójta Gminy Drwinia

przy kontrasygnacie

Magdaleny Kucharskiej  – Skarbnika Gminy 

a

…………………………………………………. z siedzibą w ……………, , …………………., REGON ………………., NIP ………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną  przez:
………………………………………
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu, Nr zamówienia: ZP.271.24.2019 pn: Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843)  Strony zawarły umowę o następującej treści:
§ 1
Przedmiot Umowy:
1. Przedmiotem Umowy jest  wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 965 na odc. od 030 km 1+629 do odc. 040 km 0+510 na terenie gminy Drwinia” wraz z infrastrukturą typu Bike&Ride, Park&Ride, 
2.   Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy jest zawarty w:
a) Programie funkcjonalno – użytkowym
b) Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem do umowy 
      b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami będących integralną częścią umowy
3.   Ponadto do Przedmiotu Umowy i obowiązków Wykonawcy poza innymi wymienionymi w Umowie należy wykonanie kosztem i staraniem Wykonawcy:

1) Urządzenie zaplecza budowy;
2) Urządzenie placu budowy;
3) Zasilanie placu budowy w energię elektryczną i w wodę
4) Uzyskanie stosownych pozwoleń na czasowe zajęcie terenu i ponoszenie opłat z tym     związanych;
5) Sporządzenie projektu organizacji placu budowy i organizacji robót, uzgodnienie ich z Zamawiającym    i przedłożenie Zamawiającemu;
6) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego (Dz.U, z 2013r poz. 1409 z póź. zmianami)
7) Utrzymywanie porządku na placu budowy podczas realizacji umowy i jego uporządkowanie po  zakończeniu robót,
8) Przywrócenie do stanu pierwotnego terenów (nie podlegających zabudowie przez Przedmiot 
      Zamówienia) zajętych dla realizacji Przedmiotu Zamówienia);
9) Ubezpieczenia placu budowy;
10) Sporządzenie dokumentacji technicznej powykonawczej i fotograficznej Przedmiotu    Zamówienia;
11) Przeprowadzenie rozruchu (ruchu próbnego) urządzeń, instalacji wraz z ich pomiarami;
12) Sporządzenie instrukcji obsługi i eksploatacji: obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem;
13) Zapewnienie nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami
14) Złożenie wniosku i pozyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie
Przedmiotu Zamówienia na podstawie udzielonego w odpowiednim czasie pełnomocnictwa lub  dokonanie zgłoszenia zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego.
4. Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość wykonania robót projektowych i budowlanych związanych  z realizacją zadania inwestycyjnego, przeprowadził szczegółową ocenę terenu budowy i jest w pełni świadomy wszystkich warunków fizycznych oraz ograniczeń odnoszących się do terenu budowy, dostępu mediów, otoczenia, jak również organizacji i funkcjonowania terenu budowy.
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej zawierającej: projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz  wszystkie (także niewymienione imiennie) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.
Ww. dokumentacja winna być zatwierdzona przez Zamawiającego zgodnie z założeniami określonymi w SIWZ, PFU.
7. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego w czasie wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy, bez naliczania dodatkowych kosztów.
8. Wykonawca jest zobowiązany do:
a)
realizacji robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz projektami wykonawczymi,

b)
uzyskania wszelkich uzgodnień i dopuszczeń właściwych służb niezbędnych do użytkowania.

9.
Wykonawca zapewni wymianę bądź wzmocnienie gruntu w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac występowania gruntu o niewystarczającej nośności.

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy określonego w ust. 1, PFU oraz innych dokumentach stanowiących jej integralną część, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, aktami wykonawczymi do powyższej ustawy, Polskimi Normami mającymi zastosowanie przy realizacji tego przedmiotu umowy, wpisów do dziennika budowy, uwag i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego.
§2 
Terminy realizacji
1. Strony ustalają termin realizacji całości przedmiotu umowy do 29.10.2021 r.
2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy:
1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w okresie  do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

2) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przez Wykonawcę decyzji właściwego organu uprawniającego zgodnie z przepisami do prowadzenia robót budowlanych, uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

3) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni kalendarzowych od przekazania przez Zamawiającego terenu budowy– z przekazania placu budowy zostanie sporządzony stosowny protokół.
§ 3
Prace projektowe
1. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994  Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202) oraz innymi aktualnie obowiązującymi aktami prawa.
2. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 1 obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego kompletu wymaganych przepisami prawa sprawdzeń, uzgodnień, opinii, decyzji, prawomocnych pozwoleń na budowę oraz zezwoleń i innych niezbędnych z uwagi na przedmiot niniejszej umowy dokumentów.
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.
4. Wykonawca będzie weryfikował własnym staraniem i na własny koszt otrzymywane od Zamawiającego dokumenty i informacje pod względem ich zgodności ze stanem faktycznym.
5. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy powinna obejmować całość zagadnienia projektowego wynikającego z niniejszej umowy oraz SIWZ, w szczególności założenie określone w PFU.
7. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy powinna być sporządzona w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz powinna zostać opatrzona przez Wykonawcę klauzulą zawierającą deklarację o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
8. Dokumentacja projektowa powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach.
9. Dokumentacja projektowa powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia, tzn. rozwiązywać każdy szczegół, element w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań oraz uzupełnień.
10. W zakresie dokumentacji budowlano – wykonawczej będącej elementem dokumentacji projektowej Wykonawca musi ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenia poprawności jej wykonania.
11. W przypadku, gdy w PFU, stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (znak towarowy, marka, producent, dostawca) materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót budowlanych w zgodzie z przedmiotem zamówienia  oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia jak również  w sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
12. W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji opracowań projektowych wykonanych przez Podwykonawców i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie przez Podwykonawców części dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
13. W razie powierzenia wykonania części prac projektowych Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji.
14. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę możliwości zastosowania rozwiązań lepszych niż określone w PFU Wykonawca winien niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu taką możliwość i uzyskać jego zgodę na ich uwzględnienie w dokumentacji projektowej.
15. Na etapie projektowania należy skoordynować oraz uzgodnić zakres prac wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia z zakresem prac wykonywanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w tym przede wszystkim zadania pn.: „Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II”. W związku z powyższym należy skoordynować zakres projektowanych i wykonywanych prac w ramach niniejszego zamówienia z zakresem projektowanych i wykonywanych prac w ramach inwestycji realizowanej przez  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, w celu wypracowania najbardziej optymalnych i akceptowalnych rozwiązań przy minimalizacji robót traconych. Wobec powyższego zakres projektowanych i wykonywanych prac w ramach niniejszego zamówienia musi zostać uzgodniony z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 

16. Zamawiający zaleca by na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przewidział takie rozwiązania techniczne które prowadziłby do pozostawienia jak największej długości otwartych rowów. Ponadto Zamawiający wymaga by rozwiązania projektowe były uzgadniane z Zamawiającym

17. Wykonawca wykona wszystkie (także niewymienione imiennie) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację. Ponadto Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane objęte Programem Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ, Ofertą Wykonawcy, Umową oraz wszystkie prace, nawet nie wymienione w Umowie, które są konieczne dla ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego działania i eksploatowania wszystkich wytworzonych robót  i zamontowanych urządzeń.

§ 4

Prace projektowe – przeniesienie autorskich praw majątkowych

1. Wykonawca oświadcza, iż w dniu przekazania Zamawiającemu jakichkolwiek wyników usług świadczonych na zasadzie niniejszej Umowy, mających cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego (dalej: Utwory), będą przysługiwały mu wyłączne prawa majątkowe autorskie do Utworów oraz, że będzie uprawniony do udzielenia Zamawiającemu zezwoleń, o których mowa w niniejszej umowie. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Utwory w chwili przeniesienia własności autorskich praw majątkowych na Zamawiającego nie będą naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich ani nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym naprawić każdą szkodę, w tym pokryć wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obsługi prawnej, którą Zamawiający poniesie, w związku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy postępowaniem prowadzonym przeciwko niemu w wyniku złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń co do posiadanych praw własności intelektualnej. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do procesu po stronie Zamawiającego lub wstąpić do procesu w jego miejsce.
2. Z dniem ostatecznego odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do wszystkich Utworów, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporządzania nią w całości lub we fragmentach w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką w każdej postaci dokumentacji projektowej, w szczególności w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcję serwerów, pamięciach typu flash,
b) rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet oraz Intranet.
c)
realizacji przedmiotu zamówienia
3.
Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji projektowej, jego obowiązkiem jest umieszczenie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym niniejszą klauzulą w umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą, a twórcami poszczególnych elementów dokumentacji.

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przeniesiona zostaje własność wydanych przez Wykonawcę egzemplarzy dokumentacji oraz nośników, na których została utrwalona.
5. Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowego wynagrodzenia, do sprawowania nadzoru autorskiego związanego z realizacją inwestycji polegającej na budowie obiektów, dla których została opracowana przedmiotowa dokumentacja, w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego.
6. Rozwiązanie umowy (wypowiedzenie lub odstąpienie) nie ma wpływu na skuteczność przejścia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich opisanych niniejszym paragrafem.
§ 5

Pozwolenie na budowę, zakres umocowania wykonawcy, nadzór autorski
Zamawiający zobowiązuje się do:

a) udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia: na budowę i na użytkowanie,
b) wskazania osoby do kontaktu z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z realizacji obowiązków umownych.
Wykonawca jest zobowiązany, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej Umowie, do należytego reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych dotyczących uzyskania wymaganych uzgodnień, badań i ekspertyz oraz ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę, a w szczególności spełniać wymagania właściwych organów w zakresie obowiązków Zamawiającego dotyczących dokumentacji projektowej (wyjaśnienia, ustalenia, zmiany, poprawki itp.).

W przypadku konieczności dostarczenia Wykonawcy dokumentów innych niż wymienione w pkt. a) powyżej, Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie Zamawiającego zobowiązując go do przedstawienia przedmiotowych dokumentów.

W ramach nadzoru  autorskiego znajdującego się w przedmiocie umowy i ujętego w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawca jest zobowiązany do:

a) czuwania
nad
zgodnością
rozwiązań
technicznych,
materiałowych
i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno– budowlanymi i Polskimi Normami,
b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji w ramach zakresu określonego przez projekt wykonawczy,
c) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych przewidzianych w dokumentacji projektowej,
d) czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającego uzyskania nowego pozwolenia na budowę,
e) udziału w spotkaniach dotyczących realizacji niniejszej umowy organizowanych przez Zamawiającego.
§ 6

Odbiór przedmiotu umowy – dokumentacja projektowa
1.
Zakres zamówienia obejmuje:

· Projekt budowlany 5 egz. wersja papierowa i elektroniczna CD 1 szt.

· Projekt wykonawczy z podziałem na branże 5 egz. wersja papierowa oraz elektroniczna CD 1 szt.
STWiOR B  i  Inne  opracowania   wg.  PFU   w  5  egz.   wersja   papierowa   oraz  elektroniczna  CD  1
szt.

2.
Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać przy zachowaniu najwyższej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych   oraz   programu   funkcjonalno   –   użytkowego   (Dz.   U.   z   2013   r.,   poz.   1129)   oraz   z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

3. Kompletną dokumentację należy przekazać w formie papierowej w  teczkach z opisem w języku polskim w ilości określonej w ust. 1 umowy oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD-ROM:
4. Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji projektowej w imieniu Zamawiającego są: ………………………………………………………………….…………………. ……………………………………………………….………………….…………
5. Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektową Zamawiającemu celem zbadania jej kompletności oraz zgodności z celem wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przekazania mu kompletnej dokumentacji projektowej może wnieść uwagi i zastrzeżenia, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni usunąć wskazane nieprawidłowości.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu wglądu w opracowywaną dokumentację projektową na każdym etapie jej wykonywania oraz informowania na bieżąco o toczących się postępowaniach administracyjnych i trybie uzgadniania dokumentacji projektowej. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach stanowiących przyczynę opóźnienia wydania wnioskowanych uzgodnień lub decyzji administracyjnych.
8. Strony niniejszej umowy dopuszczają możliwość organizowania konsultacji roboczych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych. Terminy przedmiotowych spotkań będą ustalane na bieżąco, z tym, że pierwsze spotkanie odbędzie się w ciągu 7 kolejnych dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy w siedzibie Zamawiającego.
§ 7

Obowiązki Wykonawcy – przygotowanie i realizacja robót
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami Umowy, zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym oraz opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, STWiORB, SIWZ wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego, tak aby po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca  w imieniu Zamawiającego uzyskał decyzję pozwalającą na użytkowanie obiektu lub dokonał zgłoszenia zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego. Teren budowy będzie określony w dokumentacji projektowej.  Z chwilą podpisania protokołu Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za ryzyko i szkody powstałe na terenie budowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy i obowiązków wynikających z Umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp, przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru technicznego oraz nadzoru autorskiego nad realizacją Przedmiotu Umowy, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie warunki socjalne i inne przepisane prawem warunki świadczeń dla swoich pracowników.
6. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych miejsc, na których mają być prowadzone roboty) informujące i ostrzegające a związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 
7. Wykonawca zapewni organizację ruchu na czas robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).
8. Wykonawca zobowiązuje się, własnym kosztem i staraniem do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i dróg  dojazdowych w  stanie  wolnym   od  przeszkód komunikacyjnych oraz do  usuwania  na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci; nadmiaru śniegu i do utrzymywania drogi dojazdowej w stałej czystości (w tym także w okresie zimowym) – mycie kół samochodów przed wyjazdem z placu budowy.
8. Wszelkie odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót przechodzą na własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do ich
zagospodarowania zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).
9. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ogólnego porządku na terenie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności poprzez:
a) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
b) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,
c) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem prac,
d) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac.
10. Wykonawca zobowiązuje się porządkować własnym kosztem i staraniem (na bieżąco) tereny znajdujące się poza granicami lokalizacji Przedmiotu Umowy – dotyczy to dróg dojazdowych do placu budowy z których korzystał Wykonawca – oraz doprowadzić te tereny do stanu jak w chwili rozpoczęcia budowy.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami lub zabezpieczeniami istniejących urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz za włączenie tych robót do wszystkich programów prowadzenia robót. W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia odpowiednich władz, współpracy z nimi w usuwaniu szkód i pokrycia kosztów napraw.
12. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w trakcie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów bhp.
13. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania stosownych pozwoleń na czasowe zajęcie terenu i do ponoszenia opłat z nimi związanych.
14. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wykonanych zgodnie z przepisami Rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
15. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom organów państwowych takich jak w szczególności: Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Państwowy Inspektor Pracy, Komenda Miejska Straży pożarnej, Państwowa Inspekcja Sanitarna, oraz do udzielania im stosownych informacji w zakresie przewidzianym Ustawa Prawo Budowlane. Wstęp na teren budowy bez wcześniejszego powiadamiania ma Inwestor, Projektant i Inspektor nadzoru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).
16. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu prawidłowego i terminowego wykonania Umowy.
17. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Inwestora.
18. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca pisemnego sprawozdania ze stanu zaawansowania prac.
19. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia  organu zarządzającego ruchem o rozpoczęciu prac.
§ 8 Zasady porozumiewania się stron
1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy będzie: 
1) ………………………. 
2) ………………………. 
2. Zamawiający może zlecić w całości lub w części zarządzanie budową innemu, podmiotowi. 
W takim przypadku zobowiązanym i uprawnionym z niniejszej umowie jest nadal Zamawiający, a jedynie w jego imieniu i na jego rzecz czynności związane z realizacją umowy wykonuje wskazany podmiot. 

3. Wykonawca wskazuje niżej wymienione osoby do realizacji umowy jako przedstawiciele Wykonawcy: 

1) …………………….. – kierownik budowy 

4. Osoby wymienione w ust. 1 i 3 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. Zmiana osób wskazanych do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków w trakcie wykonywania robót objętych umową wymagać będzie pod rygorem nieważności pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Kierownik budowy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia wymaganego art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane nie później niż w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy
6. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoły z narad koordynacyjnych oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za potwierdzeniem odbioru.
7. Strony dopuszczają również możliwość porozumiewania się przy pomocy transmisji elektronicznej. Adresy e-mail:
1) Zamawiającego: ……………………………
2) Wykonawcy: ………………………………..
8. Pisemna korespondencja stron kierowana będzie na adresy wskazane w niniejszej Umowie, bądź
też na nowe adresy wskazane w trakcie jej obowiązywania przez strony w formie pisemnej.
Nieodebrana korespondencja, przesłana na taki adres, uznawana będzie za doręczoną w ósmym
dniu liczonym od daty pierwszego awizowania.
§ 9
Ubezpieczenie Ryzyk Budowlano – Montażowych Budowy
1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć się od wszelkich ryzyk związanych 
z wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. od ryzyk budowlanych, a w szczególności od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich, na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, na sumę ubezpieczenia co najmniej równą kwocie złożonej oferty oraz skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu zobowiązań z niniejszej umowy.
2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, winna zawierać co najmniej następujące warunki:
a) Wykonawca nie może rozwiązać umowy bez zgody Zamawiającego
b) Okres ubezpieczenia – co najmniej trzy miesiące ponad termin odbioru końcowego
3. Jeżeli w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszej umowy Wykonawca nie przedstawi  (kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)  Zamawiającemu dokumentu ubezpieczenia opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, lub jeżeli umowa ubezpieczenia nie będzie zawierała klauzul określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający na koszt Wykonawcy może zawrzeć umowę ubezpieczenia, o jakiej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Koszty poniesione w związku z zawartą umową ubezpieczeniową Zamawiający potrąci z pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawcę.
§ 10 Zobowiązania Wykonawcy
1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy:

1)
Zgodnie z:

a) Programem funkcjonalno – użytkowym oraz opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pozwoleniem na budowę.
b) SIWZ wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami, uzupełnieniami, odpowiedziami Zamawiającego udzielonymi na etapie postępowania przetargowego;
c) ofertą Wykonawcy;
d) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, przepisów technicznych, ochrony środowiska i innych;
e) wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych;
f) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej sztuki budowlanej, ustalonymi zwyczajami oraz wskazówkami Zamawiającego.
2)
Z zastosowaniem materiałów, maszyn i urządzeń własnych.

3)    Z materiałów, których jakość winna odpowiadać warunkom określonym w:
a)
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

b)
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 883) oraz w innych właściwych i aktualnych obowiązujących przepisach prawa.

4) Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5) atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne Wykonawca    przedstawi Zamawiającemu przed ich wbudowaniem a następnie dostarczy je Zamawiającemu przed rozpoczęciem czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,
2.
Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

3. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji Przedmiotu Umowy i oświadcza, że wykona Przedmiot Umowy z zastosowaniem wyłącznie nowych, pełnowartościowych materiałów, urządzeń i elementów.
4. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne dla materiałów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed ich wbudowaniem a następnie dostarczy je Zamawiającemu przed rozpoczęciem czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Zamawiający wymaga aby atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne itp. były aktualne z terminem ważności dla całego cyklu realizacji. Kierownik budowy jest zobowiązany potwierdzić, że wbudował materiały, dla których posiada i przedstawił Zamawiającemu wymienione powyżej dokumenty dotyczące materiałów.
6. Wykonawca ma obowiązek własnym kosztem i staraniem, wykonać wszystkie wymagane prawem próby i badania jak również dodatkowe kontrole, próby i badania jakich zażąda Zamawiający, z tym że koszt wykonania tych dodatkowych prób, kontroli i badań ponoszą odpowiednio:
7. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem, jeżeli zajdzie potrzeba, będzie prowadził obsługę geodezyjną.
8. Obowiązkiem Wykonawcy jest oddanie gotowych robót i obiektów budowlanych będący  przedmiotem niniejszej Umowy w sposób i terminie ustalonym w tej Umowie.
§ 11 Podwykonawstwo
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców /Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom ( w umowie zostanie zapis zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym.
1. Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy  podwykonawcom w następującym zakresie:
1) 
 

2. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej.

3. Umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy.
4. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z podwykonawcą w zakresie innym niż  wymieniony w ust. 1, a zmiana taka  wymaga zmiany umowy.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający:
1) zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową („umowa o podwykonawstwo")
2) dokonać zmiany umowy o podwykonawstwo,
jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, a także projektu zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

6. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

1) zakresu robót przewidzianych do wykonania,

2) terminu realizacji robót,

3) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót,

4) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

5) rozwiązanie umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

7. Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić odpowiednie postanowienia do umów z podwykonawcami. Ponadto w umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest zamieścić postanowienia dotyczące rękojmi oraz gwarancji na warunkach określonych w niniejszej umowie.

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu takiej umowy, jeżeli:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
3) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 6.
9.  Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
10.  Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  mają obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy:
1) o podwykonawstwo określonej w ust. 5, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową,
2) o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, bez względu na wartość 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo określonej w ust. 10 pkt 1, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy  o podwykonawstwo w terminie określonym w zdaniu poprzednim uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12. W przypadku umowy o podwykonawstwo określonej w ust. 10 pkt 2, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8 pkt 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 18 ust. 2 pkt 7 .
13. Postanowienia ust. 3-12 stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.
14. Wykonawca odpowiada za działanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne.
§ 12
 Wynagrodzenie 
1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy                             w wysokości …………………………. zł  brutto (słownie: ……………………………), w tym: 

a) za opracowanie dokumentacji projektowej (łączna wartość za całość opracowań projektowych): ……………. zł

b) za wykonanie robót budowalnych : ……………….. zł

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wyszczególnione w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niezmienne do końca realizacji Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem § 20.
3. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.
4. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w umowie uznaje się, że Wykonawca uwzględnił wszelkie  dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie w całości obejmuje wszelkie ryzyko i wszelkie okoliczności zaistniałe  w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe, bądź inne czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione, bądź określone w umowie czy nie, które albo są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy, albo mogą się stać nieodzowne w celu przezwyciężenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczności przed wykonaniem przedmiotu umowy.
§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny podanej w ofercie  w wysokości ……………… w formie ………………………….

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy oraz służy pokryciu roszczeń Zamawiającego wynikających z rękojmi i gwarancji jakości.
3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone zgodnie z przepisami art. 151 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t .Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie  wykonane.

4. Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej zostanie zwrócone w równowartości stanowiącej 70% wartości wniesionego zabezpieczenia.

5. Na okres rękojmi Zamawiający zatrzyma 30% kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie to zostanie uwolnione przez Zamawiającego nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
6. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przystąpieniu do usuwania wad ujawnionych w okresie rękojmi pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu na ich usunięcie, Zamawiający zleci usunięcie wad na koszt Wykonawcy i pokryje należność z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

7. W przypadku nienależytego i niezgodnego z Umową wykonania Przedmiotu Umowy, a także w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę warunków usuwania awarii i wad ujawnionych w okresie rękojmi, kwota zabezpieczenia nie będzie zwrócona.

8. Jeżeli pozostająca w dyspozycji Zamawiającego część zabezpieczenia nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§ 14 Inne obowiązki Wykonawcy
Niezależnie od obowiązków Wykonawcy wymienionych w poprzednich paragrafach niniejszej Umowy na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki:

1) Zgłaszania    inspektorowi    nadzoru    –    pisemnie    (względnie    przy    akceptacji    Zamawiającego telefonicznie)    oraz    wpisem    do    dziennika    budowy    konieczności    odbioru    robót    zanikających i   ulegających   zakryciu.   Inspektor   nadzoru   winien   dokonać   odbioru   tych   robót   w   terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od daty powiadomienia go o tej konieczności. W  przypadku  nie powiadomienia      inspektora      w      terminach      jw.      i      zakryciu      robót      podlegających   odbiorowi, Wykonawca   zobowiązuje   się   do   odkrycia   robót   na   własny   koszt,   a   następnie przywrócenie robót do stanu przed odkryciem również na swój koszt. 
2) Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży operat kolaudacyjny zawierający
- ksero zawartej umowy,

- protokół przekazania placu budowy
- umowy z podwykonawcami

- pismo o zgłoszeniu zakończenia robót,

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu

- polisę ubezpieczeniową

- protokół odbioru końcowego,
- obmiar wykonanych robót,
- kosztorys powykonawczy,
- atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, badania materiałów, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych (woda), deklaracje zgodności materiałów, sprawozdania techniczne Wykonawcy
- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,

- zgodę na użytkowanie względnie zgłoszenie do Nadzoru Budowlanego w trybie art. 54 Prawa Budowlanego
        - oraz inne dokumenty na żądanie Inspektora Nadzoru.
Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz w wersji elektronicznej. 
§ 15 Zapłata wynagrodzenia:
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastąpi:
1) Fakturami częściowymi:
a) Na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia i płatności, Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności (nie częściej niż raz na miesiąc) za dokumentację projektową rozłożoną proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywania dokumentacji projektowej, tzn. Odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót dla danego odcinka. Proponowany przez Wykonawcę podział na odcinki winien być uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do projektowania.  

Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności częściowych za wykonane roboty budowlane dla danego odcinka ścieżki, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał prawomocne zezwolenie na prowadzenie robót, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu wymaganego prawem budowlanym, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę faktury przejściowej wystawianej nie częściej niż raz na kwartał w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzonych zgodnie z przedmiarem robót dla danego odcinka, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową kalkulację cenową (przedłożoną i zatwierdzoną przez Zamawiającego w terminie złożenia dokumentacji projektowej.), przedstawiającą rozbicie ceny ofertowej (całkowitego wynagrodzenia umownego) na poszczególne odcinki ścieżki na które Wykonawca uzyskał zgodę właściwego organu na prowadzenie robót. Łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego za roboty budowlane. 
2) Fakturą końcową za wykonanie całego Przedmiotu Umowy, stanowiącą różnicę wynagrodzenia (za wykonanie Przedmiotu Umowy) wyszczególnionego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, a sumą wystawionych faktur częściowych wg zasad opisanych w ust.1 pkt 1) niniejszego paragrafu. 
2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej i końcowej  będzie:

1)  protokół odbioru częściowego wykonanych robót podpisany ze strony Zamawiającego przez osoby wskazane w § 8 oraz inspektora nadzoru.
2) protokół odbioru końcowego sporządzony na piśmie i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Przedmiotu Umowy lub zgłoszenia do użytkowania w trybie art. 54 Prawa Budowlanego.

3) dowody potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę.
3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ustalenia wysokości należnej zapłaty  podmiotu, któremu płatność się należy.
4. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z faktur VAT Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartości nieterminowo opłaconych faktur za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 9.
5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł;
1) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
2) przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty określonej w ust. 5 Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma Zamawiającego.
7. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy albo w terminie tym składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
9. Bezpośrednia zapłata określona w ust. 5 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
11. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należnego wynagrodzenia  z zachowaniem postanowień ust. 10.
12. Mając na uwadze proces centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Drwinia, w dokumencie księgowym stanowiącym podstawę wzajemnych rozliczeń (faktura / rachunek), jako nabywca wskazana zostanie Gmina Drwinia, z siedzibą: Drwinia  57; 32 –709 Drwinia NIP: 683-17-18-453, a jako odbiorca usługi, Urząd Gminy w Drwini, Drwinia  57, 32-709 Drwinia. Faktury wystawione w inny sposób będą zwracane Wykonawcy.
13. Należność Wykonawcy przekazywana będzie na rachunek wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30  dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi odpowiednio w ust. 2 stosownie do stanu zaawansowania robót.
14. Zbycie przez Wykonawcę wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej Umowy, możliwe będzie wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
§ 16 Odbiory
1.
Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiór dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami
2) odbiór robót zanikających
3) odbiory częściowe
4) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy ,
5) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.
2.
Odbiorów robót zanikających dokonuje Inspektor nadzoru, odbiorów częściowych dokonuje
inspektor nadzoru wraz z Zamawiającym na podstawie zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do
odbioru częściowego robót:

1) w    formie    wpisu    Kierownika    budowy    do    dziennika    budowy,    potwierdzonego    przez Inspektora nadzoru,
2) jednoczesnego powiadomienia e-mailem Inspektora nadzoru i Zamawiającego o gotowości do odbioru
3. Odbiorów wyszczególnionych w niniejszym paragrafie ust. 1 pkt 4 i 5 dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.
4. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Wpis  do dziennika  budowy   o zakończeniu robót przez Kierownika budowy  nie stanowi  zgłoszenia  o którym mowa wyżej oraz nie stanowi zakończenia  realizacji zadania w świetle zapisu postanowień § 16 ust. 1 pkt. 4.
5. Gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego winna być udokumentowana dołączonymi do zawiadomienia dokumentami budowy, tj.:
1) oświadczenie Wykonawcy o zgodności i kompletności wykonania przedmiotu umowy                             z warunkami niniejszej umowy,
2) oryginał dzienników budów z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych  i potwierdzenie tego wpisu przez branżowych inspektorów nadzoru,
3) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie                         z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także że teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i porządku, a także w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; oświadczenie powinno być potwierdzone przez branżowych Inspektorów Nadzoru.
4)  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z wpisem uprawnionego geodety o zgodności wykonanych zinwentaryzowanych robót z projektem,
5) protokoły badań i sprawdzeń

6. Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest również  do doręczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów wymaganych przepisami art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane oraz dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 egzemplarzach a także między innymi wszelkie atesty, certyfikaty, protokoły  i inne dokumenty wymienione w § 14    niniejszej Umowy
7. Zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego przedmiot umowy musi spełniać warunek pełnej jego gotowości technicznej, formalno-prawnej i użytkowej do celów, którym ma służyć  i winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami określonymi umową.        
8. Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego Przedmiotu umowy i ustali termin rozpoczęcia czynności odbiorowych najpóźniej w 7 dniu od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru.
9. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół końcowy może być podpisany po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszeniu do Nadzoru Budowlanego w trybie art. 54 Prawa Budowlanego i po usunięciu wszystkich usterek stwierdzonych przez Komisję odbiorową.
10. Prace Komisji, o której mowa w ust. 8  nie powinny trwać dłużej niż  7 dni od daty rozpoczęcia odbioru końcowego z zastrzeżeniem  § 16  ust. 12 pkt. 1. 
11. W przypadku niewykonania względnie nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania o którym mowa w § 16 ust.5 i 6  Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od odbioru końcowego robót do czasu przedłożenia wymaganej dokumentacji wraz z ponownym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego o którym mowa w § 16 ust. 4. 
12. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) w przypadku istnienia wad nieistotnych to jest takich:

a) które nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

             jego przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru końcowego wyznaczając Wykonawcy 

             termin ich usunięcia.
b) które nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy

      zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru końcowego, odpowiednio 

      obniżając wynagrodzenie Wykonawcy.

2) w przypadku istnienia wad istotnych to jest takich które nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający odstąpi od umowy względnie wezwie Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy na nowo. 

13. W sytuacji ujawnienia wad istotnych o których mowa w § 16 ust.12 pkt. 2 Zamawiający odstąpi od czynności odbioru końcowego przy uznaniu niezasadnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego oraz naliczy stosowne kary umowne przewidziane w postanowieniach umowy.
14. W sytuacji wystąpienia okoliczności o których mowa w § 16 ust.13 umowy Zamawiający umieści w protokole odbioru informacje iż do odbioru nie doszło.
15. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad o których mowa w § 16 ust.12 pkt 1 lit. a w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zmawiający uprawniony jest do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenie Wykonawcy. Wysokość obniżonego wynagrodzenia stanowić będzie według wyboru Zamawiającego koszt faktycznego usunięcia wad przez podmiot trzeci względnie orientacyjne koszty usunięcia wad ustalone przez Zamawiającego według katalogu nakładów rzeczowych i średnich cen cennika Sekocenbudu obowiązujących  na dzień ustalania wysokości kosztów.
16. W przypadku o którym mowa w § 16  ust.  12 pkt. 1 lit. b  niniejszej umowy Zamawiający dokona obniżenia wynagrodzenia w wysokości ustalonej na podstawie katalogu nakładów rzeczowych i średnich cen cennika Sekocenbudu obowiązujących  na dzień sporządzenia protokołu odbioru.
17. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy w formie protokołu odbioru ostatecznego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad gwarancji jakości oraz rękojmi.
18. Zamawiający wyznaczy datę odbioru, o których mowa w § 17 odpowiednio przed upływem terminu gwarancji. 
19. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie. 
20. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym   po upływie okresu gwarancji rękojmi rozpoczyna swój bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 17 Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi
1. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi.
2. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na cały Przedmiot Umowy, gwarantując wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z dokumentacją projektową, normami technicznymi, przepisami prawa i innymi dokumentami wymienionymi w niniejszej Umowie jak i warunkami umowy. Wykonawca zapewni obsługę gwarancyjną wybudowanego systemu oraz wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym. Wykonawca musi zapewnić okres gwarancji dla całego dostarczonego systemu oraz wszystkich dostarczonych urządzeń i wykonanych prac.
3. Okres gwarancji i rękojmi  na Przedmiot Umowy wynosi ………………. miesięcy i jest liczony od daty odbioru końcowego potwierdzonego na piśmie spisaniem protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Zapisy niniejszej umowy stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Ustala się następujące terminy usuwania stwierdzonych wad robót budowlanych:
1) W przypadku wystąpienia wad, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie, w ocenie Zamawiającego, z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, narażają Użytkowników na niebezpieczeństwo oraz narażają na uszkodzenie mienia, Wykonawca przystąpi do ich likwidacji w następnym dniu po zgłoszeniu i w miarę możliwości zlikwiduje je w ciągu jednego dnia bądź  w najwcześniejszym możliwym ze względów technologicznych terminie.
2) W przypadku wystąpienia wad innych niż wskazane w pkt 1 powyżej, Wykonawca przystąpi do ich usuwania najpóźniej w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia wady lub protokolarnego ich stwierdzenia przez komisję usterkową z udziałem Wykonawcy w terminie ustalonym przez strony z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych. W skład Komisji usterkowej powinni wchodzić: Przedstawiciele Zamawiającego; Przedstawiciele Użytkownika; Inspektor Nadzoru; Przedstawiciele Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie usunąć, na własny koszt, wszelkie wady i usterki Przedmiotu Umowy (w tym urządzeń), materiałów i wyposażenia, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. 
W szczególności Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupełni Przedmiot Umowy, w tym wszelkie prace i urządzenia, tak, aby były one zgodne z wymogami zawartymi w Umowie, normami, przepisami prawa, wiedzą techniczną, jak również, żeby spełniały one wymagane standardy funkcjonowania i niezawodności.
6. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancji i rękojmi, w tym również do dokonywania przeglądów okresowych/serwisowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia, zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, w ramach ryczałtowej ceny ofertowej. Wzory umów serwisowych winny być przedkładane do akceptacji Zamawiającego.
7. Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wszelkie wady lub usterki w terminach ustalonych przez Strony z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych i zgodnie z zasadami szczegółowo opisanymi w niniejszej umowie. W wypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub usterek , lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym dodatkowo terminie wynikającym z wyżej wymienionych zasad, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując    prawo wynikające z gwarancji i rękojmi.
8. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zatrzymanego z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa powyżej.
9. Dla wad usuniętych w okresie gwarancji lub rękojmi termin gwarancji i rękojmi dla tego zakresu robót i urządzeń biegnie od nowa.
10. Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe.
11. W dowolnym terminie w trakcie obowiązywania gwarancji jakości Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę w celu przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego a Wykonawca winien uczestniczyć w przeglądzie pod rygorem, że jego nieobecność oznaczać będzie uznanie  stwierdzeń zawartych w protokole za przyznane.  Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w trakcie przeglądu, które wystąpiły w Przedmiocie umowy lub/i wszelkich użytych lub/i wbudowanych przez Wykonawcę materiałach, urządzeniach, elementach wyposażenia i wszelkich innych elementach
§ 18 Kary, odszkodowania
1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminowe  wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w§ 12 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia;

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad.
3) w przypadku odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 ust.1 Umowy;
4) w przypadku  braku zapłaty łub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w§ 12 ust.1  niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek.
5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o których mowa w § 11 ust. 5, w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) brutto za każdy dzień opóźnienia. Kary będą naliczane od dnia podpisania umowy pomiędzy Wykonawca i Zamawiającym  do dnia zawarcia umowy z podwykonawcą.
6) w przypadku nieprzedłożenia, w terminie wskazanym w § 11 ust. 10, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 11 ust. 10 pkt 1 i 2 lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) brutto za każdy dzień opóźnienia.
7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 11 ust. 10 pkt 2, w zakresie terminu zapłaty, w terminie wskazanym w § 11 ust. 12, w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) brutto za każdy dzień opóźnienia
8) Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 21 ust. 3 oraz § 21 ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w związku z niewypełnieniem obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace - kara umowna w wysokości 1.000 zł, za każdy przypadek.
9) W przypadku stwierdzenia dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w  § 21 ust.1 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §  12 ust.1 niniejszej umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub/i wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tytułem pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
§ 19 Odstąpienia od Umowy
1.
Strony ustalają następujące przypadki odstąpienia od Umowy:

1)
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych
w Kodeksie cywilnym, a w szczególności:

a) gdy Wykonawca, mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonania przedmiotu Umowy a następnie wyznaczenia wykonawcy dodatkowego terminu na zmianę sposobu wadliwego wykonania przedmiotu Umowy , w dalszym ciągu realizuje go wadliwie
b) gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie opóźni się przez okres dwóch tygodni z rozpoczęciem robót lub realizacją robót w stosunku do harmonogramu
c) w wypadku stosowania materiałów nie posiadających odpowiednich atestów, świadectw itp. i nie dopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) gdy organ egzekucyjny wyda postanowienie o zajęciu majątku Wykonawcy,
e) gdy nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2)
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający bezzasadnie nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur przez okres czterech miesięcy od daty wymagalności faktur zgodnie z umową, pod warunkiem uprzedniego wezwania na piśmie Zamawiającego do zapłaty i wyznaczenia mu dodatkowego terminu co najmniej 7- dni.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji zadań stanowiących Przedmiot niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, a w przypadku gdyby oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone na etapie wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych – Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robót oraz do zabezpieczenia a następnie do opuszczenia terenu budowy. 

4. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe Wykonawca winien usunąć lub przywrócić teren do stanu pierwotnego, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót. Do dokonania ewentualnych rozliczeń pomiędzy stronami mogą być przyjęte materiały, urządzenia, roboty stanowiące kompletny element stanowiący odrębną całość. Efekty prac rozpoczętych ale nie zakończonych nie mogą być przedmiotem rozliczeń. 

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której działanie lub zaniechanie stanowiło podstawę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez druga stronę.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji, o której mowa w ust. 5.
8. Zamawiający      może      odstąpić      od      umowy      również      w      innym      przypadku      przewidzianym      w
obowiązujących przepisach prawa.
§ 20 Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający poza możliwością zmiany na podstawie art. 144 ust. 1  pkt. 2 do 6 ustawy Pzp przewiduje również  możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

2) zmiany zakresu prac, które wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w złożonej ofercie

3) wprowadzenia do realizacji części zamówienia przez podwykonawcę  pomimo, że Wykonawca nie dopuścił takiej możliwości w treści oferty,  za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących  podwykonawców.

4) Z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

5) Zmian korzystnych dla Zamawiającego.

6) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: 

a) wystąpieniem wyjątkowo nie sprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót,
b) w przypadku gdy przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych nie wynikające z winy Wykonawcy (przedłożone dokumenty uzasadniające powyższe muszą jednoznacznie wskazywać brak winny Wykonawcy.) 
c) innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy
d) zmianą umowy  określoną w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6   pzp  ( po spełnieniu przesłanek)  a wpływających na  termin wykonania robót
7) ulegną zmianie:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca musi wykazać wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia

8) Wprowadzeniu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

1. Warunki zmiany: Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.        
§ 21
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.
1.  Zamawiający wymaga aby niniejsze zamówienie  odbywało się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę lub podwykonawcę - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w szczególności związanych z:

a) związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej lub asfaltowej lub inne roboty drogowe w tym kanalizacji deszczowej  
2. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, wykonujących usługi dostaw materiałów      budowlanych, usługi transportowe,
3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, tj. pisemnego oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w ust. 1  wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:

•
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

      •
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania 

§ 22 Uregulowania prawne
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem odrębnych zapisów Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 23 Spory
W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 24 Załączniki do Umowy
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Wzór gwarancji
§ 25 Liczba egzemplarzy umowy
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy.

…………………………….
……………………….

        WYKONAWCA
    ZAMAWIAJĄCY
……………………………………

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiot zamówienia:
 „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia”

1. Nazwa zamówienia:
 „Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 965 na odc. od 030 km 1+629 do odc. 040 km 0+510 na terenie gminy Drwinia” wraz z infrastrukturą typu Bike&Ride, Park&Ride, 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Opracowanie  dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, projekty stałej i czasowej  organizacji ruchu, projekty branżowe  w oparciu o  program funkcjonalno-użytkowy (PFU) wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora zgody właściwego  organu na prowadzenie robót budowlanych w oparciu o obowiązujące  przepisy. Zamawiający dopuszcza podział zadania  na odcinki i uzyskanie  dla nich odrębnych zgód właściwego organu  na prowadzenie  robót budowlanych.(patrz uszczegółowienie do zadania nr I i II)
2) Wykonanie robót budowlanych  obejmującego zadanie inwestycyjne  pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie  drogi   DW 965 na odc. od 030 km 1+629 do odc. 040 km 0+510 na  terenie gminy Drwinia”  wraz z niezbędną infrastrukturą typu Bike&Ride, Park&Ride, oraz pozostała  infrastrukturą  towarzyszącą  w oparciu o  dokumentację  projektową  wykonaną  przez Wykonawcę robót oraz w razie  konieczności zabezpieczenie  zabytków  małej architektury, prowadzenie badań archeologicznych, zapewnienia nadzoru  archeologicznego, przyrodniczego   w zakresie  wynikającym z przepisów szczególnych. 

Zadanie  obejmuje  wykonanie :
· Budowę dwukierunkowego ciągu sieci ścieżek pieszo-rowerowych o szerokości  3,5 mb w terenach zabudowanych w pasie drogi wojewódzkiej DW 965 Zielona – Bochnia - Limanowa w miejscowości: Mikluszowice,  Gawłówek na odcinku  na odc. od 030 km 1+629 do odc. 040 km 0+510  o łącznej długości o długości 1 486,00mb  o nawierzchni z betonu asfaltowego  gr  5 cm 
W tym przebudowie istniejącego chodnika na ścieżkę pieszo rowerową podlegać będą odcinki:  w miejscowości Gawłówek, odc.030 km 2+540- km 2+565, odc. 040 km 0+000- km 0+120.
Przejścia  na drugą stronę  ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej muszą być oznakowane i oświetlone. Jak wskazano w PFU, nowe oświetlenie należy zaprojektować jako energooszczędne (ledowe) zgodnie z obowiązującymi wytycznymi do projektowania przejść dla pieszych wydanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz z wymogami określonymi w „Podręczniku ochrony pieszych„ wydanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Zakres planowanego oświetlenia to przejścia pieszo-rowerowe, przystanki komunikacji zbiorowej, przejazdy rowerowe oraz niezbędne przejścia ścieżki rowerowej na drugą stronę drogi.
W miejscach przejść dla pieszych przy przystankach komunikacji zbiorowej, przejazdach rowerowych oraz niezbędnych przejść ścieżki rowerowej na drugą stronę drogi, zgodnie z wymogiem § 109 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”(DZ.U. z 1999 r. nr 43 poz.430 z późn. zmianami), w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, należy przewidzieć wykonanie oświetlenia ze złącza stałego.
Całość  trasy  rowerowej  należy oznakować znakami pionowymi C-13 i C-13/16 i poziomymi P-23 wraz ze znakami  towarzyszącymi.
Ścieżkę pieszo-rowerową i rowerową należy usytuować wzdłuż krawędzi jezdni ograniczoną krawężnikiem betonowym od strony jezdni i obrzeżem betonowym od strony pobocza bądź skarpy ziemnej, oddzieloną od jezdni ściekiem przy krawężnikowym z kostki betonowej o szerokości 25 cm. Planowana budowa ścieżki pieszo rowerowej i częściowo rowerowa zlokalizowana będzie na istniejącym rowie odwadniającym co spowoduje wykonanie kolektora deszczowego. Przy projektowaniu na całym ciągu należy dążyć do  utrzymania otwartego odwodnienia drogi terenu w postaci rowów przydrożnych. W wyjątkowych przypadkach braku terenu pasa drogowego, dopuszcza się wykonanie układu zamkniętego (kanalizacji) kolektora deszczowego dla jezdni i terenu.

1. Budowy infrastruktury towarzyszącej w postaci Bike&Ride 

Budowa Bike&Ride na trasie ścieżek rowerowych miejscowościach: Drwinia, Dziewin, Mikluszowice, Gawłówek wraz z infrastrukturą w postaci zadaszonych wiat rowerowych (4szt.), stojaków na rowery dla  78 szt. rowerów, tablic informacyjnych (4szt), koszy na śmieci (4szt) oraz BikeStop z ławka w ilości 4 szt - BikeStop czyli tzw. stacji do napraw rowerów zaopatrzone w zestaw kluczy naprawczych przymocowany stalową linka do stacji wraz z ławka (4szt).
Ogółem budowa 4szt. parkingów typu Bike&Ride wyposażonych w 4 szt. stojaków na  78 rowerów Całość wyposażenia o konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Uzupełnienia (siedziska ławek) – drewniane lub stalowe zadaszonych stojaków dla rowerów o nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego, ograniczonej obrzeżem betonowym. Wiaty rowerowe o konstrukcji stalowej z powłoką ocynkowaną malowane proszkowo, dach i wypełnienie z poliwęglanu komorowego.

Lokalizacja   Bike&Ride

1) Drwinia dz. nr 578,1067/10 droga DW 965 - rejon przystanków k. Urzędu Gminy i skrzyżowania z dr. powiatowa nr 2097 Bike &Ride z montażem zadaszonych wiat rowerowych i stojakami na 18 rowerów wraz z BikeStop z ławką o powierzchni zabudowy 20 m2

2) Dziewin dz. 1512,1511 – Bike &Ride z montażem zadaszonych wiat rowerowych i stojakami na 12 rowerów wraz z BikeStop z ławka o powierzchni zabudowy 35 m2

3) Mikluszowice dz. nr Dz. nr.1320, Bike &Ride z montażem zadaszonych wiat rowerowych i stojakami dla rowerów 24 szt. rowerów wraz z BikeStop z ławką. Całość o powierzchni zabudowy ok. 85 m2. do obsługi przystanków odc. 030 km 1+420-1+468

4) Gawłówek dz. – 177/2 Bike & Ride z montażem zadaszonych wiat rowerowych i stojakami na 12 rowerów wraz z BikeStop z ławką o powierzchni zabudowy 30 m2.

2. Budowa Infrastruktury  towarzyszącej  w postaci budowy Park&Ride 
- Budowa parkingu P&R w Mikluszowicach dz. nr 1318, obejmuje: utworzenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w ilości 60 szt. w tym 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, miejsce postoju dla 2-ch autobusów, miejsce parkingowe dla 4-ch rowerów wraz z oświetleniem solarnym terenu. Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej gr 8 cm podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych, nawierzchnia jezdni manewrowych z asfaltobetonu grubości 4cm+4 cm. Jezdnie manewrowa i połączenie komunikacyjne z droga gminną na parkingu stanowią elementy parkingu, w zakresie w jakim połączone są z drogą publiczną oraz w zakresie szerokości i usytuowania miejsc postojowych i jezdni manewrowych powinny odpowiadać parametrom określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)w szczególności § 116 ust. 1 i 2 wskazujący na szerokości i długości miejsc postojowych i szerokości jezdni manewrowych na parkingach.      
3) Opracowanie  dokumentacji  powykonawczej geodezyjnej oraz opracowanie wszelkiej dokumentacji i uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia  na użytkowanie (w przypadku gdy będzie wymagane) lub dokonanie zgłoszenia o zakończeniu budowy zgodnie  z obowiązującymi  przepisami w terminie  realizacji umowy .
Miejsce wykonywania zamówienia:
Pas drogowy  drogi DW 965 w miejscowościach: Mikluszowice działka nr:1, Gawłówek działka nr 117  oraz  dz. nr 1320 w Mikluszowicach; dz. nr 177/2 w miejscowości Gawłówek; dz. nr 1512 i 1511 w miejscowości Dziewin; dz. 1067/10 i 578 w miejscowości Drwinia; 

Ogólny wstępny zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe są zawarte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Orientacyjne wskazania lokalizacji ścieżek i towarzyszącej infrastruktury  ujęto w załączniku pt. “Lokalizacja planowanej ścieżki.”
1. Zakres rzeczowy:  dokumentacji projektowej  
Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy. Zamawiający dopuszcza podział zadania na odcinki i uzyskanie dla nich odrębnego pozwolenia na budowę.

Wykonawca w ramach opracowań Wykonawca winien wykonać:

1) Projekty budowlane (5 egz. wersja papierowa i elektroniczna CD 1 szt.)

2) Projekty wykonawcze (z podziałem na branże 5 egz. wersja papierowa oraz elektroniczna CD 1 szt.)

3) Projekty branżowe uwzględniające ewentualne przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego

4) Nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektu powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych,

5) Projektowane drogi dla rowerów powinny spełniać wymagania zawarte w „Podręczniku do projektowania tras rowerowych województwa małopolskiego”.

6) Projekt budowlany/wykonawczy Wykonawca sporządzi na mapach do celów projektowych/ zasadniczych, 

7) W dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić lokalizację tablic informacyjnych.

8) Uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie innych organów na etapie opracowywania dokumentacji, w tym od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie,

9) Uzyskać wszelkie decyzje, pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zadania przed rozpoczęciem robót budowlanych, w tym dokument zezwalający na ich wykonanie. W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robót.

10) Wizualizacja opracowywanej dokumentacji projektowej.

11) Wszystkie dodatkowe opracowania wynikające z uzyskanych uzgodnień, opinii, decyzji itp.

12) Projekty tymczasowej organizacji ruchu

13) Projekty stałej organizacji ruchu wraz z pozytywnymi opiniami i uzgodnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami

14) Projekty budowy oświetlenia na terenie Park&Ride oraz Bike&Ride, projekty oświetlenia przejść ścieżek rowerowych na druga stronę drogi i zatok autobusowych.

15) Inwentaryzacje zieleni

16) Przedmiary (5 egz. wersja papierowa i elektroniczna CD 1 szt.) oraz zbiorcze zestawienia kosztów

17) Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

18) Szczegółowe specyfikacje Techniczne i  inne  opracowania   wg.  PFU   w  5  egz.   wersja   papierowa   oraz  elektroniczna  CD  1 szt.

19) Prowadzenie dziennika budowy

20) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST.  Po wykonaniu wszystkich warstw nawierzchni należy wykonać pomiary grubości poszczególnych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych georadarem;

21) Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót

22) pozyskanie wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień, decyzji zezwalających na wykonanie wszystkich robót objętych projektem

23) uzyskania uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia elektroenergetycznego, hydrologicznego, telekomunikacyjnego, gazowego, wody, wraz z opłatami za nadzór ze strony właścicieli sieci.

24) Wykonawca winien zapewnić kierowników wszystkich branż posiadających stosowne uprawnienia.

25) W przypadku konieczności wykonawca będzie prowadził roboty budowlane pod nadzorem herpetologa.

26)  Utrzymania nawierzchni jezdni drogi  wojewódzkiej nr 965 na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy (z wyjątkiem zimowego utrzymania);

27) Zapewnienia potrzeby polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót budowlanych, w szczególności zapewnienia mieszkańcom możliwości dojazdu do posesji na każdym etapie realizacji zadania;

28) Koszty nadzorów powinny zostać uwzględnione w cenie ofertowej i będą poniesione przez Wykonawcę w ramach ryczałtowego wynagrodzenia.

29) Dokumentacja techniczna winna być opracowana w oparciu o system referencyjny

30) Po wykonaniu wszelkich prac uzyskać w imieniu inwestora dokument zezwalający na użytkowanie wybudowanego obiektu, (jeśli dotyczy)
2. Podstawowe roboty wchodzące  w skład całości przedmiotu zamówienia:
1) Zabezpieczenie  ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

2) Roboty przygotowawcze  i rozbiórkowe

3) Wycinka drzew i krzewów  kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym, ewentualne nasadzenia kompensacyjne)

4) ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym),

5) doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności,

6) Roboty ziemne

7) Budowa ciągi rowerowego i pieszo-rowerowego 

8) Budowa zatok autobusowych

9) Budowa parkingów

10) Przebudowa - poszerzenie przepustów  drogowych ( jeśli zajdzie taka  potrzeba)

11) Odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem -wody powierzchniowe ze ścieku powinny być odprowadzone przez studzienki ściekowe przykanalikiem do kanalizacji lub w wypadku braku kanalizacji - przykanalikiem do rowu przydrożnego, wyloty przykanalików zabezpieczyć dno i skarpy elementami betonowymi. 
12) Budowa  ścieku przykrawężnikowego

13) Budowa, przebudowa chodników, zatok autobusowych i peronów przystankowych

14) Wykonanie poboczy

15) Budowa krawężników 

16) Budowa kanalizacji deszczowej

17) Umocnienie skarp rowów 

18) Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych

19) budowa urządzeń ochrony środowiska

20) zabezpieczenie/umocnienie skarp, 

21) budowa/przebudowa przepustów drogowych, 

22) Zabezpieczenie  i przebudowa urządzeń obcych  i uzbrojenia  terenu wraz z opłatami za nadzór na  przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym napowietrznych, linii elektroenergetycznych śN, kablowych linii elektroenergetycznych NN, sieci wodociągowych, gazowych telekomunikacyjnych, 

23) Wykonanie nowej lub przebudowa istniejącej  infrastruktury  technicznej, w szczególności oświetlenia  przejść , kanalizacji deszczowej,

24) w razie konieczności - zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,

25) Pielęgnacją zieleni –obcięcie  drzew i krzewów  wchodzących w  skrajnie drogową

26) Montaż urządzeń bezpieczeństwa  ruchu

27) Stała i czasowa  organizacja  ruchu (projekt i wykonanie) 

28) W razie  konieczności  zabezpieczenie  lub przeniesienie  zabytków  małej  architektury (kapliczki, krzyże itp.), zapewnienie  nadzoru archeologicznego  i przeprowadzenie badań archeologicznych,

29) Roboty wykończeniowe i porządkowe,

30) Wyznaczenie i montaż punktów  referencyjnych oraz słupków hektometrowych U-1

31) Utrzymanie  nawierzchni drogi nr  965  na terenie budowy w stanie nie pogorszonym i zapewniającym  bezpieczny ruch pojazdów  od daty przejęcia  terenu budowy (z wyjątkiem zimowego utrzymania)

32) Wszelkie inne prace  wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych opracowane przez wykonawcę  dokumentacji projektowej.

33) Pełnienie nadzoru autorskiego

34) Sporządzenie  inwentaryzacji powykonawczej

35) przygotowanie  materiałów i uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia  na użytkowanie(w przypadku gdy będzie  wymagane) lub zgłoszenia o zakończeniu  budowy zgodnie  z obowiązującymi  przepisami w terminie  realizacji umowy.
36) Promocja projektu w zakresie przedmiotu zamówienia. 
Uwaga!
1. Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program ten, z definicji ustawowej/rozporządzenia, zawiera więc ogólne wytyczne i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie zamawiający chciałby uzyskać w wyniku realizacji robót. Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe, w zgodności z odrębnymi przepisami i normami, co do zasady powinny pozostać w gestii wykonawcy. Ponieważ program funkcjonalno-użytkowy nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania, dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawcę w sposób ostateczny i wiążący dookreśla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikując niekiedy poprawność założeń przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

2. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe  służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne  i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta  w dokumentacji
UWAGA:

1. Zalecane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję w terenie w celu zaznajomienia się z sytuacją faktyczną oraz specyfiką obiektu i dokładnym zakresem prac. 

2. Wykonawca przedłoży harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i płatności w najpóźniej w dniu zawarcia umowy, uwzględniający planowane ilości środków finansowych. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości środków na poszczególne lata. Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiany umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy.

3. Na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia i płatności, Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności (nie częściej niż raz na miesiąc) za dokumentację projektową rozłożoną proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywania dokumentacji projektowej, tzn. Odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót dla danego odcinka. Proponowany przez Wykonawcę podział na odcinki winien być uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do projektowania.  

4. Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności częściowych za wykonane roboty budowlane dla danego odcinka ścieżki, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał prawomocne zezwolenie na prowadzenie robót, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu wymaganego prawem budowlanym, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę faktury przejściowej wystawianej nie częściej niż raz na kwartał w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzonych zgodnie z przedmiarem robót dla danego odcinka, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową kalkulację cenową (przedłożoną i zatwierdzoną przez Zamawiającego w terminie złożenia dokumentacji projektowej.), przedstawiającą rozbicie ceny ofertowej (całkowitego wynagrodzenia umownego) na poszczególne odcinki ścieżki na które Wykonawca uzyskał zgodę właściwego organu na prowadzenie robót. Łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego za roboty budowlane.

5. Zamawiający zaleca by na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przewidział takie rozwiązania techniczne które prowadziłby do pozostawienia jak największej długości otwartych rowów. Ponadto Zamawiający wymaga by rozwiązania projektowe były uzgadniane nabieżącą z Zamawiającym.
6. Zamawiający nie przewiduje uzyskiwania czasowego pozwolenia na użytkowanie.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

8. Na etapie projektowania należy skoordynować oraz uzgodnić zakres prac wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia z zakresem prac wykonywanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w tym przede wszystkim zadania pn.: „Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II” (https://www.zdw.krakow.pl/zamowienia-publiczne/archiwum/powyzej-progow-unijnych.html?view=przetarg&id=3061) 
9. W związku z powyższym należy skoordynować zakres projektowanych i wykonywanych prac w ramach niniejszego zamówienia z zakresem projektowanych i wykonywanych prac w ramach inwestycji realizowanej przez  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, w celu wypracowania najbardziej optymalnych i akceptowalnych rozwiązań przy minimalizacji robót traconych. Wobec powyższego zakres projektowanych i wykonywanych prac w ramach niniejszego zamówienia musi zostać uzgodniony z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 

10. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz z zachowaniem wysokich standardów estetycznych, uwzględniających charakter  obiektu. 

11. Przed przystąpieniem do przekazania terenu budowy Wykonawcy zadania, zobowiązany on jest do przedłożenia Zamawiającemu ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych na sumę gwarancyjną odpowiadającą wartości kontraktu.

12. Wykonawca wykona wszystkie (także niewymienione imiennie) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację. Ponadto Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane objęte Programem Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ, Ofertą Wykonawcy, Umową oraz wszystkie prace, nawet nie wymienione w Umowie, które są konieczne dla ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego działania i eksploatowania wszystkich wytworzonych robót  i zamontowanych urządzeń.

13. Wykonawca w ramach złożonej oferty gwarantuje, że projektanci posiadają doświadczenie i zdolności konieczne do projektowania przedmiotu umowy. Pełną odpowiedzialność za rozwiązania projektowe, do dnia odbioru ostatecznego, ponosi Wykonawca. Jeżeli w dokumentacji zostaną wykryte błędy, pominięcia, dwuznaczności, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zarówno one jak roboty (jeżeli będzie to konieczne) zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia dokonane uprzednio w trakcie budowy.

14. W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania  z Zamawiającym planowanych do zastosowania urządzeń i obiektów.

15. Rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie muszą być wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace  i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach należy wykonać zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym:

a) wszystkie zaproponowane urządzenia winny pochodzić od renomowanych  i sprawdzonych na rynku polskim i europejskim producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych,

b) przy doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów,

c) elementy robót budowlanych winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne środowiska

d) prace budowlane i technologia powinny być wykonane w standardzie  i o parametrach nie niższych niż określone w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU). 

e) wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru lub Zmawiającego,

f) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia  z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane, będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru lub Zmawiającego,

16. Wykonawca musi wykonać prace przygotowawcze, zorganizować zaplecze techniczno - socjalne i teren budowy oraz wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy.

17. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów  niezbędnych dla zagwarantowania należytego użytkowania obiektu. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych prac- operatu  geodezyjnego dla całego zamierzenia inwestycyjnego, w celu zobrazowania przebiegu prac i ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności i użytych materiałów oraz  złożenie  go  do powiatowego zasobu geodezyjnego.

18. W zakres  przedmiotu zamówienia wchodzi również przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania odbiorów i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień (jeśli jest wymagana). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również inne prace, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompleksowego wykonania całości zadania inwestycyjnego zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym zgodnie  z wykonanym projektem budowlanym. 

19. Zakres  całościowy  prac budowlanych  wszystkich  branż  musi  uwzględniać  dostosowanie  obiektu do obowiązujących  przepisów  w  każdym  zakresie,  a  szczególnie  ochrony  przeciwpożarowej oraz wymogów sanitarnych a także do obowiązujących warunków technicznych dla tego  typu obiektów.  Wykonywane  prace  budowlane, w tym zastosowane materiały, muszą uwzględniać również charakter i typ użytkowy obiektu. 

20. Przed odbiorem końcowym Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru nośności wykonanej nawierzchni ugięciomierzem dynamicznym FWD oraz przedstawić obliczenia trwałości zmęczeniowej wykonanej nawierzchni, w celu zweryfikowania założeń projektowych konstrukcji nawierzchni oraz trwałości nawierzchni. Nie osiągnięcie założonej trwałości nawierzchni powoduje nie dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia. Odbierana warstwa ścieralna winna być jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej. W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat, uszczelnień spękań i rakowin) warstwy ścieralnej przekroczy 1% powierzchni na 1 km wykonanych robót, należy wykonać wymianę warstwy na całej szerokości jezdni na odcinku długości 1 km, na którym występują w/w naprawy (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odcinków długości 1 km podlegających ocenie ilości napraw nawierzchni jw., niezależnie od przebiegu hektometrowego drogi).

21. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych (woda), deklaracje zgodności materiałów, sprawozdania techniczne Wykonawcy, protokół odbioru końcowego robót, kosztorys powykonawczy. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz w wersji elektronicznej. 

22. Inwestycje objęte przedmiotowym zamówieniem będą współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, w związku z czym obowiązkiem Wykonawcy będzie uwzględnienie zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek stosowania pro wspólnotowej wykładni prawa krajowego.

23. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do stosowania, w zakresie przedmiotu zamówienia, wytycznych w sprawie promocji i oznakowania projektów dofinansowanych z RPO WM na lata 2014-2020 (http://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-do-31-grudnia-2017-r)

24. Wykonawca zadania jest zobowiązany, w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych, do umieszczenia tablic informacyjnych o otrzymanym przez Zamawiającego dofinansowaniu oraz do umieszczenia tablic pamiątkowych po realizacji robót. Tablice powinny znaleźć się w lokalizacji, na początkowych i końcowych odcinkach dróg dla rowerów. Lokalizację należy uzgodnić z Zamawiającym. Tablice informacyjne oraz pamiątkowe powinny być wyeksponowane  w miejscu prowadzonych robót budowlanych przez okres trwania prac aż do zakończenia robót. Po stronie wykonawcy jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę Wykonawca zobowiązany jest wymienić lub odnowić. Tablice powinny zostać wykonane zgodnie z aktualnymi wytycznymi w sprawie promocji i oznakowania projektów dofinansowanych z RPO WM na lata 2014-2020 (http://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-do-31-grudnia-2017-r)

25. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wymaga się aby Wykonawca, na ciągach jezdnych i pieszych, układał robocze pomosty lub stosował metody wykonania pozwalające na ruch pieszy i zapewniające dojście oraz dojazd do budynków. Wszelkie spory mogące wyniknąć z powstałej sytuacji będą rozstrzygane na indywidualnych spotkaniach, przy udziale przedstawicieli – Zamawiającego, Wykonawcy i mieszkańców posesji. W związku z powyższym, na podstawie organizacji ruchu w zakresie dostosowanym do własnego planu i organizacji realizacji zadania, Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz Zamawiającego, organizacją ruchu na czas budowy. Do nie przewidzianych, a wynikających z wprowadzonego sposobu przebudowy potrzeb lub związaną z technologią robót Wykonawca wykona, zatwierdzi i będzie aktualizował organizację ruchu na własny koszt, który należy ująć w wycenie robót 

Załącznik nr 2
WZÓR GWARANCJI
na roboty budowlane wykonane na podstawie 

umowy nr …………………………. z dnia ……………………………r.

dotyczącej…………………………………………………………………….. 
udzielona przez:

1) ……………………………………………………………………………………………………………...…… z siedzibą w ………………………..…………..…….…… przy ul. …………………..………………………, reprezentowaną przez ………………………………………………………………..…………………………, zwanym w dalszej części Wykonawcą,

na rzecz

2) ……………………………………………………………………………………………………………...…… z siedzibą w ………………………..…………..…….…… przy ul. …………………..………………………, reprezentowaną przez ………………………………………………………………..…………………………, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca – gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot (roboty budowlane, instalacje, urządzenia) objęty umową nr ………….………….. z dnia ………………….. r. na okres …….. miesięcy liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek, tj. od …………………………………........
2. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 2.
3. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. W przypadku nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytułu nieusunięcia wad terminie, zgodnie z postanowieniami umowy, której dotyczy niniejsza gwarancja.
5. W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując jednocześnie prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

6. Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie gwarancji jakości, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4 i 5.
§ 2

Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych.

§ 3

1. Przed odbiorem końcowym Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru nośności wykonanej nawierzchni ugięciomierzem dynamicznym FWD oraz przedstawić obliczenia trwałości zmęczeniowej wykonanej nawierzchni, w celu zweryfikowania założeń projektowych konstrukcji nawierzchni oraz trwałości nawierzchni. Nie osiągnięcie założonej trwałości nawierzchni powoduje nie dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia. 

2. Odbierana warstwa ścieralna winna być jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej. W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat, uszczelnień spękań i rakowin) warstwy ścieralnej przekroczy 1% powierzchni na 1 km wykonanych robót, należy wykonać wymianę warstwy na całej szerokości jezdni na odcinku długości 1 km, na którym występują w/w naprawy (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odcinków długości 1 km podlegających ocenie ilości napraw nawierzchni jw., niezależnie od przebiegu hektometrowego drogi).

3. W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzeń wymagających wymiany warstwy ścieralnej (np. ubytków, spękań siatkowych, kolein), zakres naprawy musi być wykonany z  odsadzką min. 0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni - w przypadku  ubytków i  pęknięć  oraz z odsadzką 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru powierzchni wad – uszkodzeń będzie brana pod uwagę:
 - w przypadku ubytków, spękań siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych łat lub uszczelnienia , 
- w  przypadku uszczelnienia pęknięć masą zalewową - powierzchnia będąca iloczynem  długości pęknięć i szerokości pęknięcia z odsadzką równą 0,2 m.
§ 4

1. Jeżeli w ramach niniejszej gwarancji łączna wartość usuniętych wad przekroczy 20% wartości przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunięcia ostatniej z wad, która składać się będzie na przekroczenie 20%-wej wartości przedmiotu umowy. 

2. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.

§ 5

1. Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.

2. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu …………………….. oraz adres e-mail …………………………. dostępny w godzinach pracy Zamawiającego. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy.

……………………………………




……………………………………
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