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                                                                O D P O W I E D Ź
                                                          na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 09-11.12.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Rozbudowę EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych,
Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

Pytanie Nr 1
Proszę o ponowne dodanie załącznika nr 1 do umowy serwisowej, który należy złożyć wraz z ofertą.

Odpowiedź
Załącznik nr 1 jest umieszczony w części trzeciej SIWZ razem ze wzorem umowy serwisowej. Zamawiający umieści ponownie na platformie plik do pobrania.

Pytanie Nr 2
Jaka jest maksymalna sumaryczna moc elektryczna brutto, którą można zaoferować, prosimy o zwrócenie uwagi, że im większa moc elektryczna brutto tym większa moc cieplna, która jest jednym z kryteriów wyboru, a Zamawiający w specyfikacji wyraźnie pisze o mocy ok. 8 MWe

Odpowiedź
Wymagania dla instalacji zostały określone w Załączniku nr 6 do SIWZ, analogicznie w Załączniku nr 2 do kontraktu i Załączniku PFU nr 2. Zgodnie z zapisami wartość mocy elektrycznej brutto ma być większa/równa 7,9 MW a moc układu kogeneracji- nominalna moc cieplna(moc zainstalowana w paliwie) nie może przekroczyć 19,5 MW.

Pytanie Nr 3
Zgodnie z rozmowami podczas wizji lokalnej:
Minimalna moc elektryczna brutto, którą można zaoferować to 7 900 kW, w skład bilansu potrzeb własnych, które należy przewidzieć wchodzą:
a. Silnik ok. 13 - 15 kW
b. Chłodnica LT ok. 3 – 4 kW
c. Sprężarka 0 – 10 kW
d. Wentylacja 25 – 45 kW (w zależności od rozwiązania i hałasu)
e. Pompa A 3 – 5 kW
f. Pompa B 9 – 12 kW
g. Inne 5 – 10 kW
Sumarycznie przekłada się to na ok. 60 – 90 kW (w lecie bliżej górnej wartości), jedyną różnicą jest sprężarka gazu, która występuje tylko u jednego dostawcy. Niemożliwym jest zaoferowanie rozwiązania w oparciu o silniki zarówno 1950 jak i 2000 kW, z tego względu prosimy o zwiększenie mocy potrzeb własnych do maksymalnie 100 kW na silnik co spowoduje, że każdy dostawca silnika o mocy ok. 2 MW będzie mógł złożyć ofertę (MWM, Jenbacher, Siemens, MTU, CAT). Dodatkowo kryterium wyboru (sprawność elektryczna netto) wymaga optymalizacji potrzeb własnych.
Odpowiedź
Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie i pozostawia wymagania minimalne określone w Załączniku nr 6 do SIWZ oraz analogicznie w Załączniku nr 2 do kontraktu i Załączniku PFU nr 2.

Pytanie Nr 4
Zgodnie z rozmowami podczas wizji lokalnej:
a. Proszę o wydłużenie terminu składania ofert do 22.01.2019r. 
b. Zmianę terminu wykonania zadania A (obecny termin to 31 maja) i określenie tego terminu jako liczba tygodni od momentu podpisania umowy. Sugerujemy minimum 16 tygodni, jest to termin standardowo przewidziany w tego typu projektach. Zmiana ew. harmonogramu w NFOŚ jest formalnością, a kwestia przemyślenia i omówienia szczegółów z Zamawiającym na etapie projektów wstępnych powinna być dla Państwa kluczowa
Odpowiedź
Zamawiający, zgodnie z deklaracjami na wizji lokalnej, przychyla się do propozycji zmiany terminu dla Zadania nr 1 i nanosi stosowne poprawki we wzorze kontraktu oraz załączniku nr 5 do kontraktu – Harmonogram rzeczowo finansowy i tak:
- Zadanie nr 1 musi być zakończone w 16 tygodniu licząc od daty podpisania kontraktu
- Zadanie nr 3 musi być zakończone w 24 tygodniu licząc od dnia podpisania kontraktu.
Pytanie Nr 5
Proszę o zmniejszenie kar umownych z tytułu sprawności całkowitej, obecne 90 000 PLN dla każdego silnika za 0,1% jest niewspółmierne do ew. strat, które zostaną poniesione przez Zamawiającego

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w tym zakresie.

Pytanie Nr 6
Proszę o zmniejszenie kar do 1 000 PLN za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu poszczególnych etapów zadania w przypadku dotrzymania terminu końcowego inwestycji. 

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w tym zakresie.

Pytanie Nr 7
Koszt serwisu jest zależny od liczby przepracowanych godzin w ciągu roku, czy Zamawiający potwierdzi, że wszystkie 4 jednostki przepracują 8 150 mth/rok?

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza że, każdy z agregatów przepracuje 8 150 mth/rok.


Pytanie Nr 8
Dlaczego Zamawiający rozdziela koszt wybudowania inwestycji oraz serwisu gwarancyjnego w kryterium wyboru ocen? W jaki sposób Zamawiający zamierza ocenić czy podana cena w formularzu ofertowym nie jest rażąco niska skoro każdy z oferentów będzie oferował inny silnik i otrzyma od producenta dodatkowe rabaty na części w okresie gwarancji.

Odpowiedź
Zamawiający informuje że, do oceny rażąco niskiej ceny, w prowadzonym postepowaniu, będzie brana kwota ryczałtowa (całego zakresu postepowania przetargowego), która jest wpisana w załączniku nr 1 do SIWZ w pozycji 1 - CENA RYCZAŁTOWA OFERTY brutto. 

Pytanie Nr 9
Proszę o wskazanie dokładnego miejsca punktu włączenia się do istniejącej sieci gazowej wraz planowaną trasą poprowadzenia gazociągu do granicy skrzynki gazowej.
Odpowiedź
Zamawiający umieszcza na platformie rysunek szafy gazowej pdf wraz z naniesionymi trasami instalacji gazowej i skrzynki gazowej a także podział granic dostawcy gazu i wykonawcy inwestycji.
Pytanie Nr 10
Proszę o potwierdzenie, że przed wyprowadzeniem gazociągu do skrzynki gazowej pod ziemią następuje zmiana materiału i średnicy rurociągu z PE Dn160 na stal DN100? W jakiej odległości od skrzynki gazowej należy dokonać zmiany materiału?
Odpowiedź
Zgodnie z ww. rysunkiem

Pytanie Nr 11
Po czyjej stronie będzie obowiązek opłaty za przyłączenie obiektu do sieci gazowej?
Odpowiedź
Opłatę za przyłączenie do sieci gazowej poniósł Zamawiający bezpośrednio po podpisaniu Umowy przyłączeniowej.
Pytanie Nr 12
Czy wykonanie stacji gazowej pomiarowej U-1 wraz z projektem znajduje się w zakresie prac wykonawcy przedmiotowej inwestycji?
Odpowiedź
Wykonanie stacji gazowej leży po stronie dostawcy gazu, PSG już wybudował stację, po stronie Wykonawcy leży wykonanie gazociągu od stacji gazowej do skrzynki rozdzielczej i instalacja gazowa.
Pytanie Nr 13
Wykonawca zwraca uwagę na terminy określone przez dostawcę gazu na dokonanie przyłączenia obiektu do  sieci gazowej. W warunkach przyłączeniowych, które są już nieaktualne, dostawca wskazuje termin 36 miesięcy, co oznacza, że Wykonawca może nie mieć możliwości wykonania rozruchu agregatów z powodu braku dostaw gazu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zawarł z PSG umowę o przyłączenie.
Odpowiedź
Zamawiający ma już podpisaną umowę przyłączeniową z której wynika termin  gotowości PSG w lipcu 2020 roku. 
Pytanie Nr 14
Czy wykonanie instalacji kanalizacyjnej ścieków brudnych, ze stali AISI 304 wg STWIORB jest warunkiem koniecznym czy też Zamawiający dopuszcza użycie innych materiałów przeznaczonych do budowy sieci kanalizacyjnych?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszczę zastosowanie innych materiałów gwarantujących trwałość  instalacji minimum 15 lat.
Pytanie Nr 15
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zamówienia nie dokonuje się budowy sieci p.poż.
Odpowiedź
Zamawiający informuje że w projekcie nie przewiduje się budowy sieci p.poż, należy zastosować inne rozwiązania.
Pytanie Nr 16
Na schemacie PZT brak zaznaczonych sieci gazowych. Prosimy o zaznaczenie na dokumentacji przetargowej
Odpowiedź
Zamawiający umieszcza na platformie rysunek szafy gazowej pdf wraz z naniesionymi trasami instalacji gazowej i skrzynki gazowej a także podział granic dostawcy gazu i wykonawcy inwestycji.
Pytanie Nr 17
W związku wymaganiem rozbudowy istniejącego systemu nadrzędnego EC Skierniewice (Załącznik nr 3 punkt 3.2) - SZARP SCADA Wykonawca prosi o następujące informacje:
- czy w/w system jest w okresie gwarancyjnym ? 
- kto serwisuje w/w system?
- czy konieczne jest dokupienie licencji czy też można wykorzystać istniejące rezerwy?
Odpowiedź
Producentem i opiekunem systemu SZARP jest: Newterm Lucjan Przykorski, ul. Potockich 50, 04-534 Warszawa, telefon: +48 22 812 54 75, fax: +48 22 812 54 60, Adres e-mail: info@newterm.pl, Strona WWW: www.newterm.pl.
•	System nie jest objęty gwarancją natomiast jest stałą umową konserwacyjną przez ww. firmę.
Pytanie Nr 18
Wykonawca prosi o podanie granic dostaw i usług dla branży AKPiA, wraz z informacją o fizycznej lokalizacji punktów wpięcia (AKPiA i teletechnika) 
Odpowiedź
Zamawiający informuje że, udostępnił na platformie część projektu dotycząca AKPIA: Skierniewice_ proj.technologiczny AKPiA.pdf – w projekcie powyższym określono funkcjonalności dotyczące AKPIA i prac niezbędnych do połączenia budowanych i istniejących systemów.
Pytanie Nr 19
Jakie parametry mają być zwizualizowane na stanowiskach operatorskich systemu monitoringu spalin Mikros ?  (punkt 1, podpunkt j). Gdzie są zlokalizowane w/w stanowiska ?
Odpowiedź
Zamawiający informuje że, w treści załącznika nr 3 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego „1 Opis oczekiwanej funkcjonalności systemów automatyki i sterowania, ppkt. j), zapis powinien mieć brzmienie:
„Dodatkowo funkcje wizualizacyjne pełnić będzie rozbudowana autorska aplikacja w systemie SZARP SCADA.”, jednocześnie Zamawiający informuje że, te dodatkowe funkcje wizualizacyjne polegać mają na eksporcie podstawowych danych eksploatacyjnych do systemu SZARP i ich prezentacji na wykresach w tym systemie. 
•	Zgodnie z przytoczonym załącznikiem nr 3, pkt. 3.2 Wykonawca zaprojektuje i wybuduje system 
	cyfrowy pozwalający na sterownie automatyczne nowych Agregatów Kogeneracyjnych 
	oraz rozbuduje istniejący system nadrzędny całego zakładu EC Skierniewice ( SCADA SZARP).
•	Producentem i opiekunem systemu SZARP jest: Newterm Lucjan Przykorski, ul. Potockich 50, 04-534
	Warszawa, telefon: +48 22 812 54 75, fax: +48 22 812 54 60, Adres e-mail: info@newterm.pl, 
	Strona WWW: www.newterm.pl. 
•	System nie jest objęty gwarancją natomiast jest stała umową konserwacyjną przez ww. firmę.
•	Modernizacja systemu Mikros nie wchodzi w zakres realizacji inwestycji.
Pytanie Nr 20
W związku wymaganiem wizualizacji na stanowiskach operatorskich systemu monitoringu spalin Mikros (punkt 1, podpunkt j) Wykonawca prosi o następujące informacje:
- czy w/w system jest w okresie gwarancyjnym ? 
- kto serwisuje w/w system?. 
- czy konieczne jest dokupienie licencji czy też można wykorzystać istniejące rezerwy ?
Odpowiedź
Zamawiający informuje że, modernizacja systemu Mikros nie wchodzi w zakres realizacji inwestycji.
Pytanie Nr 21
W związku wymaganiem rozbudowy istniejącego systemu kontroli archiwizacji energii elektrycznej  (punkt 2.1) – Energia 4 Wykonawca prosi o następujące informacje:
- czy w/w system jest w okresie gwarancyjnym ? 
- kto serwisuje w/w system?. 
- czy konieczne jest dokupienie licencji czy też można wykorzystać istniejące rezerwy ?
Odpowiedź
Zamawiający informuje że, system nie jest w okresie gwarancyjnym, serwisowaniem i doradztwem zajmuje się producent oprogramowania firma Numeron z Częstochowy, program wymaga aktualizacji w aspekcie wersji, licencji oraz ilości modułów.
Pytanie Nr 22
W związku z wymaganiem punktu 6.1.2.c o treści „Wszystkie elementy systemu cyfrowego (wyposażenia stacji procesowych) , w tym w szczególności – procesory, moduły komunikacyjne , karty we/wy, oprogramowanie….. muszą pochodzić od tego samego producenta i stanowić jednolity system cyfrowy, kompatybilny z systemem EC Skierniewice” Wykonawca zwraca się z następującymi pytaniami :
- co oznacza w rozumieniu Inwestora kompatybilność ? 
- Wykonawca zakłada, że sterowniki agregatów kogeneracyjnych, podobnie jak sterowniki innych dostaw pakietowych  nie są w rozumieniu Inwestora stacjami procesowymi systemu i prosi o potwierdzenie tego założenia przez Inwestora.
- sterowniki jakich producentów są stosowane w EC Skierniewice ? 
Odpowiedź
Zamawiający informuje że, cały zakres automatyki dla instalacji kogeneracji został przedstawiony w Skierniewice_proj.technologiczny AKPiA.pdf który, Zamawiający udostępnił na platformie. Dla Zamawiającego warunek kompatybilności będzie spełniony w przypadku integracji budowanego sytemu z działającym na ciepłowni w zakresie automatycznego sterowania i współpracy obydwu systemów. Dostawcą sterowników do dyspozytorni ciepłowni i kotłów w EC jest firma Newterm Lucjan Przykorski.
Pytanie Nr 23
w związku z wymaganiem rozbudowy istniejącej telewizji przemysłowej (punkt 7) Wykonawca prosi o podanie jaki system jest zainstalowany na obiekcie.
Odpowiedź
Zamawiający informuje że, telewizja przemysłowa wykonana jest w oparciu o system firmy Dahua – rejestrator oraz system wizyjny CVI/IP (do 5MPx).
Pytanie Nr 24
Wykonawca prosi o wskazanie na PZT położenia nastawni z której ma się odbywać sterowanie nowymi instalacjami

Odpowiedź
Zamawiający informuje że. Stanowisko operatorskie znajdować się będzie w budynku ciepłowni w obecnej dyspozytorni, na portalu Zamawiający zamieszcza schemat z lokalizacją  - Lokalizacja nastawni.pdf.
Pytanie Nr 25
Wykonawca prosi o udostępnienie schematu konfiguracji istniejącego systemu sterowania – SCADA plus warstwa sterownikowa / ewentualnie opis.
Odpowiedź
System sterowania i wizualizacji realizuje sterowanie urządzeń, prowadzenie pomiarów
technologicznych oraz nadzór i optymalizację procesów technologicznych.
Serwer oraz podstawowe stanowisko operatorskie jest zainstalowane w dyspozytorni ciepłowni. 
Umożliwia wizualizację i odczyt parametrów pracy układu, sterowanie i regulację procesu przez operatora oraz archiwizację danych.
W strukturze systemu sterowania ma 3 poziomy:
- obiektowy
- sterowania
- zarządzania
Poziom obiektowy stanowią urządzenia wykonawcze oraz aparatura kontrolno - pomiarowa.
Na tym poziomie następuje zbieranie informacji z obiektu i kontakt ze sterowanymi
urządzeniami.
Poziom sterowania stanowią sterowniki  (firmy Newterm) zainstalowane w szafach obiektowych, które realizują: wykonywanie algorytmów sterowania procesem,  przetwarzanie i transmisja danych, wykonywanie poleceń przychodzących z poziomu zarządzania, realizacja blokad i zabezpieczeń. Poziom zarządzania to komputerowe stanowiska operatorskie i panele operatorskie. Na poziomie tym realizowane jest zarządzanie obsługą i prowadzeniem procesu technologicznego w zakresie: wydawania poleceń do poziomu sterowania, wizualizacji układu technologicznego, rejestracji parametrów pracy, raportowania.
Poszczególne poziomy posiadają tryby pracy:
- automatyczny – system sterownikowy realizuje proces zgodnie z założonym algorytmami
sterowania i regulacji.
- zdalny – system zarządzania zadaje parametry wejściowe do systemu sterownikowego.
-lokalny – poszczególne napędy można załączać i wyłączać przy użyciu panelu Operatorskiego lub przycisków lokalnych, z zastrzeżeniem sprawdzenia i zachowania warunków blokad i zabezpieczeń technologicznych.
Cały system jest oparty na scada SZARP firmy Newterm, sterownikach specjalizowanych dostarczanych przez ww. firmę oraz urządzeniach pomiarowych i wykonawczych różnych dostawców.
(schemat w załączniku do odpowiedzi  3)

Pytanie Nr 26
Wykonawca prosi o udostępnienie obowiązujących na obiekcie standardów sterowania
Odpowiedź
System sterowania i wizualizacji realizuje sterowanie urządzeń, prowadzenie pomiarów
technologicznych oraz nadzór i optymalizację procesów technologicznych.
Serwer oraz podstawowe stanowisko operatorskie jest zainstalowane w dyspozytorni ciepłowni. 
Umożliwia wizualizację i odczyt parametrów pracy układu, sterowanie i regulację procesu przez operatora oraz archiwizację danych.
W strukturze systemu sterowania ma 3 poziomy:
- obiektowy
- sterowania
- zarządzania
Poziom obiektowy stanowią urządzenia wykonawcze oraz aparatura kontrolno - pomiarowa.
Na tym poziomie następuje zbieranie informacji z obiektu i kontakt ze sterowanymi
urządzeniami.
Poziom sterowania stanowią sterowniki  (firmy Newterm) zainstalowane w szafach obiektowych, które realizują: wykonywanie algorytmów sterowania procesem, przetwarzanie i transmisja danych, wykonywanie poleceń przychodzących z poziomu zarządzania, realizacja blokad i zabezpieczeń. Poziom zarządzania to komputerowe stanowiska operatorskie i panele operatorskie. Na poziomie tym realizowane jest zarządzanie obsługą i prowadzeniem procesu technologicznego w zakresie: wydawania poleceń do poziomu sterowania, wizualizacji układu technologicznego, rejestracji parametrów pracy, raportowania.
Poszczególne poziomy posiadają tryby pracy:
- automatyczny – system sterownikowy realizuje proces zgodnie z założonym algorytmami
sterowania i regulacji.
- zdalny – system zarządzania zadaje parametry wejściowe do systemu sterownikowego.
- lokalny – poszczególne napędy można załączać i wyłączać przy użyciu panelu Operatorskiego lub przycisków lokalnych, z zastrzeżeniem sprawdzenia i zachowania warunków blokad i zabezpieczeń technologicznych.
Cały system jest oparty na scada SZARP firmy Newterm, sterownikach specjalizowanych dostarczanych przez ww. firmę oraz urządzeniach pomiarowych i wykonawczych różnych dostawców.

Pytanie Nr 27
Gdzie zlokalizowane mają być szafy procesowe systemu NUA ? W PFU Zał. Nr. 3 znajduje się zapis o treści „Szafy systemowe NUA zostaną umieszczone w dedykowanych klimatyzowanych pomieszczeniach”. Na rysunkach z Projektu Budowlanego A-01 i A-02 nie ma pokazanego dedykowanego pomieszczenia AKPiA.
Odpowiedź
Zgodnie z opisem w Skierniewice_proj.technologiczny AKPiA.pdf (udostępnionym na platformie) ma być to pomieszczenie potrzeb własnych budynku kogeneracji.
Pytanie Nr 28
Zapisy PFU Zał. 1 (rozdział 7.4, ostatni akapit) wskazują, że w zakresie Wykonawcy jest wykonanie instalacji teletechnicznych. W Projekcie Budowlanym i PFU Zał. 3 zostały opisane trzy systemy teletechniczne : system sygnalizacji pożaru, system detekcji metanu i CCTV. Wykonawca prosi o potwierdzeniem, że zakres robót/ dostaw Wykonawcy obejmuje tylko te trzy systemy teletechniczne. 
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza że w zakresie Wykonawcy są trzy systemy teletechniczne : system sygnalizacji pożaru, system detekcji metanu i CCTV.
Pytanie Nr 29 
Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający zaakceptuje napędy armatur producenta innego niż AUMA ? (PFU Zał. 3, punkt 5.4.2)
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o standardzie nie gorszym niż w PB.
Pytanie Nr 30
Wykonawca prosi Zamawiającego o rozważenie wyłączenia z zakresu prac Wykonawcy wszelkich zmian w istniejących systemach Zamawiającego i zdefiniowanie granic robót/ dostaw Wykonawcy na portach komunikacyjnych istniejących systemów. Pozostawienie związanych zapisów bez zmian wiąże się z ryzykiem błędnej, zawyżonej wyceny tego zakresu prac (podzlecanych prawdopodobnie innemu podwykonawcy Zamawiającego). 
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie integracji systemów  z zakresu budowy. Zamawiający oczekuje po realizacji projektu że, system sterowania kogeneracji i istniejący system sterowania kotłami oraz ciepłownią będą współdziałać i możliwa będzie praca automatyczna obu systemów oraz niezbędna wymiana danych w celu prawidłowego prowadzenia pracy obu źródeł
Pytanie Nr 31
Wykonawca prosi o potwierdzenie wymagania siarkoodporności napędów armatur pracujących w kanałach spalin (stosowania napędów o klasie korozyjności C5). PFU, Zał. 3, punkt 5.4.3, podpunkt i). Zdaniem wykonawcy takie zabezpieczenie nie jest potrzebne.

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wymagania PFU, Zał. 3, punkt 5.4.3, podpunkt i) pod warunkiem zastosowania siłowników których trwałość wyniesie minimum 15 lat.
Pytanie Nr 32
Opis-PB-Elektryczna (punkt 6.3.1) Wykonawca zwraca się o określenie zakresu niezbędnych prac adaptacyjnych branży budowlanej.
Odpowiedź
Zamawiający w przytoczonym punkcie określił że, „po
wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych w branży budowlanej polegających na
przygotowaniu otworów w stropie i posadowienia pod nową rozdzielnicę 15 kV
zgodnie z wytycznymi dla branży budowlanej.” . Ponadto zakres prac budowlanych wynikał będzie w znacznej mierze od dobranych urządzeń i ich wymagań co do posadowienia oraz wyprowadzenia mocy. Zastosowane w PB prace pokazane są na Rys. E/10-1 w dokumentacji elektrycznej.
Pytanie Nr 33
Opis-PB-Elektryczna (6.3.1) Wykonawca zwraca się o udostępnienie dokumentacji budowlanej istniejącego budynku stacji transformatorowej
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada dokumentacji w wersji elektronicznej. W posiadaniu Zamawiającego jest nie kompletna dokumentacja z czasu budowy obiektu, która zostanie udostępniona na etapie wykonywania projektu.
Pytanie Nr 34
Załącznik nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy	(punkt 6.1) Czy w związku ze zmianą zakresu projektu (zmniejszenie ilości agregatów kogeneracyjnych z 5 na 4) Zamawiający planuje pozostawienie miejsca pod piąty agregat jako rezerwowe, czy zmniejszenie budynku.
Odpowiedź
Zamawiający nie postawił wymagań w tym zakresie, decyzja o zmianie wielkości budynku pozostaje w gestii Wykonawcy
Pytanie Nr 35
Proszę o wskazanie na dokumentacji przetargowej lokalizacji zabudowy pomp sieciowych oraz podanie średnic i parametrów obliczeniowych rurociągów do których mają one być wpięte
Odpowiedź
Pompy sieciowe dla instalacji kogeneracji należy zaprojektować w budynku kogeneracji, wybór miejsca należy do Wykonawcy. Wyprowadzenie mocy cieplnej i wpięcie rurociągów z instalacji kogeneracyjnej należy wpiąć w magistralną sieć cieplną na odcinku od budynku ciepłowni do drogi wewnętrznej (biegnącej  wzdłuż płotu i budynku kogeneracji). Sieć magistralna jest tradycyjną siecią kanałowa, średnica rur sieci Dn 500. Parametry pracy sieci zgodnie z udostępnionym Programem Pracy Sieci.
Pytanie Nr 36
Wniosek 1
Wg zapisów SIWZ:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.: w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane (prace) polegające na zaprojektowaniu, dostawach, pracach budowlanych, montażu i rozruchu oraz przekazaniu do eksploatacji co najmniej jednej instalacji wysokosprawnej kogeneracji opartej na silnikach gazowych o mocy minimum 6 MW. 
W trosce o zachowanie konkurencyjności sugerujemy iż wymagania dot. wiedzy i doświadczenia powinny być pełne (jednolite) na instalację o mocy 4 x ok.2MW (mniej niż 20MW w paliwie) lub jednostkowe czyli min. jedna instalacja o mocy pojedynczego agregatu CHP (ok.2MW). Obecne wymagania rażąco ograniczają konkurencyjność ponieważ wedle Naszej najlepszej wiedzy tylko jedna firma w Polsce jest w stanie im sprostać i jest to ENERIA Sp. z o.o. 
Wobec powyższych wnioskujemy o zmianę wymogów na:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.: w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane (prace) polegające na zaprojektowaniu, dostawach, pracach budowlanych, montażu i rozruchu oraz przekazaniu do eksploatacji co najmniej jednej instalacji wysokosprawnej kogeneracji opartej na silniku gazowym o mocy minimum 2 MW. 
Odpowiedź
Zamawiający zmienia treść SIWZ w punkcie 5.3.1 który otrzymuje brzmienie :
 „5.3.1.	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.: w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane (prace) polegające na zaprojektowaniu, dostawach, pracach budowlanych, montażu i rozruchu oraz przekazaniu do eksploatacji co najmniej jednej instalacji wysokosprawnej kogeneracji opartej na silnikach gazowych o mocy minimum 4 MW składającej się z minimum dwóch jednostek wytwórczych.”.
Pytanie Nr 37
Wniosek 2
Wg zapisów SIWZ:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.: w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje (zamówienie) usługi na serwis urządzeń kogeneracyjnych o mocy co najmniej 1.200 kWe przez okres co najmniej 24 miesięcy i zapewniał /zapewnia dyspozycyjność pracy co najmniej 8 tys. motogodzin w roku. Wykonawca wykaże, że posiada prawo do świadczenia autoryzowanego serwisu od producenta dostarczanych agregatów. 
Wobec powyższych wymogów, w celu wykazania się przez Wykonawcę odpowiednimi kompetencjami, wnioskujemy o konsekwentność u Zamawiającego poprzez zmianę zapisu na:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.: w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje (zamówienie) usługi na serwis urządzeń kogeneracyjnych o mocy co najmniej 2000 kWe przez okres co najmniej 24 miesięcy i zapewniał /zapewnia dyspozycyjność pracy co najmniej 8 tys. motogodzin w roku. Wykonawca wykaże, że posiada prawo do świadczenia autoryzowanego serwisu od producenta dostarczanych agregatów. 
Powyższe motywujemy faktem iż agregat o mocy 1200kW nie będzie częścią składową instalacji zamawiającego lecz będzie nim agregat o mocy 2000kWe.

 Odpowiedź
Zamawiający zmienia treść SIWZ w punkcie 5.3.1 który otrzymuje brzmienie :
„5.3.2.	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.: w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje (zamówienie) usługi na serwis urządzeń kogeneracyjnych o mocy co najmniej 2000 kWe przez okres co najmniej 24 miesięcy i zapewniał /zapewnia dyspozycyjność pracy co najmniej 8 tys motogodzin w roku.
Wykonawca wykaże, że posiada prawo do świadczenia autoryzowanego serwisu  od producenta dostarczanych agregatów.”.


Pytanie Nr 38
Wniosek 3
Wg zapisów SIWZ:
Ofertę należy złożyć poprzez Portal znajdujący się pod adresem https://e-propublico.pl/ w nieprzekraczalnym terminie: 8.01.2020r
 
W trosce o zachowanie konkurencyjności, przewidywaną kwotę zamówienia oraz ze względu na okres świąteczny wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert tj. zmianę zapisów na:
Ofertę należy złożyć poprzez Portal znajdujący się pod adresem https://e-propublico.pl/ w nieprzekraczalnym terminie: 29.01.2020r
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Pytanie Nr 39
Działając w imieniu ………………, zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert z dnia 08.01.2020r. na dzień 22.01.2020r.
Celem uzasadnienia naszego wystąpienia uprzejmie informujemy, iż opracowanie oferty przypada na okres świąteczny i w tym czasie większość naszych podwykonawców, jak również nasza firma, pracuje z dużym ograniczeniem czasowym i ze znacznie zmniejszoną wydajnością. Dodatkowo z uwagi na fakt, iż przygotowanie oferty technicznej jest procesem czasochłonnym, przewidujemy że w konsekwencji ograniczeń czasowych nasza firma będzie pozbawiona możliwości zgromadzenia danych niezbędnych do wykonania projektu technicznego, przygotowania obmiarów robót, zebrania konkurencyjnych ofert oraz przeprowadzenia ich ewaluacji. Uważamy, że ta sytuacja uniemożliwi nam przygotowanie rzetelnej i profesjonalnej oferty technicznej, konkurencyjnej cenowo.
Biorąc powyższe pod uwagę i licząc na głębokie zrozumienie uprzejmie prosimy o akceptację naszego wniosku w sprawie przedłużenia terminu składania ofert.
Odpowiedź:
 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.
Pytanie Nr 40
Działając w imieniu …….., zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert z dnia 08.01.2020r. na dzień 22.01.2020r.
Celem uzasadnienia naszego wystąpienia uprzejmie informujemy, iż opracowanie oferty przypada na okres świąteczny i w tym czasie większość naszych podwykonawców, jak również nasza firma, pracuje z dużym ograniczeniem czasowym i ze znacznie zmniejszoną wydajnością. Dodatkowo z uwagi na fakt, iż przygotowanie oferty technicznej jest procesem czasochłonnym, przewidujemy że w konsekwencji ograniczeń czasowych nasza firma będzie pozbawiona możliwości zgromadzenia danych niezbędnych do wykonania projektu technicznego, przygotowania obmiarów robót, zebrania konkurencyjnych ofert oraz przeprowadzenia ich ewaluacji. Uważamy, że ta sytuacja uniemożliwi nam przygotowanie rzetelnej i profesjonalnej oferty technicznej, konkurencyjnej cenowo.
Biorąc powyższe pod uwagę i licząc na głębokie zrozumienie uprzejmie prosimy o akceptację naszego wniosku w sprawie przedłużenia terminu składania ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.
Pytanie Nr 41
 
§2 ust. 9     część III - Wzór umowy serwisowej,
	W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę, w terminie wskazanym w zamówieniu, do wykonywania zamówienia, pomimo uprzedniego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do wykonania zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania prac objętych tym zamówieniem osobie trzeciej, bez zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Postanowienie zdania poprzedniego nie wyłącza prawa Zamawiającego do nałożenia kary umownej zgodnie z §16.
Propozycja Wykonawcy 

	W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę, w terminie wskazanym w zamówieniu, do wykonywania zamówienia, pomimo uprzedniego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do wykonania zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania zamówienia, będzie uprawniony do zlecenia wykonania prac objętych tym zamówieniem osobie trzeciej, bez zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Postanowienie zdania poprzedniego nie wyłącza prawa Zamawiającego do nałożenia kary umownej zgodnie z §16. 


Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie Nr 42
§4 ust. 38 część III - Wzór umowy serwisowej, 
Z wyjątkiem prac realizowanych przez osoby wykonujące wolne zawody, w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca posługuje się osobami fizycznymi, Zamawiający wymaga, aby czynności wykonywane w ramach następujących rodzajów prac realizowane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę i dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy „Kodeks Pracy”:
-	instalacyjne
-	izolacyjne
-	mechaniczne
-	elektryczne,
jeżeli wykonywanie takich czynności polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666): osobiście, dobrowolnie, odpłatnie, pod kierownictwem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wyznaczonym miejscu i czasie, a także bez względu na rezultat.
Propozycja Wykonawcy
Z wyjątkiem prac realizowanych przez osoby wykonujące wolne zawody i samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca posługuje się osobami fizycznymi, Zamawiający wymaga, aby czynności wykonywane w ramach następujących rodzajów prac realizowane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę i dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy „Kodeks Pracy”:
-	instalacyjne
-	izolacyjne
-	mechaniczne
-	elektryczne,
jeżeli wykonywanie takich czynności polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666): osobiście, dobrowolnie, odpłatnie, pod kierownictwem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wyznaczonym miejscu i czasie, a także bez względu na rezultat.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i naniesie stosowne poprawki w umowie.

Pytanie Nr 43
§7 ust. 1 część III - Wzór umowy serwisowej, 
Łączne wynagrodzenie brutto za wykonanie prac objętych wszystkimi zamówieniami składanymi w ramach Umowy nie może przekroczyć kwoty ………………. PLN (słownie: ……………… złotych) i składa się z: wynagrodzenia netto w wysokości ….. PLN (słownie: ……. 00/100) i podatku VAT w wysokości obowiązującej w dniu podpisania umowy tj.: ……. PLN (słownie: ………….…00/100). 
Propozycja Wykonawcy
Szacunkowe Wynagrodzenie brutto za wykonanie prac objętych wszystkimi zamówieniami składanymi w ramach Umowy wynosi ………………. PLN (słownie: ……………… złotych) i składa się z: wynagrodzenia netto w wysokości ….. PLN (słownie: ……. 00/100) i podatku VAT w wysokości obowiązującej w dniu podpisania umowy tj.: ……. PLN (słownie: ………….…00/100). 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu
Pytanie Nr 44
§ 14 ust. 1      część III - Wzór umowy serwisowej,
Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności szkody wynikłe z: zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego z przepisami bhp i p. ppoż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru prac. 
Propozycja Wykonawcy
Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności szkody wynikłe z: zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego z przepisami bhp i p. ppoż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru prac. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Pytanie Nr 45
§ 16 ust. 1   część III - Wzór umowy serwisowej,
Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych Umową nie przekroczy 20% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, chyba że Umowa wyraźnie przewiduje, iż dana kara nie podlega sumowaniu z innymi karami umownymi wskazanymi w Umowie. 
Propozycja Wykonawcy
Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych Umową nie przekroczy 20% szacunkowego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 Umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu
Pytanie Nr 46
§ 20   część III - Wzór umowy serwisowej,
Przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego jest nieważne 
Propozycja Wykonawcy
Przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego jest nieważne, za wyjątkiem instytucji finansujących, z usług których korzysta w związku z realizacją Kontraktu. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu
Pytanie Nr 47
§ 24 ust. 1   część III - Wzór umowy serwisowej,
Wykonawca, najpóźniej w dniu wejścia w życie Umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „Zabezpieczeniem”, w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia netto, określonego w § 7 ust. 1. Ważność gwarantowanego Zabezpieczenie musi pokrywać się z okresem 24 miesięcy następujących po dniu wejścia w życie Umowy. Termin obowiązywania Zabezpieczenia definiuje ust. 8 poniżej. 
Propozycja Wykonawcy
Wykonawca, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „Zabezpieczeniem”, w wysokości 10% szacunkowego wynagrodzenia netto, określonego w § 7 ust. 1. Ważność gwarantowanego Zabezpieczenie musi pokrywać się z okresem 24 miesięcy następujących po dniu wejścia w życie Umowy. Termin obowiązywania Zabezpieczenia definiuje ust. 8 poniżej. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu
Pytanie Nr 48
§ 24 ust. 2  część III - Wzór umowy serwisowej,
W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zabezpieczenia w terminie wskazanym w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wystawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej działając w imieniu Wykonawcy na własną rzecz oraz na pełny koszt Wykonawcy. Niniejsza Umowa służy Zamawiającemu za pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy celem uzyskania zabezpieczenia stosownie do powyższych postanowień.
Propozycja Wykonawcy
W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zabezpieczenia w terminie wskazanym w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zatrzymania proporcjonalnie z faktur wystawionych przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia. Zwrot kwoty zatrzymanej nastąpi 
w terminie 7 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu gwarancji 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Pytanie Nr 49
Art. 1.4.3.   część III Wzór kontraktu
Wykonawca w Cenie wykona wszystkie przekładki lub zmiany istniejących instalacji, jeśli będą one kolidowały   z wykonaniem Instalacji 
Propozycja Wykonawcy
Wykonawca w Cenie wykona wszystkie przekładki lub zmiany istniejących instalacji, o których został powiadomiony przed zawarciem Kontraktu, jeśli będą one kolidowały z wykonaniem Instalacji 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu
Pytanie Nr 50
Art. 2.6.6.1.   część III Wzór kontraktu
nie będzie miał żadnych obowiązków poza określonymi w Kontrakcie 
Propozycja Wykonawcy
Zostaje skreślony (ograniczenie obowiązków Zamawiającego tylko do obowiązków wynikających z Kontraktu jest niemożliwe ponieważ niektóre obowiązki wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów) 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i naniesie stosowne poprawki.
Pytanie Nr 51
Art. 2.7   część III Wzór kontraktu
Z wyjątkiem prac realizowanych przez osoby wykonujące wolne zawody, w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca posługuje się osobami fizycznymi, Zamawiający wymaga, aby czynności wykonywane w ramach następujących rodzajów Prac realizowane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy „Kodeks Pracy”:
-	budowlane
-	instalacyjne
-	izolacyjne
-	mechaniczne
-	elektryczne
jeżeli wykonywanie takich czynności polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666): osobiście, dobrowolnie, odpłatnie, pod kierownictwem Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w wyznaczonym miejscu i czasie, a także bez względu na rezultat.
Propozycja Wykonawcy
Z wyjątkiem prac realizowanych przez osoby wykonujące wolne zawody i samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca posługuje się osobami fizycznymi, Zamawiający wymaga, aby czynności wykonywane w ramach następujących rodzajów Prac realizowane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy „Kodeks Pracy”:
-	budowlane
-	instalacyjne
-	izolacyjne
-	mechaniczne
-	elektryczne
jeżeli wykonywanie takich czynności polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666): osobiście, dobrowolnie, odpłatnie, pod kierownictwem Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w wyznaczonym miejscu i czasie, a także bez względu na rezultat.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i naniesie stosowne poprawki.
Pytanie Nr 52
Art. 5.2  część III Wzór kontraktu
Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej 10 dni przed przekazaniem Terenu Budowy: … 
Propozycja Wykonawcy
Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej w dniu przekazania Terenu Budowy: … 
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i naniesie stosowne poprawki.
Pytanie Nr 53
Art. 5.3.1  część III Wzór kontraktu
w pełni odpowiada za przyjęty Teren Budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego jego części lub całości, w szczególności odpowiada za zniszczone mienie Zamawiającego lub osób postronnych zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności za czyny niedozwolone, określonymi w art. 415 i następnych Kodeksu cywilnego, 
Propozycja Wykonawcy
w pełni odpowiada za przyjęty Teren Budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego jego części lub całości, w szczególności odpowiada za zniszczone przez Wykonawcę lub podmioty za które ponosi odpowiedzialność mienie Zamawiającego lub osób postronnych zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności za czyny niedozwolone, określonymi w art. 415 i następnych Kodeksu cywilnego, 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i naniesie stosowne poprawki.
Pytanie Nr 54
Art. 6.1  część III Wzór kontraktu
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania części prac   Podwykonawcy. W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za jego działania i zaniechania jak za własne działania i zaniechania. Warunkiem powierzenia części prac Podwykonawcy jest posiadanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę stosownych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania powierzonych prac. Wykonawca, a w przypadku umów w zakresie Robót budowlanych to także Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest zobowiązany, do wystąpienia o którym mowa w pkt. 6.3, dołączyć co najmniej jedną referencję dotyczącą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczającą wykonanie przez niego należycie prac o charakterze i wielkości zbliżonej do prac które mają mu być powierzone. Zamawiający ma ponadto prawo żądania uzupełnienia wystąpienia, o którym mowa w pkt. 6.3 o dalsze dokumenty potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę stosownych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania powierzonych prac, określając ich rodzaj.
Propozycja Wykonawcy
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania części prac   Podwykonawcy. W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za jego działania i zaniechania jak za własne działania i zaniechania. Warunkiem powierzenia części prac Podwykonawcy jest posiadanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę stosownych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania powierzonych prac. Wykonawca, a w przypadku umów w zakresie Robót budowlanych to także Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest zobowiązany, do wystąpienia o którym mowa w pkt. 6.3, dołączyć co najmniej jedną referencję dotyczącą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczającą wykonanie przez niego należycie prac o charakterze i wielkości zbliżonej do prac które mają mu być powierzone. Zamawiający ma ponadto prawo żądania uzupełnienia wystąpienia, o którym mowa w pkt. 6.3 o dalsze dokumenty potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę stosownych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania powierzonych prac, określając ich rodzaj.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu
Pytanie Nr 55
Art.10.1.2   część III Wzór kontraktu
Zamawiający zrealizuje wszystkie należne Wykonawcy w dniu wystawienia oświadczenia płatności za prawidłowo wykonane do chwili zawieszenia realizacji Kontraktu Prace, a także za Prace rozpoczęte i niezakończone. 
Propozycja Wykonawcy
Zamawiający zrealizuje wszystkie należne Wykonawcy w dniu wystawienia oświadczenia płatności za prawidłowo wykonane do chwili zawieszenia realizacji Kontraktu Prace, a także za Prace rozpoczęte i niezakończone. Strony uzgodnią zwrot dodatkowych, bezpośrednich, udowodnionych i uzasadnionych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z koniecznością zawieszenia realizacji Kontraktu. 
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu
Pytanie Nr 56
Art.12.2   część III Wzór kontraktu
Cena netto jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 § 1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) za wykonanie Przedmiotu Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu. Cena netto nie ulega zmianie przez cały okres trwania Kontraktu, za wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w Kontrakcie. Przepisu art. 632 § 2 kodeksu cywilnego nie stosuje się. 
Propozycja Wykonawcy
Cena netto jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 § 1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) za wykonanie Przedmiotu Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu. Cena netto nie ulega zmianie przez cały okres trwania Kontraktu, za wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w Kontrakcie. Przepisu art. 632 § 2 kodeksu cywilnego nie stosuje się. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i naniesie stosowne poprawki
Pytanie Nr 57
Art. 14.12.1  część III Wzór kontraktu
Warunkiem wypłaty zaliczki przez Zamawiającego jest otrzymanie nieodwołalnej i bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie bez konieczności akceptacji roszczeń Zamawiającego przez Wykonawcę, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na zwrot zaliczki, wystawionej na pełną kwotę zaliczki. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa może zostać wniesiona w częściach przez poszczególnych członków Konsorcjum Wykonawcy tak, że suma wniesionych gwarancji pokryje 100% wymaganej kwoty. Gwarancje muszą być wystawione w języku polskim. 
Propozycja Wykonawcy
Warunkiem wypłaty zaliczki przez Zamawiającego jest otrzymanie nieodwołalnej i bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie bez konieczności akceptacji roszczeń Zamawiającego przez Wykonawcę, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na zwrot zaliczki, wystawionej na pełną kwotę zaliczki. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa może zostać wniesiona w częściach przez poszczególnych członków Konsorcjum Wykonawcy tak, że suma wniesionych gwarancji pokryje 100% wymaganej kwoty. Gwarancje muszą być wystawione w języku polskim. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi gwarancji zwrotu zaliczki, zaliczka zostanie rozliczona z pierwszych faktur, z zastrzeżeniem, że fakturowanie zostanie uruchomione po osiągnięciu przez Wykonawcę wartości zrealizowanych prac odpowiadającej wartości zaliczki. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i naniesie stosowne poprawki.
Pytanie Nr 58
Art. 14.12.4   część III Wzór kontraktu
Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na zwrot zaliczki w przypadku, gdy czas realizacji Kontraktu zostanie wydłużony, a zaliczka nie została rozliczona. Nowa gwarancja zostanie przedstawiona Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej gwarancji. 
Propozycja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na zwrot zaliczki w przypadku, gdy czas realizacji Kontraktu zostanie wydłużony, a zaliczka nie została rozliczona. Nowa gwarancja lub aneks do gwarancji zostanie przedstawiony Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej gwarancji. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i naniesie stosowne poprawki.
Pytanie Nr 59
Art. 14.13   część III Wzór kontraktu
Wykonawca, bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, nie ma prawa dokonać cesji swoich wierzytelności wynikających z niniejszego Kontraktu na osoby trzecie, w tym na instytucje finansujące, z usług których korzysta, z zastrzeżeniem, że bez ważnej przyczyny Zamawiający nie odmówi zgody na cesję wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Kontraktu na rzecz banku udzielającego, na wniosek Wykonawcy, gwarancji należytego wykonania Kontraktu lub finansującego Wykonawcę, pod warunkiem uprzedniego zawarcia trójstronnego porozumienia regulującego warunki i zasady takiej cesji wierzytelności. 
Propozycja Wykonawcy
Wykonawca, bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, nie ma prawa dokonać cesji swoich wierzytelności wynikających z niniejszego Kontraktu na osoby trzecie, za wyjątkiem instytucji finansujących, z usług których korzysta w związku z realizacją Kontraktu. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i naniesie stosowne poprawki.
Pytanie Nr 60
Art. 15.3   część III Wzór kontraktu
Wykonawca jest odpowiedzialny za Dostawy, Roboty budowlane oraz Usługi związane z realizacją Kontraktu do czasu podpisania protokołu Przejęcia Instalacji do Eksploatacji. Jeżeli w tym okresie nastąpi uszkodzenie (także 
awaria, lub ujawni się wada) przedmiotu Dostawy, Usługi lub Robót budowlanych lub jakiejkolwiek ich części lub elementów, niezależnie od tego z jakiej przyczyny (z wyjątkiem siły wyższej) – Wykonawca naprawi uszkodzenie i usunie jego skutki w taki sposób, aby realizacja Kontraktu odpowiadała postanowieniom Kontraktu. 
W przypadku, gdy uszkodzenie powstało z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – koszty związane z usunięciem uszkodzenia pokrywa Zamawiający, w pozostałych przypadkach zaś – Wykonawca. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strony wspólnie ustalą zasady podziału kosztów. 
Propozycja Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za Dostawy, Roboty budowlane oraz Usługi związane z realizacją Kontraktu do czasu podpisania protokołu Przejęcia Instalacji do Eksploatacji. Jeżeli w tym okresie nastąpi uszkodzenie (także awaria, lub ujawni się wada) przedmiotu Dostawy, Usługi lub Robót budowlanych lub jakiejkolwiek ich części lub elementów, niezależnie od tego z jakiej przyczyny (z wyjątkiem siły wyższej) – Wykonawca naprawi uszkodzenie i usunie jego skutki w taki sposób, aby realizacja Kontraktu odpowiadała postanowieniom Kontraktu. 
W przypadku, gdy uszkodzenie powstało z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego lub podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność – koszty związane z usunięciem uszkodzenia pokrywa Zamawiający, w pozostałych przypadkach zaś – Wykonawca. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strony wspólnie ustalą zasady podziału kosztów. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i naniesie stosowne poprawki.
Pytanie Nr 61
Art. 15.8.3    część III Wzór kontraktu
w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy Zamawiający ma prawo wyznaczyć dłuższy okres usunięcia wady 
Propozycja Wykonawcy
w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy Strony ustalą dłuższy okres usunięcia wady uwzględniając rodzaj wady i techniczne możliwości jej usunięcia 
Odpowiedź:
Tak ale nadaje brzmienie:                             
w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy Strony mogą ustalić dłuższy okres usunięcia wady uwzględniając rodzaj wady i technicznej możliwości jej usunięcia.
Pytanie Nr 62
Art. 15.10   część III Wzór kontraktu
Jeżeli Wykonawca nie wypełni swoich obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, Zamawiający ma prawo bez upoważnienia sądowego zlecić wykonanie naprawy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na wypełnienie przedmiotowych zobowiązań. 
Propozycja Wykonawcy
Jeżeli Wykonawca nie wypełni swoich obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, Zamawiający ma prawo bez upoważnienia sądowego zlecić wykonanie naprawy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i bezskutecznym upływie dodatkowego technicznie uzasadnionego terminu wyznaczonego na wypełnienie przedmiotowych zobowiązań. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i naniesie stosowne poprawki.
Pytanie Nr 63
Art. 16.1   część III Wzór kontraktu
Wykonawca w dniu zawarcia Kontraktu wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu, zwane dalej „Zabezpieczeniem”, w wysokości 10% Ceny. Ważność gwarantowanego Zabezpieczenia musi bezwzględnie pokrywać się z planowanym terminem zakończenia Kontraktu. Termin obowiązywania Zabezpieczenia definiuje punkt 16.6. 
Propozycja Wykonawcy
Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia Kontraktu wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu, zwane dalej „Zabezpieczeniem”, w wysokości 10% Ceny. Ważność gwarantowanego Zabezpieczenia musi bezwzględnie pokrywać się z planowanym terminem zakończenia Kontraktu. Termin obowiązywania Zabezpieczenia definiuje punkt 16.6. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu


Pytanie Nr 64
Art. 17.1.2   część III Wzór kontraktu 
Jeżeli opóźnienie Przejęcia Instalacji do Eksploatacji (Zadanie 6) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przekroczy ustalony w Kontrakcie termin o więcej niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni, Zamawiający będzie upoważniony do odstąpienia od Kontraktu w całości lub części. 
Propozycja Wykonawcy
Jeżeli opóźnienie Przejęcia Instalacji do Eksploatacji (Zadanie 6) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przekroczy ustalony w Kontrakcie termin o więcej niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni, Zamawiający będzie upoważniony do odstąpienia od Kontraktu w całości lub części, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przedstawienia planu naprawczego mającego na celu zmniejszenie opóźnienia w realizacji. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i naniesie stosowne poprawki.
Pytanie Nr 65
Art. 17.9   część III Wzór kontraktu
Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych niniejszym Kontraktem nie przekroczy 20% Ceny netto (bez podatku VAT), chyba że Kontrakt wyraźnie przewiduje, iż dana kara nie podlega sumowaniu z innymi karami umownymi wskazanymi w Kontrakcie. Jeżeli wysokość wyliczonych kar przekroczy 30% Ceny netto (bez podatku VAT), Zamawiający ma prawo odstąpić od Kontraktu w całości. 
Propozycja Wykonawcy
Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych niniejszym Kontraktem nie przekroczy 20% Ceny netto (bez podatku VAT), chyba że Kontrakt wyraźnie przewiduje, iż dana kara nie podlega sumowaniu z innymi karami umownymi wskazanymi w Kontrakcie. Jeżeli wysokość wyliczonych kar przekroczy 30% Ceny netto (bez podatku VAT), Zamawiający ma prawo odstąpić od Kontraktu w części niewykonanej. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i naniesie stosowne poprawki.
Pytanie Nr 66
Art. 20.6.6   część III Wzór kontraktu
Wykonawca nie da Zamawiającemu zabezpieczenia zwrotu zaliczki lub zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu w terminie określonym w Kontrakcie 
Propozycja Wykonawcy
Zostaje skreślony 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu
Pytanie Nr 67
Z uwagi na brak możliwości przedstawienia rzetelnej i konkurencyjnej oferty w terminie 
do 8 stycznia 2020 prosimy o przesunięcie terminu składania ofert przynajmniej do 15 stycznia 2020. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.
Pytanie Nr 68
Z uwagi iż znaczący wpływ na wielkość mocy netto którą należy zagwarantować zgodnie 
z zapisami PFU ma wentylacja dlatego prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie na jakie parametry temperatury zewnętrznej mamy obliczyć ilość powietrza nawiewaną do komór agregatów oraz z jakim zapasem zamawiający oczekuje przewymiarowania układu w stosunku do wartości obliczanej. Z doświadczenia wykonawcy wynika iż wydajność która została obliczona w projekcie budowlanym „branża technologiczna” może stwarzać problemy eksploatacyjne szczególnie w okresie letnim skutkując odstawieniami awaryjnymi silników 
z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej temperatury powietrza wewnątrz komór która dla większości producentów agregatów wynosi 40 ‘C  
Odpowiedź:
Temperatura zewnętrzna dla jakiej należy obliczyć ilość powietrza nawiewaną do komór agregatów to 29 0C, natomiast zapas należy przyjąć na poziomie 10%.
Pytanie Nr 69
Mając na uwadze obszerne doświadczenie Wykonawcy przy realizacji układów kogeneracji gazowej niemożliwe jest zapewnienie mocy potrzeb własnych na poziomie 1950 kWe dla każdego silnika przez Wykonawców którzy oferują jednostki o mocy ok. 2 MWe w zakresie 1999 kWe – 2027 kWe, prosimy o zmianę tego wymogu na min 1900 kWe netto i nie ograniczanie w tym zakresie „konkurencyjności” postępowania. 
Odpowiedź:
W związku z licznymi pytaniami Zamawiający przeprowadził ponowną analizę zapisów PFU oraz SIWZ i dokonuje zmiany zapisów we wszystkich tabelach:
 Parametry gwarantowane grupy B – deklarowane przez Wykonawcę
Sumaryczna Moc elektryczna netto Pn	MWe	 ≥ 7,6
W związku z powyższym nanosi stosowne poprawki w następujących dokumentach postepowania:
- Załącznik nr 6 IDW,
- Załącznik PFU nr 2 - Gwarantowane Paramenty Techniczne PFU (minimalne),
- Załącznik nr 2 - Gwarantowane Paramenty Techniczne  Kontrakt (oferowane).
Pytanie Nr 70
W PFU punkt 6.1.5 Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest „dodatkowe wyposażenie obiektu w 3 pompy sieciowe (…) zapewniające przepływ wody przez instalację wyprowadzenia ciepła z EC oraz dystrybucję ciepła w okresie letnim, gdy układy pompowe istniejącej Ciepłowni będą wyłączone”. 
 a) czy Zamawiający oczekuje pozostawienia 6 szt. zaprojektowanych pomp służących do  wyprowadzenia ciepła z Kogeneracji w okresie zimowych oraz zabudowę dodatkowej pompowni letniej składającej się z 3 szt. pomp jak opisane w punkcie 6.1.5 PFU? 
czy Zamawiający oczekuje zastąpienia 6 szt. zaprojektowanych pomp, trzema nowymi pompami jak opisano w punkcie 6.1.5 PFU? Praca układu jak opisano w niniejszym punkcie będzie możliwa tylko w przypadku, gdy parametry pracy w okresie letnim i zimowym będą zbliżone 
Jeśli Zamawiający ma inne wymagania odnoście pompowni z pytania 1, prosimy o szczegółowy opis funkcjonalności przedmiotowej pompowni
Odpowiedź:
W PB – Technologia dobrano pompy przy załażeniu (do załączonego PB)  że, układ zawsze będzie pracował tylko i wyłącznie w układzie szeregowym, czyli główny obieg sieci cieplnej EC zapewniany jest przez pompy w ciepłowni natomiast zaprojektowane pompy 6POKK1-6 zapewniają utrzymanie prawidłowego przepływu przez instalacje kogeneracji. W związku z przytoczonymi w pytaniu zapisami należy przeprojektować istniejący układ  pompowy lub doprojektować dodatkowe pompy do zapewnienia obiegu w całej sieci cieplnej oraz zmienić sposób wpięcia układu kogeneracji w sieć cieplną aby dostosować układ do pracy szeregowej (zima jak na rys. T-01 PB – Technologia) oraz równoległej (latem, bez udziału pomp ze źródła węglowego, woda z powrotu sieci cieplnej po podgrzaniu w układzie kogeneracji podawana jest bezpośrednio do rurociągu zasilającego sieć cieplną EC, zawory wyjścia i powrotu w ciepłowni zamknięte) .  
Pytanie Nr 71
Prosimy o podanie wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego sieci ciepłowniczej w okresie letnim – jako wytyczna doboru pomp sieciowych letnich. 
Odpowiedź:
Parametry obliczeniowe sieci zgodnie z udostępnionym Programem Pracy Sieci, Zamawiający udostępnił również dane rzeczywiste (pomiarowe) z systemu na platformie.
Pytanie Nr 72
Prosimy o podanie wymaganego przepływu wody w sieci ciepłowniczej w okresie letnim – jako wytyczna doboru pomp sieciowych letnich. 
Odpowiedź:
Parametry obliczeniowe sieci zgodnie z udostępnionym Programem Pracy Sieci, Zamawiający udostępnił również dane rzeczywiste (pomiarowe) z systemu na platformie.
Pytanie Nr 73
W nawiązaniu do odpowiedzi nr 11 z dnia 06.12.2019r. prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zbyt krótkich kabli Zamawiający dopuszcza mufowanie istniejących kabli w celu ich przedłużenia. 
Odpowiedź:
Dopuszcza się mufowanie istniejących kabli pod warunkiem gwarancji na mufy min. 10 lat.
Pytanie Nr 74
W nawiązaniu do odpowiedzi nr 14 z dnia 06.12.2019r. pragnę poinformować, że różnica w opisie kabla występuje na dwóch różnych schematach z projektu budowalnego a mianowicie na schemacie rozdz. RGNN ( rysE_4-03 ) jest podany kabel YKY 2x4x150mm2 natomiast na schemacie rozdzielnicy RPW ( rysE_4-04 ) podano kabel YKY 2x5x150mm2. Który kabel jest prawidłowy?
Odpowiedź:
Oprzeć się na schemacie rysE_4-04.
Pytanie Nr 75
W odpowiedzi do pyt nr 17, prosimy o przesłanie uzgodnień/warunków przebudowy sieci operatorów Orange oraz ITVmedia. 
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza na platformie stosowne dokumenty od ITVMedia oraz Orange.
Pytanie Nr 76
Czy dopuszcza się zastosowanie szynoprzewodów w obudowie aluminiowej malowanej proszkowo?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie
Pytanie Nr 77
Czy dopuszcza się zastosowanie szynoprzewodów z przewodnikami z aluminium bez niklowania i cynowania? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.


Pytanie Nr 78
Czy dopuszcza się zastosowanie szynoprzewodów innego producenta niż rozdzielnicy N, bez testów typu na połączenie pomiędzy nimi?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.
Pytanie Nr 79
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę jednego warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w SIWZ, punkt 5.3.1, mianowicie:
5.3.1. „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.: w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane (prace) polegające na zaprojektowaniu, dostawach, pracach budowlanych, montażu i rozruchu oraz przekazaniu do eksploatacji co najmniej jednej instalacji wysokosprawnej kogeneracji o mocy minimum 6 MW.”
Proponowana zmiana warunku udziału w postępowaniu umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności ofert.
Odpowiedź
Zamawiający zmienia treść SIWZ w punkcie 5.3.1 który otrzymuje brzmienie :
 „5.3.1.	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.: w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane (prace) polegające na zaprojektowaniu, dostawach, pracach budowlanych, montażu i rozruchu oraz przekazaniu do eksploatacji co najmniej jednej instalacji wysokosprawnej kogeneracji opartej na silnikach gazowych o mocy minimum 4 MW składającej się z minimum dwóch jednostek wytwórczych.”.

Zaktualizowane  dokumenty zostały zamieszczone w Załączniku do odpowiedzi 3. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej www.ecskierniewice.pl , e-propublico.pl.
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