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PROGRAM 

FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

Nazwa zamówienia:  Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum  Politechniki 
Częstochowskiej  

Adres zamówienia: Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 71 

Nazwa zamawiającego: Politechnika Częstochowska 

Adres zamawiającego:  Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 

 

Kody i nazwy robót budowlanych:    
CPV: 71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 
45000000-7   Roboty budowlane 

45214000-0   Roboty budowlane w zakresie obiektów związanych z edukacją 

45213220-1  Roboty budowlane w zakresie magazynów 

45223000-6   Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45320000-6   Roboty izolacyjne 

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

45343000-3   Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45331000-6   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45343200-5   Instalowanie sprzętu gaśniczego 

45310000-3   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312100-8   Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

45316000-5   Instalowanie systemów oświetlenia i sygnalizacyjnych 

 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne 

 45233140-2  Roboty drogowe 

 

Opracowali:   mgr inż. Dorota Kasprzak 

    mgr inż. Piotr Kupczak 

    mgr inż. Agata Modrzycka  
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SPIS ZAWARTOŚCI   

I.      Część opisowa   

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia, 

 a. stan istniejący 

b. charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót, 

 c. aktualne uwarunkowania wykonania , 

 d. ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe, 

 e. szczegółowe parametry funkcjonalno-użytkowe, 

2.      Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

a.    wymagania ogólne, 

b.    wymagania w zakresie przygotowania terenu do budowy, 

c. wymagania, założenia w zakresie architektonicznym, 

d. wymagania, założenia w zakresie konstrukcyjnym, 

e. wymagania, założenia w zakresie instalacji, 

f. wymagania, założenia w zakresie robót wykończeniowych, 

g. wymagania, założenia w zakresie zagospodarowania terenu, 

II.  Część informacyjna   

1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów  

2.   Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, 

3.     Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego, 

4.   Inne posiadane informacje i dokumenty 

a. kserokopia mapy określającej położenie przedmiotu zamówienia, 

b.  ekspertyza techniczno – budowlana budynku magazynowego zlokalizowanego 

na terenie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 71, 

c.  ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji  

pn. „Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum Politechniki 

Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 71, 

d. dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia, 

e. istniejąca dokumentacja techniczna. 
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I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

a) stan istniejący 

Budynek Magazynu Głównego – parterowy, zlokalizowany w drugiej linii zabudowy w Częstochowie 

ul. Dąbrowskiego 71.  

Budynek o wymiarach:  

 długość – 36,77m, 

 szerokość – 12,55m, 

 wysokość budynku od poz. terenu – 5,44m. 

Konstrukcja budynku 

Konstrukcja budynku oparta na szkieletowej, żelbetowej konstrukcji słupowo-ryglowej  

z wypełnieniem ścian z cegły ceramicznej. 

Fundamenty budynku: 

 ławy fundamentowe żelbetowe o szerokości od 30 – 80 cm, 

 stopy fundamentowe żelbetowe o wym. 105 x 115 cm 

Konstrukcja budynku: 

 Słupy piwnic – żelbetowe, prefabrykowane o wymiarach – 35 cm x 35 cm, wzmocnione 

opaską żelbetową o grubości 20 cm, 

 Podciągi piwnic – żelbetowe, prefabrykowane o wymiarach 35 cm x 35 cm, 

 Słupy parteru – żelbetowe, prefabrykowane o wymiarach – 35 cm x 35 cm, wzmocnione 

opaską żelbetową o grubości 20 cm, 

 Podciągi parteru – żelbetowe, prefabrykowane o wymiarach 22 cm x 40 cm, 

 Strop nad piwnicą – płyta stropowa kanałowa prefabrykowana gr. 22cmw rozstawie żeber 

22cm, 

 Stropodach – dwuspadowy, trójwarstwowy  kryty papą. Strona wschodnia z warstwą nośną 

w postaci płyt prefabrykowanych korytkowych dachowych, od strony zachodniej  



4 

 

z warstwą nośną w postaci płyt prefabrykowanych kanałowych o grubości 22cm,  

w rozstawie żeber 22cm. 

 Warstwy stropodachu : 

3 x papa na lepiku, 

Wylewka cementowa  – 3cm, 

Płyta paździerzowa     – 9cm, 

Płyta stropowa             – 22cm. 

 Ściany zewnętrzne piwnic murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 50cm, częściowo  

z pustaka ceramicznego szczelinowego gr. 20cm, 

 Ściany zewnętrzne parteru z cegły ceramicznej pełnej i szczelinowej o grubości 38cm, 

 Ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej lub szczelinowej, 

 Kanały wentylacyjne z kształtek ceramicznych wentylacyjnych, 

 Rampa zewnętrzna – słupy podparcia rampy murowane z cegły pełnej grubości 51cm, 

płyta rampy trójwarstwowa : płyta żelbetowa –12cm, warstwa cegły 6,5cm, wylewka 

betonowa.  

Do budynku magazynu prowadzą cztery oddzielne biegi schodów zewnętrznych – dwa na 

poziom parteru na przeciwległych ścianach szczytowych oraz dwa biegi schodowe na poziom 

piwnic również usytuowane na przeciwległych ścianach szczytowych budynku. 

Wykończenie budynku 

 Tynki zewnętrzne – cementowo-wapienne, 

 Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne, 

 Stolarka okienna – drewniana, 

 Kraty stalowe w oknach, 

 Stolarka drzwiowa zewnętrzna  - drewniana, 

 Bramy zewnętrzne przesuwne – konstrukcja drewniana, 

 Bramy zewnętrzne rozwierane – stalowe, 

 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. 
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Sieć cieplna 

Budynek zasilany był w energię cieplną z Ciepłowni Centralnej Politechniki Częstochowskiej 

zlokalizowanej przy ul. Akademickiej. Istniejąca sieć przyłączeniowa zlokalizowana jest od 

strony wschodniej, w drodze dojazdowej. Obecnie brak zasilania, brak węzła c.o. 

Sieć ciepłej wody użytkowej.  

Budynek istniejącego Magazynu nie jest podłączony do sieci ciepłej wody użytkowej. 

Sieć wodociągowa.  

Istniejący budynek magazynu głównego – brak czynnego przyłącza wody.  

Sieć  kanalizacji deszczowej.  

Woda opadowa z dachu budynku jest odprowadzana jest od strony zachodniej na teren działki 

inwestora. Zrzut wody deszczowej od strony wschodniej odbywa się częściowo poprzez rury 

spustowe do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze dojazdowej wzdłuż budynku od 

strony wschodniej. 

Sieć  kanalizacji sanitarnej.  

Zrzut ścieków sanitarnych do rurociągu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drodze dojazdowej 

wzdłuż budynku od strony wschodniej brak dokładnej lokalizacji przyłącza sanitarnego. 

Sieć  teleinformatyczna.  

Budynek obecnie nie jest podłączony do wewnętrznej sieci teleinformatycznej Politechniki 

Częstochowskiej.  

Sieć gazowa. 

Brak sieci gazowej w budynku. 

Sieć  elektryczna.  

Istniejący budynek magazynu głównego podłączony jest do wewnętrznej sieci 

elektroenergetycznej Politechniki Częstochowskiej – budynek transformatorowni położony  

w odległości ok. 35,00m. 

Sieć  oświetlenia zewnętrznego.  

Teren przy budynku jest oświetlony z zastosowaniem lamp oświetlenia zewnętrznego (na ścianie 

południowej i wschodniej budynku ) zasilanych kablem niskiego napięcia podłączonym do 

transformatorowni.  
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b) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

 

 

Niniejsza inwestycja pozwoli na zapewnienie Uczelni powierzchni użytkowych w pełni 

dostosowanych do właściwych przepisów w zakresie prawidłowej archiwizacji wytworzonej 

dokumentacji. Obecnie zajmowane powierzchnie są niewystarczające i nie zapewniają 

właściwych warunków archiwizacji.  

Obecny stan techniczny budynku jest zły, co potwierdzają  ekspertyzy techniczne i konieczna 

jest przebudowa budynku. Przebudowa obejmować będzie, oprócz robót budowlano – 

konstrukcyjnych, prace instalacyjne w zakresie wentylacji i zapewnienia właściwego 

mikroklimatu, instalacji elektrycznych, zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej i bhp 

oraz zapewnienie wymaganych warunków technicznych dla odpowiedniej eksploatacji obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 Zakres przebudowy będzie również obejmował wewnętrzne oraz zewnętrzne prace 

wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. 

Niniejsza inwestycja została zaplanowana jako przebudowa istniejącego budynku wraz  

z zagospodarowaniem terenu. Przebudowa będzie dotyczyła wykonania wszelkich prac 

ogólnobudowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w istniejącej części budynku, w celu 

reorganizacji powierzchni użytkowej oraz dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów 

głównie w zakresie p.poż., warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  

i budowle. Przebudowa budynku uwzględnia również dostępność budynku dla osób 

niepełnosprawnych. 

Zakres rzeczowy inwestycji w szczególności obejmuje prace związane  z: 

- uzyskaniem map, warunków, decyzji i uzgodnień wymaganych prawem oraz innych 

opracowań, koniecznych do rozpoczęcia fazy projektowej inwestycji, 

- wykonaniem dokumentacji projektowej w zakresie całej inwestycji wraz z opracowaniami  

    towarzyszącymi, 

- uzyskaniem decyzji i uzgodnień wymaganych prawem oraz innych opracowań,  

  koniecznych do rozpoczęcia fazy bezpośredniej realizacji inwestycji (wykonania robót 

   budowlanych), 
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- wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego obiektu, w tym 

   również reorganizacją istniejącej przestrzeni użytkowej, 

- wykonaniem robót związanych z zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim otoczeniu  

   obiektu, 

- wykonaniem dokumentacji powykonawczej (o ile nastąpią istotne zmiany w trakcie  

    bezpośredniej realizacji inwestycji), 

- uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii niezbędnych do otrzymania decyzji  

o dopuszczeniu obiektu do użytkowania, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego,    

przedmiotowej decyzji. 
 

Informacje szczegółowe o zakresie niniejszej inwestycji zostaną opisane w dalszej części opracowania. 

 

c) aktualne uwarunkowania wykonania , 

 

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Dąbrowskiego 71 w Częstochowie w drugiej 

linii zabudowy. 

W najbliższym otoczeniu inwestycji znajdują się budynki niskie i średniowysokie oraz parking. 

Zakres inwestycji nieuregulowany szczegółowo niniejszym opracowaniem, będzie uzgadniany 

dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie zastosowane rozwiązania 

muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostali 

wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze. 

Dodatkowe warunki dotyczące rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji zostały opisane  

w umowie kontraktowej. 

Terminy realizacji przedmiotowej inwestycji zostały opisanie w SIWZ oraz umowie 

kontraktowej. 

 

d) ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe, 

 

Istniejący budynek pełnił funkcję magazynową, obecnie ze względu na zły stan techniczny nie 

jest użytkowany. Po zakończeniu niniejszej inwestycji budynek będzie pełnił funkcję archiwum 

Politechniki Częstochowskiej.  

Obecnie wielkość budynku będącego przedmiotem inwestycji przedstawia się następująco: 

- powierzchnia użytkowa    ok. 796,90 m2  

- kubatura     ok. 2577,60 m3 
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W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planowane jest osiągnięcie efektów rzeczowych 

w postaci zmodernizowanego, nowoczesnego budynku archiwum w pełni dostosowanego do 

aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących przechowywania dokumentów archiwalnych, 

przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, jak również w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 

Niniejsza inwestycja ma charakter kompleksowy. Istniejące instalacje wewnętrzne np. 

elektryczne, oświetlenie, wentylacja zostaną zastąpione nowoczesnymi i energooszczędnymi. 

Zostaną zastosowane rozwiązania powodujące zmniejszenie zapotrzebowania na energię : 

• Renowacja zewnętrznych przegród budowlanych, budowa nowych (ściany, dachy, 

stolarka) zostanie przeprowadzona w sposób zabezpieczający możliwość obniżenia strat 

ciepła. 

• Dach budynku winien być dostosowany do montażu ogniw fotowoltaichnych -  

planowane w późniejszym okresie (nie obejmuje niniejsze zamówienie) wykorzystanie 

energii promieniowania słonecznego poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych, 

e) szczegółowe parametry funkcjonalno-użytkowe, 

Stan zagospodarowania budynku Magazynu Głównego Politechniki Częstochowskiej, przy  

ul. Dąbrowskiego 71 w Częstochowie, zgodnie z danymi udostępnionymi przez administrację 

obiektu, przedstawia się następująco: 

Zestawienie powierzchni budynku – stan istniejący  

1. Piwnica budynku.  

- pomieszczenie nr 1      –   119,0 m2 

- pomieszczenie nr 2      –       8,4 m2 

- pomieszczenie nr 3       –   262,5 m2 

2. Parter 

- korytarz – pom. nr 4      –     11,8 m2 

- pom. nr 5        –       9,8 m2 

- pom.  nr 6        –       9,7 m2 

- pom.  nr 7        –     11,8 m2 

- pom.  nr 8        –       2,0 m2 

- pom.  nr 9        –       2,0 m2 

- pom. nr 10        –     10,8 m2 
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- pom. nr 11        –       4,7 m2 

- pom. magazynowe nr 12      –     66,5 m2 

- pom. magazynowe nr 13     –    273,0 m2 

 

3. Na zewnątrz budynku znajdują się cztery niezależne wejścia, do których 

prowadzą osobne biegi schodowe : 

- wejście na parter strona płn      -14,50 m2 

- wejście na parter strona płd      -14,50 m2 

- wejście do piwnicy strona płn     - 14,60 m2 

- wejście do piwnicy strona płd     - 14,60 m2 

 

4. Zewnętrzna rampa rozładowcza  

 

Po zakończeniu niniejszej inwestycji Budynek Archiwum będzie użytkowany przez Archiwum 

Politechniki Częstochowskiej 

Poniżej przedstawiono podstawowe parametry funkcjonalno – użytkowe pomieszczeń budynku, 

zaplanowane do osiągnięcia w ramach realizacji niniejszej inwestycji. 

Skład osobowy  

1. Pracownicy       1 – 2 os.  

 

Poziom piwnicy 

 

1. Pomieszczenia magazynowe  
 

Podstawowe wyposażenie :  Regały na dokumenty  - przesuwne  

2. Komunikacja 
 

Poziom parteru 

1. Pomieszczenia magazynowe, 

Podstawowe wyposażenie : Regały na dokumenty przesuwne 

2. Pomieszczenie biurowe – (1 – 2 os.) 

Podstawowe wyposażenie : Biurko, szafa, stół 

3. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, 

uwzględniając dostępność dla osób niepełnosprawnych 

4. Pomieszczenie techniczne ze zbiornikiem lub butlami gazu gaśniczego SUG. 

5. Komunikacja 

6. Komunikacja międzykondygnacyjna – winda towarowo – osobowa, wewnętrzna klatka 

schodowa 
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2.      Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

a.         wymagania ogólne, 

Poniżej przedstawiono wymagania ogólne w zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót. 

1. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszym opracowaniu, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  

i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje 

techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Upoważniony Przedstawiciel Inwestora - osoba upoważniona przez Inwestora  

do reprezentowania jego interesów, bezpośrednio współpracująca z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Kierownikiem Budowy, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze częściowym i końcowym Inwestycji. 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu  oraz oceną jakości 

materiałów i robót. 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru, 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
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Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie, że producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa – dokument służący do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się  

w szczególności z: projektu budowlanego i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w dokumentacji projektowej, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także 

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta, Wykonawcę lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne  

i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy  

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 

wartości robót wykonanych w danym okresie. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 

który jest traktowany jako „odbiór końcowy”, a także odbiór robót wykonanych w danym 

okresie rozliczeniowym, zgodnie z umową kontraktową. 

Odbiór inwestycji - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, 

polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy zakończonej inwestycji 
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przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 

Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 

dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 

łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyrobów. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za dobrą jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez 

Zamawiającego), umową kontraktową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

- Przekazanie Budowy 

W terminie na warunkach określonych w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy 

protokolarnie Plac Budowy.  
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- Dokumentacja Projektowa  

Wykonanie Dokumentacji Projektowej zawierającej wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne 

dokumenty niezbędne do realizacji zadania jest jednym z elementów niniejszej inwestycji. 

Wykonawca sporządzi również dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-

powykonawczą, dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami 

umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz 

kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.  

Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczonych 

przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych. 

Koszt dokumentacji obciąża Wykonawcę w ramach zawartej umowy na realizację inwestycji.  

 

- Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Programem Funkcjonalno - Użytkowym  

W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są ważniejsze od wymiarów 

określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane  

w następującej kolejności pod względem ważności: 

 Program funkcjonalno - użytkowy, 

 Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana przez Zamawiającego) 

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się  

w Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) lub Programie 

funkcjonalno - użytkowym i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami określonymi  

w Programie funkcjonalno – użytkowym oraz Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez 

Zamawiającego). 

Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 

Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń 

od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Programie funkcjonalno - 

użytkowym lub Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i będzie to 

miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów 

 i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania, 

b) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami   

       toksycznymi, 

 zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 

4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz  

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy 

 

5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym niż dopuszczalne. 
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Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać  

o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy  

i warunki sanitarne. 

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim  stanie urządzenia socjalne do personelu 

pracującego na Placu Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenie realizacji inwestycji. 

 

7. Ochrona własności prywatnej i publicznej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiającego . 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
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Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych 

będzie powiadamiał operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia 

robót w ich pobliżu. Koszty płatnego nadzoru przedstawicieli operatorów tych urządzeń, pokryje 

Wykonawca. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty  

do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

 

8. Zabezpieczenie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów  

i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania 

protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu. 

Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym 

sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu przekazania budowy Zamawiającemu. 

Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za 

niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących 

należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 

 

9. Zgodność z prawem i innymi przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy 

administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące 

robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do wszystkich 

prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystania 

opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru  

o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń  

i właściwych dokumentów. 

 

10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w programie funkcjonalno – użytkowym lub dokumentacji projektowej 

powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, 

sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 
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o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy 

są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 

     Materiały 

- Wymagania ogólne 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 

 być nowe i nieużywane (z wyjątkiem elementów, które w niniejszym opracowaniu 

zostały wprost wskazane jako konieczność wykorzystania istniejących elementów), 

 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszym 

opracowaniu i w Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) 

oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 

 mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również  

i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993r. 

certyfikaty bezpieczeństwa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

 

- Źródła uzyskania materiałów 

Na życzenie Inspektora Nadzoru przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

 i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  

że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Programu 

funkcjonalno – użytkowego i Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez 

Zamawiającego) w czasie postępu robót. 
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- Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczaniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsca pozyskiwania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 

Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.    

 

 - Materiały niezgodne z Programem funkcjonalno – użytkowym,  Dokumentacją Projektową 

(zaakceptowaną przez Zamawiającego) 

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jeżeli 

Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, niż 

tych, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone.  

 

Koszt użycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. 

(Jeśli warunki umowy na to pozwalają). 

Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez 

Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko 

Wykonawcy. 

Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie 

zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 
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- Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania  

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

- Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Program funkcjonalno – użytkowy lub Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana przez 

Zamawiającego), przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze  

co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału  

nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

11. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i jakości wskazaniom zawartym w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji 

Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego), Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub 

projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru (jeśli taki był 

wymagany przez Inspektora Nadzoru). W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, 

Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej 

(zaakceptowanej przez Zamawiającego), i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie 

przewidzianym Umową.  

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego życzenie) kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane 

przepisami. 

Jeżeli Program funkcjonalno – użytkowy lub Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana przez 

Zamawiającego) przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych 

Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego 

sprzętu co najmniej 2 tygodnie przed użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być 

później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  

 

12. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez 

Zamawiającego) i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym warunkami 

umowy. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom umowy 

będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz na dojazdach do placu budowy. 

 

13. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

- Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Programem funkcjonalno 

– użytkowym, Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego), oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Programie 

funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego), 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 

wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

14. Projekt organizacji budowy  

(decyzję o konieczności sporządzenia projektu organizacji budowy podejmie Inspektor 

Nadzoru lub Upoważniony Przedstawiciel Inwestora) 

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projektu organizacji budowy. 

Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały,  

     maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6) instrukcje montażowe i bhp 

 

15. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. Termin likwidacji placu budowy – zgodnie w umową 

kontraktową. 
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 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Kontrola jakości robót 

- Program zapewnienia Jakości (PZJ)  

(decyzję o konieczności sporządzenia projektu zapewnienia jakości podejmie Inspektor 

Nadzoru lub Upoważniony Przedstawiciel Inwestora) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony 

sposób wykonywania Robót zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacją 

Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

1. Program Zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną podającą: 

 organizację wykonywania Robót, w tym termin i sposób prowadzenia Robót, 

 zasady BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowości wykonywania  

     poszczególnych elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  

    wykonywanych Robót, 

 wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

    własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

     badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,  

    a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt, w procesie  

    technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

     Inspektorowi Nadzoru 

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót : 

 wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi  

 rodzaj i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku  

     transportu, 
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 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  

     legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

     wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

- Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań materiałów  

i przeprowadzenia prób szczelności oraz sprawdzenia robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej 

(zaakceptowanej przez Zamawiającego). Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

 

 

 



24 

 

- Pobieranie próbek 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

- Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

- Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

 

 - Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
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Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Programu 

funkcjonalno – użytkowego, Dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie  

od Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z wymaganiami Programu funkcjonalno – użytkowego, Dokumentacji 

projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego). W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

 - Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko takie materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami  

         technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  

         właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  

     Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją które spełniają wymogi Specyfikacji 

     Technicznych 

 testy i badania wytwórni. 

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 

Techniczne, każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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16. Dokumenty Budowy 

- Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót  

do dnia ich zakończenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, 

ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem  

i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą być czytelne  

i zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 

Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania budowy Wykonawcy, 

 datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości  

      i Programu Budowy, 

 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót,  

 postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty,  

      przyczyny i czas trwania opóźnień, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania  

      robót, 

 daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz częściowych  

      i ostatecznych odbiorów robót, 

 uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 

 dane dotyczące czynności pomiarowych dokonanych przed i w trakcie wykonywania  

      robót, 

 dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz  

      z  podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem kto je przeprowadzał, 
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 inne istotne informacje związane z przebiegiem robót. 

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

 - Księga obmiarów  

Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka 

wykonywanych robót. 

Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów  

i wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze. 

Księga obmiarów może nie być wymagana w przypadku ryczałtowego charakteru umowy na 

wykonanie robót. 

 

- Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, 

deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny 

być przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas 

powinny być udostępnione Inspektorowi Nadzoru 

 

 - Inne dokumenty budowy 

Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty 

powinny być także uznane za Dokumenty Budowy: 

 pozwolenie na realizację inwestycji, 

 protokoły przekazania Placu Budowy, 

 dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 

 procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy, 

 uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 

prawnymi, 

 certyfikaty, 
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 protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru, 

 korespondencja budowy.   

 

 - Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. 

Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami 

prawnymi. 

Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub 

Zamawiającego każdorazowo na ich życzenie. 

 

 Obmiar robót  

- Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego), w jednostkach określonych w Przedmiarze 

Robót. 

Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami szczegółowymi umowy. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  

w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Programie funkcjonalno – użytkowym, 

 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione 

według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 

Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą  

z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub uzgodnionym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

- Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi. 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości 

liczone są w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie  

z wytycznymi w tym zakresie. 

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku 
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miejsca w księdze obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do księgi. 

Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru 

przed ich użyciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę . Będą one posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

- Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom  

w tym zakresie. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

- Termin i częstotliwość przeprowadzenia pomiarów  

Obmiary będą prowadzone przede wszystkim  przed częściowym i końcowym Przejęciem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub 

zmianie Wykonawcy Robót. 

Obmiary Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych Robót. 

Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem. 

 

 Odbiór robót 

- Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń szczegółowych warunków umowy i warunków technicznych, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Programem funkcjonalno – użytkowym, dokumentacją projektową 

(zaakceptowaną przez Zamawiającego) i uprzednimi ustaleniami. Szczegółowe warunki 

dokonania odbiorów robót określa umowa. 

- Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Szczegółowe warunki 

dokonania odbiorów robót określa umowa. 

- Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

wymaganych w umowie 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Programem funkcjonalno – użytkowym, dokumentacją projektową 

(zaakceptowaną przez Zamawiającego) 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa umowa. 

- Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

b) receptury i ustalenia technologiczne, 

c) dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

d) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

f) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (dla robót na zewnątrz budynku), 

h) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

i) instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja zgodnie  

z warunkami szczegółowymi określonymi w umowie. 

- Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót” oraz zgodnie  

z warunkami szczegółowymi określonymi w umowie. 

 

 Płatności 

Zasady dokonywania płatności określają warunki szczegółowe umowy. 
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b.         wymagania w zakresie przygotowania terenu do budowy, 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w najbliższym otoczeniu Placu 

Budowy przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania  

i przejęcia robót. (np. dojazd na parking ul. Dąbrowskiego 69, 71, 73) 

Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące 

wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń.  

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca musi uwzględnić w cenie realizacji inwestycji. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda 

z tych  tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  

Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych Wykonawca musi uwzględnić  

w cenie realizacji inwestycji. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w 

dobrym stanie. 

 

c. wymagania, założenia w zakresie architektonicznym, 

 

 Zakres inwestycji pn.: „Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum  Politechniki 

Częstochowskiej” obejmuje wszystkie prace związane przebudową w celu uzyskania optymalnej 

powierzchni użytkowej archiwum, a także przebudowę związaną z zapewnieniem dostępności 

budynku dla osób niepełnosprawnych, 

 Niniejsza inwestycja obejmuje również przebudowę, roboty w zakresie zewnętrznych 

elementów budynków i elementy architektoniczne zagospodarowania terenu.  

 W zakresie przedmiotowej inwestycji należy również przeprowadzić termomodernizację wraz 

z wymianą zewnętrznej stolarki oraz sprawdzić i wykonać izolację przeciwwodną/ 

przeciwwilgociową skutecznie zapobiegającą zawilgoceniu pomieszczeń wraz osuszeniem ścian 

piwnicznych i fundamentowych - w przypadku stwierdzenia zawilgocenia. 

 

Zakres robót dotyczący części architektonicznej inwestycji, nieuregulowany powyższym opisem, 

będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie 

zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli 
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Zamawiającego, którzy zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne 

notatki robocze.  
 

d. wymagania, założenia w zakresie konstrukcyjnym, 

 

Budynek archiwum winien być obiektem spełniającym, co najmniej standardy dla budynków 

energooszczędnych NF 40, których zapotrzebowanie na energię użytkową nie może przekroczyć 

40 kWh/(m2/rok), współczynnik przenikania ciepła U zgodny z Dz.U.2019.0.1065 t.j. - 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -  

Współczynnik przenikania ciepła UC(max)[W/(m2K)] obowiązujący od stycznia 2021r. 

Należy rozpatrzeć rozwiązania powodujące zmniejszenie zapotrzebowania na energię które 

obejmować mogą: 

• podniesienia standardu ochrony cieplnej budynków i zmniejszenia strat ciepła 

przenikającego przez przegrody zewnętrzne, również poprzez ograniczenie do 

niezbędnego poziomu udziału powierzchni przeszklonych w elewacjach części biurowej, 

• wykorzystania energii promieniowania słonecznego poprzez zastosowanie ogniw 

fotowoltaicznych, 

• wykorzystania energii odpadowej poprzez rekuperację ciepła z układów wentylacyjnych 

i innych, 

• wykorzystania systemów sterowania światłem np. czujniki ruchu. 

Inne ogólne wymagania dotyczące obiektu: 

• Podłogi, posadzki - zaprojektowane powierzchnie i użyty materiał w zależności od 

przeznaczenia, zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie m.in. bhp., wytrzymałe, 

łatwe w utrzymaniu.  

• Drzwi - zaprojektowane zgodnie z przepisami i przeznaczeniem spełniające: wymogi 

ppoż, zabezpieczenia przed włamaniem  

• Windy - transportowo-osobowa, dla osób z zewnątrz niedostępna, służąca do przewozu 

osób i archiwaliów (segment magazynowy),  

• Ściany, stropy - o niskim współczynniku przenikania ciepła (zewnętrzne), odporne na 

użytkowanie, łatwe w utrzymaniu, w magazynach niegromadzące kurzu, niepylące. 

Ściany zewnętrzne obiektu, wielowarstwowe. 

• Okna (szyby), przeszklenia, otwory okienne piwnic oraz parteru, stosownie do zagrożeń 
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należy zabezpieczyć okiennicami, kratami, żaluzjami lub szybami wzmocnionymi 

(stosownie do wymogów zawartych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MKiDN z dnia 

2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą 

i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą).  

• Dach należy dostosować do lokalnych warunków klimatycznych oraz obciążeń 

wynikających z maksymalnych opadów (np. śnieg, lód), a także do późniejszego 

montażu paneli fotowoltaichnych, 

•  Schody, klatki schodowe - liczba, lokalizacja, wymiary zgodnie z potrzebami  

i obowiązującymi przepisami, wykończone materiałem antypoślizgowym, zaopatrzone  

w balustrady,  

• Wejście główne do budynku - powinno być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, co do szerokości, wysokości stopni, być dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych (pozbawione barier architektonicznych, z podjazdem lub windą) oraz 

powinno mieć wiatrołap i zadaszenie. W pobliżu wejścia głównego należy zlokalizować 

tablicę informacyjną w druku powiększonym z nazwą budynku, godzinami otwarcia czy 

innymi ważnymi informacjami. 

 

Realizując niniejszą inwestycję należy wykonać wszystkie elementy, prace konstrukcyjne, 

konieczne do prawidłowej realizacji całego zakresu inwestycji zgodnie z zakresem opisanym w 

niniejszym opracowaniu. Zamawiający nie narzuca żadnych rozwiązań konstrukcyjnych, 

jedynym ograniczeniem są wskazania architektoniczne, branżowe i wnioski wynikające z 

ekspertyz załączonych do programu funkcjonalno - użytkowego. 

 
 

e. wymagania, założenia w zakresie instalacji, 
 

 

W zakresie zamówienia należy zaprojektować i wykonać wszystkie instalacje zapewniające 

uzyskanie archiwum, spełniającego wszystkie obowiązujące przepisy prawne i zalecenia 

Archiwum Państwowego, dla tego typu obiektów. 

Wszystkie budowane i przebudowywane instalacje, przyłącza i sieci należy zaprojektować  

i wykonać w sposób: 

• umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, serwisowania, wymiany lub naprawy 

przy jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych, 

• dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych, 
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• zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i 

kradzieży. 

Ponadto powinny być zastosowane środki ochrony przed elektrycznością statyczną. 

1. Sieć  elektryczna. 

 Sieć elektroenergetyczna: 

 Zapotrzebowanie na energię elektryczną na poziomie ok. 45kV, z możliwością 

rozbudowy, 

 Wykonać podziemny kabel zasilający – odległość do budynku ok. 35 m od budynku 

transformatorowni, 

 wykonać nowe złącze kablowe na elewacji przebudowywanego budynku, 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy kompensacji mocy biernej  

i w przypadku gdy wyniki analizy wykażą konieczność zainstalowania dodatkowych 

urządzeń do kompensacji mocy biernej należy te urządzenia zaprojektować  

i zamontować na obiekcie, 

 Wykonać uziemnienie budynku.  

Zakres robót w zakresie sieci elektrycznej nieuregulowany powyższym uszczegółowieniem, 

będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie 

zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli 

Zamawiającego, którzy zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne 

notatki robocze. 
 

2. Instalacja elektryczna.  

 

Wewnętrzna instalacja elektryczna dla budynku archiwum jest przedmiotem niniejszej 

inwestycji w całości. Wewnętrzna instalacja elektryczna musi być dostosowana do podziału stref 

pożarowych. Instalacja elektryczna w każdej strefie pożarowej musi działać jako element 

autonomiczny.  

W celu spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej budynek należy wyposażyć  

w szczególności w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, zlokalizowane w złączach kablowych.  

Instalacja elektryczna musi zapewniać właściwą ochronę przeciwporażeniową  

i przeciwprzepięciową. Obudowy tablic rozdzielczych muszą posiadać właściwy stopień 

izolacyjności.  
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Instalacja oświetleniowa musi być zrealizowana w oparciu o energooszczędne oprawy 

oświetleniowe i energooszczędne źródła światła.  

Nowa instalacja elektryczna w budynku musi również uwzględniać zasilanie  

i sterowanie instalacji i urządzeń w realizowanych w zakresie całej inwestycji, zgodnie  

z wytycznymi pozostałych branż. (ekspertyz). 

Kable wewnętrzne należy zrealizować z rezerwą dla ewentualnego zwiększenia poboru mocy. 

Zastosowane oświetlenie w budynku winno uwzględniać zapisy obowiązujących norm.   

Projekt oświetlenia winien uwzględniać w jak największy sposób światło dzienne,  

z uwzględnieniem ograniczeń związanych z ochroną materiałów archiwalnych  

W celu zapewnienia dobrego oświetlenia, poza zapewnieniem wymaganego poziomu natężenia 

oświetlenia, aby zaspokoić podstawowe potrzeby pracowników i użytkowników (wygodę 

widzenia, wydolność wzrokową, bezpieczeństwo) należy uwzględnić: 

• rozkład luminacji, 

• olśnienie, 

• kierunkowość światła, 

• oddawanie barw i postrzeganie barwy światła, 

• migotanie, 

• oświetlenie elektryczne uzupełniające światło dzienne. 

Włączniki światła ze wskaźnikiem zaleca się umieszczać na zewnątrz magazynów, aby 

odizolować przełączniki elektryczne (zabezpieczenie ppoż.).  

Duże pomieszczenia magazynowe powinny być podzielone na strefy oświetleniowe. Zalecane 

jest oświetlenie strefowe włączające się, gdy w pomieszczeniu przebywają ludzie (czujki ruchu). 

Dopuszcza się instalację oświetlenia na dwóch poziomach natężenia: 

• oświetlenie na poziomie do 100 lux w całym magazynie włączane w momencie wejścia 

do magazynu ręcznie lub automatycznie po otwarciu drzwi; 

• oświetlenia roboczego na poziomie 200 lux w strefach magazynu, w których w danej 

chwili przebywają pracownicy. 

W celu ograniczenia kosztów energii możliwe jest sterowanie światłem za pomocą wyłączników 

centralnych, automatycznych ściemniaczy, czujek ruchu.  

Należy zachować dystans 50 cm pomiędzy źródłem światła, a najbliższymi, np. ułożonymi na 

najwyższej półce, archiwaliami. Poziom oświetlenia powinien być zgodny z normami w każdym 



37 

 

punkcie magazynu i przy dowolnym położeniu regałów. Oświetlenie montowane na suficie 

powinno być ustawione prostopadle do regałów jezdnych.  

Zaleca się oprawy lamp aluminiowe lub ze stali nierdzewnej. Oprawy metalowe mogą być 

malowane w technologii elektrostatycznego nakładania proszku rekomendowanej do malowania 

regałów magazynowych. 

Zakres robót w zakresie instalacji elektrycznej nieuregulowany powyższym uszczegółowieniem, 

będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie 

zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli 

Zamawiającego, którzy zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne 

notatki robocze. 

 

3. Sieć cieplna 

 

Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem kompleksową realizację przyłącza  dla budynku 

– jeśli dokumentacja będzie zakładała wykonanie ogrzewania z wodnej sieci ciepłowniczej. 

Możliwe jest wpięcie budynku do sieci ciepłowniczej Politechniki Częstochowskiej. 

  

Zakres robót dotyczący sieci cieplnej, nieuregulowany powyższym opisem, będzie uzgadniany 

dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie zastosowane rozwiązania 

muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostali 

wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze.  

 

4. Sieć ciepłej wody użytkowej 

 

Ciepła woda użytkowa dostarczona za pomocą przepływowego podgrzewacza wody. 

Zakres robót dotyczący sieci ciepłej wody użytkowej, nieuregulowany powyższym opisem, 

będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie 

zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli 

Zamawiającego, którzy zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne 

notatki robocze.  
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5. Sieć  teleinformatyczna , Instalacja teleinformatyczna, Monitoring  

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA.  

W budynku przy ul. Dąbrowskiego 69-71 istnieje sieć LAN do której należy wykonać 

podłączenie. Na pierwszym parterze w pomieszczeniu serwerowni, znajduje się główny punkt 

dystrybucyjny GPD sieci LAN. W ramach opracowania należy wykonać nową sieć na potrzeby 

remontowanych pomieszczeń Archiwum. 

Na potrzeby nowej instalacji zostanie wykonany pomocniczy punkt dystrybucyjny PD4  

w postaci wiszącej szafy rack 19” 12U zamontowanej w pomieszczeniu uzgodnionym  

z Inwestorem, która zostanie połączona jednomodowym kablem światłowodowym 8 parowym  

z szafą GPD . Zamawiający nie dopuszcza napowietrznego prowadzenia trasy światłowodu 

pomiędzy budynkami. Kabel światłowodowy prowadzić w rurze osłonowej RL i oznakować  

w widocznych miejscach. Kabel światłowodowy w szafach PD4 i GPD należy zakończyć  

na 19”panelu światłowodowym podwójne gniazda SC/APC (do szafy PD4 należy dodatkowo 

dostarczyć i zamontować switch 48p. według specyfikacji Zamawiającego). 

W pomieszczeniach zostaną zainstalowane zestawy gniazd logicznych kat.6A. z których należy 

doprowadzić kable typu UTP kat.6A do PD4 i zakończyć w 48 portowych panelu krosowym.  

W korytarzach i części magazynowej kable prowadzić w oddzielnych (od instalacji zasilającej) 

przegrodach w naściennych korytach instalacyjnych, a w pomieszczeniach pod tynkiem w rurach 

osłonowych RKGL. 

Doprowadzenie sygnału sieci komputerowej do gniazda sygnałowego odbywać się będzie 

poprzez łączenie wejść w panelach krosujących (patchpanelach) gniazd logicznych  

z odpowiednimi wejściami urządzeń sieciowych. Wykorzystuje się do tego krótkie kable 

krosujące. Wszelkie zmiany w doprowadzeniu odpowiedniego sygnału do gniazda logicznego 

wymagają jedynie prostych czynności w szafie dystrybucyjnej.  

Do połączeń patchpanele – switche w szafie PD4 należy dostarczyć patchcordy dł. 1m w ilości 

odpowiadającej ilości gniazd abonenckich (do 32 gniazd abonenckich). 

Zasilanie 230V do szafy PD4 wykonać z oddzielnej tablicy – do uzgodnienia z Inwestorem. 
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Szafę PD4 należy wyposażyć w: 

 Switch 48p, wraz z wkładkami FC, zgodny z wymaganiami i standardem obowiązującym 

u Inwestora, 

 Switch 48p, wraz z wkładkami FC, PoE (telefonia i monitoring) zgodny z wymaganiami i 

standardem obowiązującym u Inwestora, 

 panel krosowniczy RJ45 48p HD, 

 panel krosowy szkieletowy – światłowodowy 24 porty wraz z mufą, 

 panel organizujący 1U, 

 zasilacz awaryjny UPS o wysokości 1U zgodny z wymaganiami i standardem 

obowiązującym u Inwestora, 

 wolne miejsca należy zaślepić maskownicami. 

 

NORMY I ZALECENIA TECHNICZNE 

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy 

okablowania strukturalnego. System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać 

w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN 50173-1:2009 lub adekwatnymi normami 

międzynarodowymi, ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008 

Normy Europejskie dotyczące ogólnych wymagań oraz specyficznych dla środowisk biurowych: 

 PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 

Część 2: Budynki biurowe. 

 EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – 

Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

 EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

 PN-EN 50174-3:2005 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 
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 PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania 

strukturalnego – Badanie zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009 r. 

 PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 

z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

Celem zapewnienia wysokiej wydajności zastosować okablowanie spełniające wymagania klasy 

E (kategoria 6), według aktualnych standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 

11801:2011, EN 50173-1:2011 oraz TIA-568-C.2. Zastosowany system okablowania winien 

zapewniać kompatybilność ze wszystkimi protokołami transmisji, które zostały formalnie 

unormowane w oparciu o IEEE, ANSI, ISO i EN. 

STANOWISKA ROBOCZE 

Dla każdego stanowiska komputerowego w pokojach objętych zakresem prac projektuje się 

montaż zestawów gniazd podtynkowych PEL1.  

Zestaw PEL1 składa się z dwóch gniazd typu RJ45, dwóch gniazd zasilających 230V i dwóch 

gniazd zasilających 230V typu DATA (w kolorze czerwonym) 

Gniazda DATA zasilane z wydzielonych obwodów z oddzielnej tablicy – do uzgodnienia z 

Inwestorem. 

Do każdego abonenckiego gniazda przyłączeniowego należy dołączyć patchcord dł. 5m. 

MONITORING WIZYJNY (CCTV) 

Obiekt ma zostać objęty monitoringiem wizyjnym IP wraz z rejestratorem zamontowanym w 

szafie PD4. 

Na obiekcie przewidziano 8 kamer wewnętrznych min. 4MP oraz  7 kamer zewnętrznych 

hermetycznych min. 4MP. 

Monitoringiem muszą zostać objęte wszystkie wejścia do budynku, obrys budynku, korytarz, 

klatka schodowa, szafka PD4 oraz wejście do części służącej do przechowywania dokumentów  

Rejestrator IP musi zostać podłączony do switcha w szafie PD4 i wyposażony w min. 2 szt. 

dysków 4TB przystosowanych do pracy w systemach monitoringu. 
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System CCTV musi spełniać wszystkie specyficzne wymagania wynikające z odrębnych 

przepisów dotyczących projektowania pomieszczeń przeznaczonych na archiwa. 

 

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWIN) 

ORAZ KONTROLI DOSTĘPU (KD)  

Obiekt ma zostać objęty Systemem SSWIN, a wejścia zabezpieczone systemem KD. Centrale 

instalacji mają znaleźć się w lub w bliskiej odległości od szafy PD4, tak, aby były objęte 

monitoringiem wizyjnym. 

System musi zostać wyposażony w co najmniej dwie syreny (wewnętrzną i zewnętrzną), czujki 

PIR oraz kontaktrony na wszystkich drzwiach i oknach. 

System KD musi pozwalać na zdefiniowanie z określonymi poziomami dostępu / wejścia - 

wyjścia, czasu pracy i umożliwiać zdalne zweryfikowanie kto i kiedy przebywał w 

pomieszczeniach archiwum. 

System SSWIN i KD musi spełniać wszystkie specyficzne wymagania wynikające z odrębnych 

przepisów dotyczących projektowania pomieszczeń przeznaczonych na archiwa. 

 

TRASY KABLOWE OKABLOWANIA POZIOMEGO 

W pomieszczeniach przewidziano umieszczenie tras kablowych elektrycznych oraz LAN 

podtynkowo w rurach karbowanych PCV. Na korytarzu i części magazynowej przewidziano 

wykonanie tras kablowych elektrycznych i LAN w postaci kanałów instalacyjnych PCV. W celu 

łączenia kanałów i zmiany kierunku trasy stosować rozwiązania systemowe. 

 

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH DATA 

Instalacje gniazd wtykowych DATA zaprojektować przewodami YDYżo 3x2,5mm2 

prowadzonymi podtynkowo w pokojach oraz na korytarzu natynkowo w postaci kanałów 

elektroinstalacyjnych PCV. Gniazda montować z zestawach PEL łącznie z gniazdami 

teleinformatycznymi RJ45.  
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OGÓLNE ZALECENIA DLA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO  

 Używać kabli LSOH typu U/UTP kat.6A 

 Nie należy przekraczać minimalnych dopuszczalnych promieni zagięcia kabli.  

 Kable prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, z zachowaniem zapasów.  

 Nie rozplatać kabli na długości większej niż jest to konieczne do ich zakończenia na 

złączach.  

 Wszystkie elementy instalacji oznaczyć w sposób trwały i jednoznaczny.  

 Chronić kable przed naprężeniami i źródłami ciepła (np. instalacją grzewczą).  

 W okablowaniu poziomym maksymalna długość przebiegu kabla wynosi 90m, pomiędzy 

interfejsem użytkownika (punktem przyłączeniowym) i punktem rozdzielczym (szafa 

rozdzielcza). 

 Nie wolno w żadnym wypadku dopuścić do tego, by całkowita długość kabla pomiędzy 

stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przyłączenie do sieciowego 

sprzętu komputerowego przekroczyła 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego 

i kabel stacyjny). 

 

SYSTEM OZNACZEŃ 

Gniazda logiczne zostaną opisane w następujący sposób: 

PX/Y.ZZ 

Gdzie: 

P dla PPD, 

X – numer punktu dystrybucyjnego 

Y – numer panelu w punkcie dystrybucyjnym 

ZZ – numer gniazda na panelu 

Np. P1.1/1.31 (dla PD4, 1 panel, 31 gniazdo) 

 Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, 

jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na 

gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach. 
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Gniazda teleinformatyczne należy oznaczyć zgodnie z ruchem wskazówek zegara poczynając od 

pierwszego pomieszczenia za Pomocniczym Punktem Dystrybucyjnym (PPD) od pierwszego 

gniazda po lewej stronie w pomieszczeniu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

 

OKABLOWANIE PIONOWE 

Okablowanie pionowe należy wykonać za pomocą kabla światłowodowego 8 parowego 

jednomodowego SM 9/125 OS2. 

 

PANEL KROSOWY SZKIELETOWY - ŚWIATŁOWODOWY  

Przełącznice światłowodowe muszą umożliwiać instalację do 24 dupleksowych łączników cen-

trujących na wysokości 1U (Terminacja 8 włókien FO). Konstrukcja przełącznicy musi 

umożliwiać w swoim obszarze możliwości zorganizowania zapasu tub (min 2m) z włóknami 

oraz samych włókien (min.2m). Obsługujący przełącznice, poprzez podwójny wysuw części 

centralnej przełącznicy (szuflady) muszą otrzymać dostęp do części połączeniowej (adapter-

wtyk) oraz do sekcji spawów w obszarze tacek spawów. Tacki spawów muszą umożliwiać 

ułożenie zapasu pigtaili oraz właściwą separację włókien. Przełącznica musi mieć możliwość 

regulacji pozycji panela czołowego względem ramy szafy 19”. W celu właściwego 

zabezpieczenia kabla wprowadzanego w obszar szafy 19” tuby z włóknami optycznymi muszą 

być ochraniane przez peszle aż do wejścia do przełącznicy. Przełącznica w związku z tym musi 

umożliwiać instalację specjalnych uchwytów pozwalających na pewne przytwierdzenie peszli. 

Włókna kabla FO wchodzącego do szafy 19” muszą być dystrybuowane poprzez rozdzielacz 

kabla. Przełącznica musi być wyposażona w zintegrowaną półkę do prowadzenia kabli 

krosowych nie wymagającą dodatkowego miejsca w przestrzeni szafy. 

Analogiczny panel należy zamontować w szafie GPD. 

 

GNIAZDA KOŃCOWE  

Jako gniazda końcowe stosować płytę czołową skośną z zasuwką, zgodną ze standardem 

uchwytu typu 45x45mm. W płycie czołowej zainstalować dwa nieekranowane moduły gniazda 

RJ45 Kat.6A ISO, T568A/B, umożliwiające obsługę aplikacji 100/1000/10000 BASE-T. 



44 

 

Płyty czołowe gniazda standardu 45x45 mają mieć możliwość montażu mechanicznych 

zabezpieczeń gniazda przed dostępem dla osób niepowołanych, powinny umożliwiać ich 

zaślepienie zabezpieczając przed niepowołanym podłączeniem się do sieci przed podłączeniem 

do innego systemu transmisyjnego lub wypięciem kabla krosowego. 

Wszystkie gniazda mają być zakańczane beznarzędziowo lub narzędziem, które pozwala 

zakończyć wszystkie pary w jednym ruchu i z jednakową siłą. Celem jest zachowanie 

minimalnego rozplotu par nie większego niż 6mm i w efekcie uzyskanie wysokich zapasów 

parametrów transmisyjnych. 

Wymagane jest, aby producent przedstawił certyfikaty pomiarowe niezależnych akredytowanych 

laboratoriów na zgodność z parametrami kategorii 6A do 650MHz dla wszystkich gniazd kat. 6A 

przeznaczonych do zabudowy zgodnie ze specyfikacją PNEN50173-1 lub ISO/IEC11801. 

Moduł musi być zgodny z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC. 

POLARYZACJA, SEKWENCJA 

Polaryzacja 

Polaryzacja jest definiowana jako wygląd zewnętrzny i rozmieszczenie kontaktów we wtykach 

modułowych. Przykładami polaryzacji jest np. WE8W lub RJ45, czy Modified Modular Jack 

czyli MMJ. Jeśli polaryzacja urządzenia nie pasuje do polaryzacji systemu okablowania (gniazda 

w puszkach) wtedy musimy użyć mechanicznego adaptera, który zapewni nam konwersję 

polaryzacji. Przyjęło się mówić, że gniazdo jest złączem rodzaju żeńskiego, a wtyk jest złączem 

rodzaju męskiego. W planowanej sieci zastosowana będzie polaryzacja to WE8W znana także 

pod nazwą RJ45. Jest to wersja 8-żyłowa polaryzacji wymienionych wyżej. Piny są oznaczone 

od 1 do 8. 

Sekwencja 

Sekwencja jest definiowana jako kolejność w jakiej przychodzące pary Tip/Ring są podłączone 

do poszczególnych kontaktów we wtykach modułowych, np: które piny stanowią parę pierwszą. 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w projekcie sekwencji TIA/EIA-568-B. 
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TESTY KOŃCOWE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 

Po zakończeniu montażu okablowania strukturalnego muszą być wykonane pomiary dla 

wszystkich obwodów, zgodnie z zaleceniami producentów elementów oraz normami ISO 11801, 

EN 50173 i PN-EN 50346 poświadczające, że okablowanie spełnia standardy swojej kategorii i 

wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta 

okablowania. Łącznie z pomiarami należy dostarczyć certyfikat potwierdzający ważną kalibrację 

przyrządu pomiarowego. 

Dla kabli miedzianych należy wykonać pomiary statyczne i dynamiczne. Pomiary wykonane 

mają być w obu kierunkach. Wyniki pomiarów wszystkich obwodów w formie wydruków 

należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 

WYMAGANIA GWARANCYJNE 

Po zakończeniu robót, Wykonawca udzieli Inwestorowi 25 letniej gwarancji na okablowanie 

strukturalne. Reszta instalacji zostanie objęta gwarancją zgodną z SIWZ. 

 

PRACE BUDOWLANE 

Wszystkie miejsca przekuć należy po wprowadzeniu instalacji zamurować. Należy przygotować 

powierzchnię pod malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nierówności 

UWAGI KOŃCOWE 

Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami  i przepisami 

BHP. 

Wykonawcą prac może być przedsiębiorca lub osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania 

tego rodzaju prac. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, 

wiedzą techniczną, sztuka budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w 

Polskich Normach i prawie budowlanym. 
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Po wykonaniu instalacji należy wykonać badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

stanu izolacji kabli i przewodów. Protokół pomiarów przeciwporażeniowych należy dołączyć do 

dokumentacji powykonawczej. 

Zakres robót w zakresie sieci teleinformatycznej nieuregulowany powyższym 

uszczegółowieniem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. 

Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli 

Zamawiającego, którzy zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne 

notatki robocze. 

 

 

6. Instalacja centralnego ogrzewania  

 

W budynku objętym niniejszą inwestycją należy zaprojektować i wykonać instalacje c.o. 

Zaprojektowane i wykonane rozwiązanie w zakresie niniejszej instalacji winno być optymalne 

dla tego typu obiektów (archiwum). 

Zakres robót dotyczący instalacji c.o., nieuregulowany powyższym opisem, będzie uzgadniany 

dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie zastosowane rozwiązania 

muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostali 

wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze.  

 

 

7. Instalacja wentylacji i klimatyzacji  

 

Konieczność zapewnienia właściwej wentylacji / mikroklimatu dotyczy całego kompleksu 

budynku objętego niniejszą inwestycją.  

Założeniem ogólnym jest powstanie obiektu zapewniającego wysoką jakość warunków 

środowiskowych, które umożliwią długotrwałe przechowywanie dokumentów. Należy zapewnić 

optymalne warunki :m.in. temperatura, wilgotność względna powietrza, a także światło  

i zanieczyszczenie powietrza. 

Wpływanie na warunki klimatyczne w magazynach za pomocą instalacji i urządzeń powinno być 

ograniczone do minimum przy jednoczesnym zastosowaniu innych możliwości budowlanych - 

wykonania ścian, podłóg i sufitów budynku z materiałów o niskim współczynniku przenikania 

cieplnego, redukcję tzw. mostków termicznych, całkowitą rezygnację z otworów okiennych, 
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wprowadzanie do budynku powietrza z zewnątrz jedynie przy korzystnych warunkach klimatu 

zewnętrznego. 

Przy przebudowie budynku, jego konstrukcji i instalacji zapewniających kontrolę nad klimatem 

wewnętrznym magazynów, wskazane jest kierowanie się zarówno wymogami dotyczącymi 

bezpieczeństwa archiwaliów, jak i kosztami eksploatacyjnymi, w tym zużyciem energii. 

 

Zakres robót dotyczący instalacji wentylacji i klimatyzacji, nieuregulowany powyższym opisem, 

będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie 

zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli 

Zamawiającego, którzy zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne 

notatki robocze. 

 

8. Instalacje przeciwpożarowe 

  

W ramach niniejszej inwestycji należy zaprojektować i wykonać wszystkie instalacje 

przeciwpożarowe oraz elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, wymagane 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami właściwymi dla tego rodzaju budynku W załączeniu  

ekspertyza technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej . 

Zakres robót dotyczący instalacji przeciwpożarowych, nieuregulowany powyższym opisem, 

będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie 

zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli 

Zamawiającego, którzy zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne 

notatki robocze.  

 

9. Sieć wodociągowa 

 

Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem kompleksową wymianę istniejącego przyłącza 

wodociągowego dla budynku. Stan techniczny obecnie nie pozwala na jego bezawaryjną 

eksploatację. Wykonać węzeł wodomierzowy w budynku. 

Zakres robót dotyczący sieci wodociągowej, nieuregulowany powyższym opisem, będzie 

uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie zastosowane 

rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy 

zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze.  
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10. Sieć kanalizacji deszczowej  

 

Należy sprawdzić czy obecnie funkcjonująca sieć kanalizacji deszczowej, umiejscowiona  

w drodze wewnętrznej przy przebudowywanym budynku jest wystarczająca dla obsługi 

przebudowywanego budynku, w przypadku stwierdzenia konieczności przebudowy, należy ten 

zakres ująć w projekcie i realizacji. 

Zakres robót dotyczący sieci kanalizacji deszczowej, nieuregulowany powyższym opisem, 

będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie 

zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli 

Zamawiającego, którzy zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne 

notatki robocze.  

 

11. Sieć kanalizacji sanitarnej 

 

 

Należy sprawdzić stan techniczny oraz drożność obecnie funkcjonującej sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie inwestycji. W zakresie niniejszej inwestycji należy zapewnić odpowiedni 

stan techniczny oraz właściwą drożność kanalizacji, a także jeśli to konieczne, przebudowę 

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.  

Zakres robót dotyczący sieci kanalizacji sanitarnej, nieuregulowany powyższym opisem, będzie 

uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie zastosowane 

rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy 

zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze.  

 

12. Instalacje wewnętrzne wod. – kan. 

 

Zakres wykonania tej instalacji wynika z założeń funkcjonalno – użytkowych pomieszczeń, 

założeń w zakresie architektury i elementów wykończeniowych, obowiązujących przepisów oraz  

opracowanych ekspertyz. Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, 

instalacji wodociągowej oraz instalacji p.poż – hydrantowej wraz z montażem urządzeń 

końcowych.   

Niniejsza inwestycja obejmuje całkowity demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji 

i wody zimnej. 

Zamawiający nie narzuca technologii wykonania instalacji.  

Zakres robót dotyczący instalacji wewnętrznych wod. – kan., nieuregulowany powyższym 

opisem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie 
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zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli 

Zamawiającego, którzy zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne 

notatki robocze.  

 

13. Sieć gazowa 

 

Nie dotyczy. 

 

14. Wyposażenie archiwum – zakup i montaż w ramach niniejszego zamówienia 

 

Regały i inne meble magazynowe 

W magazynie powinno się znajdować jedynie umeblowanie i wyposażenie potrzebne do obsługi 

dokumentów.  

Umeblowanie i wyposażenie powinno być wykonane z niepalnych materiałów, nieemitujących, 

przyciągających ani zatrzymujących kurzu.  

Materiały powinny być tak dobrane, aby w przypadku pożaru zminimalizować emisję 

szkodliwych substancji, dymu i sadzy. 

Regały magazynowe powinny być wykonane ze stali malowanej proszkowo technologią 

elektrostatycznego nakładania farby. Rekomendowane są farby polimerowe - hybrydowe 

poliestrowo-epoksydowe lub ich odpowiedniki o najniższym poziome odgazowywania lotnych 

substancji chemicznych. Farba proszkowa nie może być nakładana na powierzchnie metalowe na 

miejscu w magazynach. Emalie utwardzane piecowo odgazowują szkodliwe dla archiwaliów 

rozpuszczalniki. Regały powinny być starannie wykończone bez szorstkich, nieregularnych 

powierzchni. 

Regały powinny być dostosowane i zaprojektowane do określonych rodzajów i formatów akt. 

Półki regałów rozmiarem i wytrzymałością powinny być dostosowane do formatu i ciężaru 

przechowywanych materiałów. Zaleca się instalowanie półek z możliwością zmiany ich 

wysokości w zależności od potrzeb.  

W celu ochrony materiałów, ułatwienia korzystania z nich oraz zminimalizowania zagrożeń w 

sytuacjach kryzysowych, zaleca się, aby wysokość regałów nie przekraczała ok. 250 cm  

Zaleca się zachowanie odległości minimum 20 cm pomiędzy regałem a ścianą zewnętrzną 

budynku. Regały nie powinny być umieszczone bezpośrednio przy źródle ciepła. 
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Przejście pomiędzy regałami stacjonarnymi powinno mieć co najmniej 80 cm szerokości. 

Najniższa półka powinna być umieszczona co najmniej 10 cm ponad poziomem podłogi. 

Rozmieszczenie regałów musi być zgodne z przepisami ppoż. 

 

Regały jezdne 

Oprócz wskazań wymienionych powyżej w przypadku regałów jezdnych zastosowanie znajdują 

również niżej wymienione zalecenia. Szyny regałów jezdnych powinny być instalowane w 

zagłębieniach posadzki tak, aby nie znajdowały się powyżej poziomu podłogi. 

Dopuszcza się szyny zamontowane na powierzchni posadzki, należy wzdłuż szyn zainstalować 

metalowe platformy pozwalające na swobodny ruch wózków.  

Ze względów bezpieczeństwa ppoż. w magazynach wyposażonych w stałe urządzenia gaśnicze 

oraz w celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza, należy zapewnić co najmniej 2,5 

cm przerwy pomiędzy zsuniętymi regałami. Regały jezdne nie powinny być dłuższe niż 13 m.b. 

przy zalecanej wysokości. Szczególną uwagę należy zwrócić na zastosowane plastik, gumy, 

uszczelki, kleje i smary ze względu na wydzielane przez nie substancje chemiczne. Nie 

rekomenduje się zderzaków i uszczelek gumowych. Jeżeli elementy ruchome regałów są pokryte 

smarem i olejami lub silikonem, smarowane części regału musza być zamknięte osłonami. 

Ramki do wsuwania kart informacyjnych na regałach nie powinny być wykonane z plastiku. 

Rekomendowane są ramki aluminiowe lub metalowe malowane farbami epoksydowymi 

niewydzielającymi szkodliwych dla archiwaliów związków chemicznych. 

 

f.           wymagania, założenia w zakresie robót wykończeniowych, 

 

Niniejsza inwestycja obejmuje również wykonanie w pełnym zakresie robót wykończeniowych 

dotyczących całego budynku. 

Poniżej opisano ogólne wymagania i standard wykonania wymagany dla podstawowych 

pomieszczeń. 
 

1. Pomieszczenia magazynowe (kondygnacja nadziemne, podziemna) 

- sufit: gładź gipsowa, farba emulsyjna 

- ściany: do wysokości ok. 1,5 - 2,0 m gładź gipsowa, farba emulsyjna 
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- posadzki: muszą być wykonane z materiałów o dużej trwałości, odporne na ścieranie, 

antypoślizgowe, gładkie - niewytwarzające pyłów oraz niegromadzące kurzu, brudu, łatwe 

w utrzymaniu czystości. 

2. Klatki  schodowe 

- sufit: gładź gipsowa, farba emulsyjna,  

- ściany:  

- stopnie schodów: płytki wysokiej klasy odporności na ścieranie, antypoślizgowe 

- balustrady schodowe – stal malowana proszkowo lub stal nierdzewna 

3. Pomieszczenia biurowe 

- sufit: gładź gipsowa, farba emulsyjna 

- ściany: gładź gipsowa, farba emulsyjna  

- posadzki: powinny być pokryte materiałem gładkim, wytrzymałym na ścieranie, łatwym 

w utrzymaniu w czystości.  

Wszystkie materiały powinny mieć atesty zgodności z obowiązującymi przepisami ppoż. i 

bhp. 

4. Pomieszczenia techniczne 

- sufit: wyrównanie, farba emulsyjna 

- ściany: wyrównanie, farba emulsyjna w części płytki ceramiczne 

- posadzki: powinny być pokryte materiałem gładkim, wytrzymałym na ścieranie, łatwym 

w utrzymaniu w czystości. 

5. Sanitariaty 

- sufit: gładź gipsowa, farba emulsyjna,  

- ściany: do wysokości ok. 2,0 m płytki ceramiczne glazurowane, powyżej – gładź  

  gipsowa, farba emulsyjna 

- posadzki: płytki ceramiczne wysokiej klasy odporności na ścieranie, antypoślizgowe 

Sanitariaty wyposażyć w podajniki papieru toaletowego, dozowniki mydła, podajniki 

ręczników papierowych, pochwyty dla osób niepełnosprawnych 

6. Stolarka drzwiowa - zaprojektowane zgodnie z przepisami i przeznaczeniem spełniające: 

wymogi ppoż, zabezpieczenia przed włamaniem 

7. Stolarka okienna - zgodnie z obowiązującymi normami. 

8. Elewacje - użyty materiał powinien być odporny na działanie czynników 

atmosferycznych, łatwy w utrzymaniu i konserwacji, bez zagłębień, nisz pozwalających 

na gnieżdżenie się ptaków, zgodny z zaleceniami ekspertyzy przeciwpożarowej. 
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Dodatkowe wytyczne w zakresie robót wykończeniowych wskazano również w części 

niniejszego opracowania dotyczącej szczegółowych założeń funkcjonalno – użytkowych oraz  

w części niniejszego opracowania dotyczącej wytycznych w zakresie poszczególnych branż. 

Rozwiązania wskazane powyżej są wstępną propozycją Zamawiającego i zostały opisane 

głównie w celu określenia standardu jaki będzie wymagał Zamawiający. Po akceptacji 

przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostali wskazani w umowie, możliwe jest zastosowanie 

rozwiązań równoważnych. 

Zakres robót wykończeniowych nieuregulowany powyższym uszczegółowieniem, będzie 

uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie zastosowane 

rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy 

zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze. 

 

g.      wymagania, założenia w zakresie zagospodarowania terenu, 
 

W zakresie zagospodarowania terenu należy wykonać zagospodarowanie przestrzeni  

w bezpośrednim otoczeniu budynku (zieleń, chodnik, ewentualna przebudowa istniejącej drogi 

na odcinku przy budynku). Należy wykonać nową opaskę wokół budynku oraz chodnik z kostki 

betonowej aż do krawędzi jezdni. Zapewnić oświetlenie zewnętrzne przed budynkiem. 

  

Zakres robót dotyczący sieci kanalizacji sanitarnej, nieuregulowany powyższym opisem, będzie 

uzgadniany dwustronnie, na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. Wszystkie zastosowane 

rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy 

zostali wskazani w umowie. Z uzgodnień będą spisywane stosowne notatki robocze.  

II.  Część informacyjna   

1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów  

Niniejsze zamierzenie budowlane jest zgodne z planem inwestycji Politechniki Częstochowskiej 

w tym zakresie.  

Inwestycja pn.: „Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum  Politechniki Częstochowskiej 

została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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2.   Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, 

Politechnika Częstochowska oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

 

3.     Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego, 

Normy, akty prawne i inne dokumenty. 

Akty prawne - ustawy 

1 Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo  Budowlane (jednolity  tekst    Dz. U. 2019 poz. 1186 z dnia 

21 maja 2019  ). 

2 Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843)   

3 Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)   

4 Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r  

Nr 147, poz. 1229) 

5 Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr  122, poz. 1321  

z późniejszymi  zmianami) 

6 Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi  

zmianami) 

7 Ustawa z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, 

poz. 2086). 

8 Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r  

Nr 204, poz. 2087). 

9 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019r. tekst jednolity) 

Akty prawne - rozporządzenia 

1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie 

rodzaju i czynności opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 

poz. 133) 

2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
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3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U.  

Nr 209, poz. 1779) 

4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23.06.2003 r w  sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U.  

Nr 120, poz. 1126) 

7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 

organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) 

9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,  

poz. 2042) 

Inne dokumenty 

1) Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : Budynek Archiwum :”Wskazówki dla 

uczestników budowlanego PROCESU INWESTYCYJNEGO” Opracowanie: Ryszard 

Wojtkowski Anna Czajka Maria Boruszkowska 

 2) BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa  2001 r  

3) Korzeniewski  W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r 

 4) Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum 

Postępu Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski 

 5) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II , 
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III, IV, V)  Arkady Warszawa 1989-1990 

 6) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej Warszawa  2003 

 7) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL  Warszawa 2001 r 

7 8) Obowiązujące normy w zakresie prowadzonych robót. 

Normy.  

Strukturalna sieć komputerowa powinna spełniać wymagania zawarte w aktualnie 

obowiązujących normach: 

 PN-EN 50173-1:2007 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 1: Wymagania ogólne 

 PN-EN 50173-2:2008 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 2: Lokale biurowe. 

 PN-EN 50173-3:2008 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 3: Pomieszczenia przemysłowe. 

 PN-EN 50173-4:2008 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 4: Lokale mieszkaniowe. 

 PN-EN 50173-5:2008 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 5: Ośrodki obliczeniowe. 

 PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna, Instalacja okablowania. Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

 PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna, Instalacja okablowania Część 2: Planowanie 

i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

 PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna, Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie 

i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 

 PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna,  Instalacja okablowania. Badanie 

zainstalowanego okablowania. 
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 PN-ISO/IEC 2382-25:199 Technika informatyczna, Terminologia. Lokalne sieci 

komputerowe. 

 EN 55022, klasa B dotycząca emisji zakłóceń elektromagnetycznych 

 EN 50082-1 dotycząca odporności na zakłócenia 

 EN 50167 dotycząca okablowania poziomego 

 EN 50169 dotycząca okablowania pionowego 

 

Pozostałe Normy  

 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne. 

 BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 

 PN-H-84023-06:1989 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

  PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  

 PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 

ogólne. 

 PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty 

i walcówka żebrowana. 

 PN-EN ISO 15630-1:2011 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Cz. 1. Pręty, 

walcówka i drut do zbrojenia betonu.  

 PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Cz. 1. Drut żebrowany. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

 PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: 

Oznaczanie i opis.  

 PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne. 

 BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 BN-83I8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samo gasnące. 
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 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady 

określenia wytrzymałości i odkształcalności. 

 PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności 

złączy.  

 PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy 

wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych. 

 PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 

wymagania produkcyjne. 

 PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymałości. 

 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

 PN-EN 1993-1 Projektowanie konstrukcji stalowych  

 PN-H-01107 Stal – Rodzaje dokumentów kontrolnych. 

 PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady Użytkowania, 

konserwacji i napraw. 

 PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 

 PN-EN ISO 12944-4 :201802 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich. Cześć 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej 

przygotowania. 

 PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Cześć 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

 BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki. 

 PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. 

Minimalne wymagania techniczne. 

 PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

 PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-EN 34:2001Wiszaca miska ustępowa ze zbiornikiem spłukującym. Wymiary 

przyłączeniowe. 

 PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-EN 38:2001 Wisząca miska ustępowa z niezależnym zbiornikiem. Wymiary 

przyłączeniowe. 

 PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne. Wymiary przyłączeniowe. 
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 PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana PN 10. 

 PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10). Ogólne wymagania 

techniczne. 

 PN-EN 1112:2001 Natryski do armatury sanitarnej (PN 10) 

 PN-EN 1113:2001 Przewody natryskowe do armatury sanitarnej (PN 10) 

 PN-EN1286:2002 (U) Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskociśnieniowe. Ogólne 

wymagania techniczne. 

 PN-EN 1287:2002 (U) Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskociśnieniowe. Ogólne 

wymagania techniczne. 

 PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 

 PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 

wymagania i badania. 

 PN-85/B-75700.01Urzadzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki 

spłukujące. Wymagania i badania 

 PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory 

spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania 

 PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne  

z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu). 

 PN-91/M.-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane 

 PN-EN 1123-1:2002 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem 

wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością. 

 PN-EN 1123-2:2002 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem 

wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Cześć 2: Wymiary. 

 PN-EN 1124-1:2002 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych 

nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Cześć 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością. 

 PN-EN 1124-2:2002 (U)Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych 

nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Cześć 2: System S. Wymiary. 

 PN-EN 1124-3:2002 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych 

nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Cześć 3: System X. Wymiary. 

 PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej. 

 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 

przez przepływ zwrotny. 
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 PN-EN 12201-1:2003 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Cześć 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 12729:2004 (U) Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia przez 

przepływ zwrotny. Izolator przepływów zwrotnych z obniżona strefa ciśnienia. Rodzina B. 

Typ A. 

 PN-EN 13443-1:2004 (U) Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Filtry 

mechaniczne. Cześć 1: Zakres filtracji 80 mikrom do 150 mikrom. Wymagania dotyczące 

ubytkowania, bezpieczeństwa i badania.  

 PN-EN ISO 8795:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody pitnej. Ocena migracji. Oznaczanie migracji z rur, kształtek i ich złączy z tworzyw 

sztucznych. 

 PN-ENV 852:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody pitnej. Ocena migracji. Zalecenia służące do prawidłowej interpretacji wartości 

migracji w laboratoriach.  

 PN-ENV 1452-6:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).Cześć 6: Zalecenia 

dotyczące wykonania instalacji.  

 PN-ENV 1452-7:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cześć 7: Zalecenia 

dotyczące oceny zgodności.  

 PN-ENV 12108:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia 

dotyczące wykonania instalacji ciśnieniowych systemów przewodów rurowych do 

przesyłania ciepłej i zimnej wody pitnej wewnątrz konstrukcji budowli. 

 PN-EN ISO 4064-1:2017 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej 

 PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 

 PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne. 

 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 
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 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

 Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 

ocynkowanych. 

 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 

 PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 

 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

 PN-92/M-7400 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

 PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 

malowania. 

 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

 PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa  

i żeliwa do malowania. 

 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 

 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 

 PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki. 

 PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi. 

 PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania. 

 PN-70/N-01270.01  Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

 PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych do 

przesyłania czynników. 

 PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

 PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

 PN-EN 671-1:2012 Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty 

wewnętrzne z wężem półsztywnym. 
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 PN-EN 671-:2012 Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne  

z wężem płasko składanym. 

 PN-EN 12845+A1:2020-05 Stałe urządzenia gaśnicze - Automatyczne urządzenia 

tryskaczowe -Projektowanie, instalowanie i konserwacja 

 PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cześć 1: Wymagania i badania. 

 PN-EN 12098-1:2017 Sterowanie systemami grzewczymi. Cześć 1: Urządzenia sterujące 

systemów ogrzewania gorąca woda z kompensacja wpływu temperatury zewnętrznej. 

 PN-EN 12098-2:2017 Sterowanie systemami grzewczymi. Cześć 2: Optymalne start-stopowe 

urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorąca woda. 

 PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

 PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania.  

 PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 

 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury  

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

 PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody.  

 PN-70/M.-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający.  

 PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeństwa. Badania  

i wymagania.  

 PN-EN 1490:2002 (U) Armatura w budynkach. Zespolone zawory nadmiarowe 

temperaturowo - ciśnieniowe. Badania i wymagania. 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
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 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 

 PN-EN 779:2004 (U) Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, 

badania, oznaczenie. 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne  

z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. 

 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne  

z blachy o przekroju kołowym. Wymiary. 

 PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Właściwości mechaniczne. 

 PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania 

aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu 

powietrza. 

 PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania 

aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym 

i zmiennym strumieniu powietrza. 

 PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane  

w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Cześć 1:Rury do instalacji rurowych. 

 PN-EN 13180:2004 (U) Wentylacja w budynkach. Siec przewodów. Wymiary  

i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych.  

 PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 

 PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Właściwości mechaniczne. 

 PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 PN-EN 12735-1:2004 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane 

 w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Cześć 1: Rury do instalacji rurowych. 

 PN-EN 12735-2:2004 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane  

w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Cześć 2: Rury do oprzyrządowania. 

 PN-EN 13180:20024 (U) Wentylacja w budynkach. Siec przewodów. Wymiary 

i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych.  
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 PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 

strumienia powietrza w przewodzie. 

 PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania 

dotyczące czystości powietrza. 

 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary 

 PN-EN 1507:2006 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

przewodów 

 PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o 

przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 

 PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 

strumienia powietrza w przewodzie. 

 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 

 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

 BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. 

Ogólne wymagania. 

 BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania 

i badania. 

 PN-EN 12464-1:2003 (U). Światło i oświetlenie.. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

 i budowa.  

 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych. 
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 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe. 

 PN-IEC 60364- 3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk. 

 PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeteżeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 

napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-IEC 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przeteżeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
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 PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż  wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-IEC 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 

odłączenia izolacyjnego i łączenia. 

 PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 

instalacji informatycznych. 

 PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze. 

 PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

 PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń   

i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

 PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczna. Ochrona obiektów, instalacji  

i urządzeń. Wymagania. 
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 PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach  

z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

 PN-IEC 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe  

i instalacje oświetleniowe. 

 PN-IEC 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę  

lub/i basen natryskowy. 

 PN-IEC 60364-7-702:1999+Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

 PN-IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

 PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 

przewodzącymi. 

 PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 

urządzeń przetwarzania danych. 

 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

 PN-IEC 60445:2010  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń  

i zakończeń żył przewodów ogólne systemu alfanumerycznego. 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 

 PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącym i zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

 PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym 

od1 kV. 

 PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

 PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

 PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. 
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 PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

 PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 

 PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 

ogólne. 

 PN-IEC 61312-2:2003Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cześć 

2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

 PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

 PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

 PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

 PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cześć 

1: Wymagania ogólne i strefy biurowe. 

 PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cześć 2: Planowanie 

i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

 PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach  

z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

 PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cześć 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach. 

 PN-EN 1838:2005 (U) Oświetlenie awaryjne. 

 PN-EN12193:2007(U) Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych. 

 PN-EN 12665:2008(U) Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania 

wymagań dotyczących oświetlenia. 

 PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne. 

 PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych. 

 PN-EN 1838:2002 (U) Oświetlenie awaryjne. 
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4.   Inne posiadane informacje i dokumenty 

a. mapy określającej położenie przedmiotu zamówienia 

 (załącznik nr 1) 

 

 

 

b.  ekspertyza techniczna Budynku Magazynu Głównego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej 

       (załącznik nr 2) – w załączeniu 

 

c. Ekspertyza techniczna Budynku Magazynu Głównego 

       (załącznik nr 3) – w załączeniu 
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d. dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia. 

 
W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania, braku możliwości lokalizacji 

któregokolwiek pomieszczenia lub urządzenia w budynku objętym inwestycją, z uwagi  

na ograniczoną powierzchnię użytkową, bądź z uwagi na obowiązujące przepisy i uregulowania 

prawne, Zamawiający przewiduje następujący tok postępowania: 

1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie o zaistniałym fakcie 

przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w umowie, 

2. Wykonawca, przy czynnym udziale Zamawiającego jest zobowiązany podjąć wszelkie 

możliwe prawnie kroki w celu uzyskania odstępstwa od warunków niemożliwych  

do spełnienia, 

3. Jeżeli pomimo spełnienia warunku opisanego powyżej odpowiedź właściwych  

dla sprawy organów administracji państwowej będzie negatywna, Wykonawca jest 

zobowiązany  przedstawić pisemnie Zamawiającemu wszystkie wymagania konieczne  

do spełnienia dla zgodnej z prawem lokalizacji spornego elementu inwestycji, 

4. Na podstawie wytycznych przedstawionych przez Wykonawcę, Zamawiający podejmie 

kroki w celu znalezienia odpowiedniej lokalizacji dla spornego elementu, 

5. Jeśli Zamawiający taką lokalizację wskaże, Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

dokumentację projektową dla nowej lokalizacji, pozwalającą na wykonanie na jej 

podstawie robót budowlanych umożliwiających przeniesienie tam spornego elementu 

inwestycji, 

6. Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji o której mowa w pkt. 5  

nie wchodzi w zakres niniejszej inwestycji i będzie stanowiło odrębne zamówienie, 

udzielone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 

 

Czynności opisane powyżej uznaje się za wliczone w cenę realizacji inwestycji i nie skutkują 

zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, nie stanowią także podstawy do roszczeń  

o wynagrodzenie dodatkowe. 
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Dodatkowe wytyczne regulujące współpracę Wykonawcy z Zamawiającym 

 Na etapie projektowania należy ściśle współpracować z upoważnionym przedstawicielem 

inwestora i uzyskać jego zgodę na zastosowane rozwiązania. 

 W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia  

z eksploatacji (np. instalacji) należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem 

inwestora w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 

 Złom z demontażu pozostaje do zagospodarowania po stronie Wykonawcy. 

 Inwestor zastrzega sobie prawo do pozostawienia elementów demontowanych mogących 

służyć jako części lub urządzenia zamienne. 

 Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu zajmowanego 

w trakcie inwestycji (stale lub czasowo) do stanu pierwotnego, a w szczególności 

odtworzyć, oczyścić drogi, chodniki, zieleń itp. 

 Wykopy w okresie prowadzonych robót zabezpieczyć barierami ochronnymi oraz 

oznakować ustawiając tablice informacyjne o prowadzonych robotach. W porze nocnej teren 

robót oznakować znakami świetlnymi. W miejscach ruchu pieszego zapewnić odpowiednie 

przejścia i zabezpieczenia. 

 Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, asfalt, nadmiar ziemi, zdemontowane materiały  

i urządzenia należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Pozostałości budowlane 

należy usuwać na bieżąco. Niedopuszczalne jest ich magazynowanie na terenie inwestycji. 

 Wykonawca zobowiązany jest uruchomić instalacje wykonane w zakresie przedmiotu 

zamówienia i dokonać ich regulacji. 

 Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności wymaganych przepisami 

prawa budowlanego koniecznych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia. 

 Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

inwestorowi w 2 egzemplarzach m.in. następujące dokumenty: 

- inwentaryzację geodezyjną, 

- dokumentację powykonawczą, 

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, 

- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,  

Zasady realizacji inwestycji oraz współpracy Zamawiającego z Wykonawcą, dodatkowo 

regulują warunki umowy i bieżące ustalenia w czasie trwania inwestycji. 
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e. istniejąca dokumentacja techniczna, 

 
 Inwentaryzacja budowlana budynku Magazynu Głównego Politechniki Częstochowskiej 

 
Kopie ww. dokumentacji stanowią załącznik do niniejszego opracowania. 

 

 
 


