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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kody CPV

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
CPV 45432100-5 Podłogi i posadzki
CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
CPV 45442100-8 Malowanie
CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi
CPV 39180000-7 Modernizacja stołów laboratoryjnych

Zakres prac:
- Demontaż istniejących sufitów podwieszanych
- Demontaż części ścianek działowych GK
- Demontaż ościeżnicy wraz ze skrzydłami drzwiowymi (4szt)
- Skucie płytek ceramicznych na posadzkach
- Wyrównanie podłoża
- Wykonanie nowych ścianek działowych GK
- Montaż płytek ceramicznych na posadzkach
- Dostawa i montaż ościeżnicy (2szt)
- Dostawa i montaż skrzydła drzwiowe wewnętrzne płytowe fabrycznie wykończone do drzwi jednoskrzydłowych (2szt)
- Zagruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem
- Malowanie ścian farbą lateksową
- Montaż sufitu podwieszanego rastrowego o wypełnieniu płytami 60x60x1,2cm
- Modernizacja stołów laboratoryjnych (malowanie stalowej konstrukcji stołów, wymiana blatów wraz z szufladami)
- Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont pomieszczeń B200
1 Rozdział Pomieszczenie B200B
1.1 Element Roboty rozbiórkowe
1.1.1 KNR 

1901/1019/3
Demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych, 1,5-2,0·m2 - 2 szt

Wyliczenie ilości robót:
(1,0*2,0)+(1,1*2,0) 4,200

RAZEM: 4,200 m2 4,200
1.1.2 KNR 

AT 43/212/1 (1) 
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi, konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 
120 cm - demontaż

Wyliczenie ilości robót:
1,77*5,10 9,027

RAZEM: 9,027 m2 9,027
1.1.3 KNNRW 3/313/4 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 

obustronnym, 1-warstwowe
Wyliczenie ilości robót:

5,10*3,55 18,105
RAZEM: 18,105 m2 18,105

1.1.4 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi
Wyliczenie ilości robót:

5,10*11,39 58,089
RAZEM: 58,089 m2 58,089

1.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i przeróbka części stałej zabudowy meblowej (szafa wnękowa) o wymiarach 1,50 x 2,87 m, 
głębokość około 0,60m szt 1

1.1.6 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
Wyliczenie ilości robót:

58.089*0,03 1,743
RAZEM: 1,743 m3 1,743

1.1.7 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
Wyliczenie ilości robót:

1.743 1,743
RAZEM: 1,743 m3 1,743

1.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty utylizacji
kpl. 1
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1.2 Element Roboty wykończeniowe
1.2.1 AT 22/101/2 (1) Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
58.089 58,089

RAZEM: 58,089 m2 58,089
1.2.2 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20·mm

Wyliczenie ilości robót:
58.089 58,089

RAZEM: 58,089 m2 58,089
1.2.3 KNR 14/2010/7 

(2)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101

Wyliczenie ilości robót:
3,58*3,55 12,709

RAZEM: 12,709 m2 12,709
1.2.4 KNR AT 

43/119/1 (1)
Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 50 pod montaż drzwi i naświetli

szt. 1
1.2.5 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na kleju

Wyliczenie ilości robót:
posadzka 58.089 58,089
cokół ((5,10*2)+(11,39*2)-1,10)*0,10 3,188

RAZEM: 61,277 m2 61,277
1.2.6 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeżnicy stalowej fabrycznie wykończonej szt 1
1.2.7 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne

Wyliczenie ilości robót:
1,0*2,0 2,000

RAZEM: 2,000 m2 2,000
1.2.8 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, pod farby lateksowe

Wyliczenie ilości robót:
((11,39*3,00)*2)+((5,10*3,00)*2)-(1,10*2,00)-((0,89*1,80)*9)+(((1,80+
1,80+0,89)*0,15)*9) 88,384

RAZEM: 88,384 m2 88,384
1.2.9 KNNRS 

2/1301/7 (1)
Malowanie tynków, wewnętrznych gładkich, farbą emulsyjną bez gruntowania, dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:
((11,39*3,00)*2)+((5,10*3,00)*2)-(1,10*2,00)-((0,89*1,80)*9)+(((1,80+
1,80+0,89)*0,15)*9) 88,384

RAZEM: 88,384 m2 88,384
1.2.10 KNR AT 

43/212/1 (1)
Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 
120 cm

Wyliczenie ilości robót:
5,10*11,39 58,089

RAZEM: 58,089 m2 58,089
1.2.11 Kalkulacja 

indywidualna
Modernizacja stołów laboratoryjnych (oczyszczenie i malowanie konstrukcji stołów farbą olejną, wymiana 
blatów na nowe ze sklejki lub płyty melaminowanej gr. 36 mm wraz z szufladą, półką boczną i bocznymi 
osłonami) kpl. 7
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2 Rozdział Pomieszczenie B200A
2.1 Element Roboty rozbiórkowe
2.1.1 KNR 

1901/1019/3
Demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych, 1,5-2,0·m2 - 2 szt

Wyliczenie ilości robót:
(1,0*2,0)+(0,8*2,0) 3,600

RAZEM: 3,600 m2 3,600
2.1.2 KNR 

AT 43/212/1 (1) 
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi, konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 
120 cm - demontaż

Wyliczenie ilości robót:
3,67*3,58 13,139

RAZEM: 13,139 m2 13,139
2.1.3 KNNRW 3/313/4 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 

obustronnym, 1-warstwowe
Wyliczenie ilości robót:

(5,11*3,55)+(3,58*3,55) 30,850
RAZEM: 30,850 m2 30,850

2.1.4 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi
Wyliczenie ilości robót:
B200 (5,11*9,60)+(1,27*1,79) 51,329
przedsionek (3,75*1,73) 6,488

RAZEM: 57,817 m2 57,817
2.1.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
57.817*0,03 1,735

RAZEM: 1,735 m3 1,735
2.1.6 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km

Wyliczenie ilości robót:
1.735 1,735

RAZEM: 1,735 m3 1,735
2.1.7 Kalkulacja 

własna
Koszty utylizacji

kpl. 1
2.2 Element Roboty wykończeniowe
2.2.1 AT 22/101/2 (1) Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
57.817 57,817

RAZEM: 57,817 m2 57,817
2.2.2 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20·mm

Wyliczenie ilości robót:
57.817 57,817

RAZEM: 57,817 m2 57,817
2.2.3 KNR 14/2010/7 

(2)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101

Wyliczenie ilości robót:
(1,73*3,55)+(3,75*3,55) 19,454

RAZEM: 19,454 m2 19,454
2.2.4 KNR AT 

43/119/1 (1)
Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 50 pod montaż drzwi i naświetli

szt. 1
2.2.5 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na kleju

Wyliczenie ilości robót:
posadzka 57.817 57,817
cokół (9,60+5,11+7,81+3,84+1,79+1,27-1,05)*0,10+(3,75+3,75+1,73+1,73

-(1,05*3))*0,10 3,618
RAZEM: 61,435 m2 61,435

2.2.6 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeżnicy stalowej fabrycznie wykończonej szt 1
2.2.7 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2,0 1,800

RAZEM: 1,800 m2 1,800
2.2.8 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, pod farby lateksowe

Wyliczenie ilości robót:
B200 ((11,39*3,00)*2)+((5,11*3,00)*2)-(1,00*2,00)-((0,89*1,80)*9)+(((1,80+

1,80+0,89)*0,15)*9) 88,644
przedsionek ((3,75*3,00)*2)+((1,73*3,00)*2)-((1,00*2,05)*3) 26,730

RAZEM: 115,374 m2 115,374
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2.2.9 KNNRS 
2/1301/7 (1)

Malowanie tynków, wewnętrznych gładkich, farbą emulsyjną bez gruntowania, dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:
B200 ((11,39*3,00)*2)+((5,11*3,00)*2)-(1,00*2,00)-((0,89*1,80)*9)+(((1,80+

1,80+0,89)*0,15)*9) 88,644
przedsionek ((3,75*3,00)*2)+((1,73*3,00)*2)-((1,00*2,05)*3) 26,730

RAZEM: 115,374 m2 115,374
2.2.10 KNR AT 

43/212/1 (1)
Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 
120 cm

Wyliczenie ilości robót:
B200 (5,11*9,60)+(1,27*1,79) 51,329
przedsionek (3,75*1,73) 6,488

RAZEM: 57,817 m2 57,817


