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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ, Powiadomienie o zmianach w SIWZ oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawa doposażenia mikroskopu SEM dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-51/A/20 
Treść pytań jest następująca :

PYTANIE 1.
Czy w związku z pogarszającą się zarówno w Polsce jak i poza jej granicami sytuacją epidemiologiczną związaną z występowaniem COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia, zarówno w zakresie Zadania 1 jaki i Zadania 2 w/w postępowania, z 49 dni od daty udzielenia zamówienia na 90 dni od daty udzielenia zamówienia
Uzasadnienie: 
W związku z występowaniem epidemii COVID-19, obawiamy się, że z przyczyn od nas niezależnych nie uda nam się dostarczyć przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Zdarza się, że termin realizacji zamówień, u niektórych naszych dostawców wynosi ponad 90 dni, bez dodatkowych utrudnień, do których z pewnością można zaliczyć epidemię COVID-19.

ODPOWIEDŹ 1. 
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji do 90 dni od daty udzielania zamówienia. Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia z 49 dni od daty udzielenia zamówienia na 56 dni (8 tygodni) od daty udzielenia zamówienia. 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmian zapisów SIWZ w następujący sposób:
Było:
5.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1.	Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
49 dni od daty udzielenia zamówienia (7 tygodni) – dla zadania częściowego: 1, 2 (termin maksymalny)

Jest:
5.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1.	Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
56 dni od daty udzielenia zamówienia (8 tygodni) – dla zadania częściowego: 1, 2 (termin maksymalny)


Było:
18.2.	Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
	Zadanie częściowe
	Wzór

	1 - Dostawa spektrometru energodyspersyjnego (EDS) do posiadanego mikroskopu SEM Phenom Pure
	2 - Termin realizacji 
Termin realizacji należy podać w Formularzu oferty zaznaczając jedną z niżej wymienionych opcji. W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
Liczba punktów = G/20*100*waga
G liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 20,
gdzie termin wykonania:
- do 7 tygodni - 0 pkt,
- do 6 tygodni - 10 pkt,
- do 4 tygodni - 20 pkt,
 

	2 - Dostawa uchwytu i oprogramowania do posiadanego mikroskopu SEM Phenom Pure
	2 - Termin realizacji 
Termin realizacji należy podać w Formularzu oferty zaznaczając jedną z niżej wymienionych opcji. W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
Liczba punktów = G/20*100*waga
G liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 20,
gdzie termin wykonania:
- do 7 tygodni - 0 pkt,
- do 6 tygodni - 10 pkt,
- do 4 tygodni - 20 pkt,
 



Jest:
18.2.	Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
	Zadanie częściowe
	Wzór

	1 - Dostawa spektrometru energodyspersyjnego (EDS) do posiadanego mikroskopu SEM Phenom Pure
	2 - Termin realizacji 
Termin realizacji należy podać w Formularzu oferty zaznaczając jedną z niżej wymienionych opcji. W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
Liczba punktów = G/20*100*waga
G liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 20,
gdzie termin wykonania:
- do 8 tygodni - 0 pkt,
- do 6 tygodni - 10 pkt,
- do 4 tygodni - 20 pkt,
 

	2 - Dostawa uchwytu i oprogramowania do posiadanego mikroskopu SEM Phenom Pure
	2 - Termin realizacji 
Termin realizacji należy podać w Formularzu oferty zaznaczając jedną z niżej wymienionych opcji. W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
Liczba punktów = G/20*100*waga
G liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 20,
gdzie termin wykonania:
- do 8 tygodni - 0 pkt,
- do 6 tygodni - 10 pkt,
- do 4 tygodni - 20 pkt,
 




Nowy formularz oferty w załączeniu. 

PYTANIE 2.
Czy w związku z pogarszającą się zarówno w Polsce jak i poza jej granicami sytuacją epidemiologiczną związaną z występowaniem COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie § 7 pkt 1, z zapisu: 
„W razie wystąpienia opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,  maksymalnie 20% wynagrodzenia umownego brutto.”
 na następujący zapis:
„W razie wystąpienia opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,  maksymalnie 10% wynagrodzenia umownego brutto.”
Uzasadnienie:
W związku z występowaniem epidemii COVID-19, obawiamy się, że z przyczyn od nas niezależnych nie uda nam się dostarczyć przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego terminie, a zaproponowane przez Zamawiającego kary umowne są zbyt wygórowane.

ODPOWIEDŹ 2. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 

PYTANIE 3. 
Czy w związku z pogarszającą się zarówno w Polsce jak i poza jej granicami sytuacją epidemiologiczną związaną z występowaniem COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowień projektu przyszłej umowy poprzez umieszczenie dodatkowego paragrafu składającego się z trzech ustępów o następującej treści:”

1. Dla celów niniejszej Umowy określenie „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności Stron. Za Siłę Wyższą Strony będą uważały w szczególności: klęski żywiołowe, epidemie, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, huragany, katastrofy, powstania, rozruchy i zamieszki, wojny, akty władzy państwowej lub samorządowej, które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań na warunkach określonych niniejszą Umową.
2.  Strona, która uważa, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona Siły Wyższej, mogące mieć wpływ na należyte wykonanie zobowiązań, ma obowiązek niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, określając charakter zdarzenia i przewidywany czas trwania, a także przewidywane konsekwencje, co do wykonania Umowy.
3. Każda ze Stron będzie zwolniona od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń Siły Wyższej i jeśli dochowała wymogu zawiadomienia, o którym mowa wyżej.” 
Uzasadnienie: 
W związku z występowaniem epidemii COVID-19, obawiamy się, że z przyczyn od nas niezależnych nie uda nam się dostarczyć przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W szczególności jeśli ponownie zostaną wprowadzone przepisy prawne zakazujące działalności gospodarczej w określonych formach lub np. zakazujące przekraczanie granic państwa.

ODPOWIEDŹ 3. 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do projektu umowy powyższego zapisu. 
Nowy projekt umowy w załączeniu. 


Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia                        15.10.2020 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. 
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 15.10.2020 r. o godz. 11:50 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

dr inż. Arkadiusz Kociszewski
Kanclerz Politechniki 
Częstochowskiej 
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