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Pismo: KC-zp.272-431/20                   	Kraków, 2020-11-02	

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ_4

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”/, którego przedmiotem jest przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie - KC-zp.272-431/20.

Treść zapytania brzmi następująco:
1. W związku z brakiem określenia daty rozpoczęcia realizacji zamówienia, wnosimy o uzupełnienie katalogu zmian o przesłankę uprawniającą do zmiany terminów realizacji w przypadku przedłużenia terminu związania ofert, wniesienia odwołań w trakcie postępowania przetargowego o czas o który uległ pierwotny termin związania ofertą.
[bookmark: _GoBack]Data podpisania umowy jest pochodną wielu zmiennych i dlatego nie została określona. Termin realizacji zamówienia jest określony i wynosi 260 dni od daty podpisania umowy. W związku z tym Zamawiający nie widzi potrzeby uzupełnienia katalogu zmian o przesłankę uprawniającą do zmiany terminów realizacji w przypadku przedłużenia terminu związania ofert, wniesienia odwołań w trakcie postępowania przetargowego o czas o który uległ pierwotny termin związania ofertą.
2. Prosimy o doprecyzowanie zapisu § 17 ust. 2 a) wzoru umowy, poprzez uzupełnienie katalogu zmian będących następstwem siły wyższej, o następujące przypadki: powódź, huragany, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej oraz epidemia.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę katalogu następstw siły wyższej w projekcie umowy.
3. Wnosimy o uzupełnienie treści zapisu § 4 poprzez dodanie ust. 7) wzoru umowy i nadania mu brzmienia: „7) Dokonanie terminowej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy”. Płynność finansowa w trakcie danej inwestycji stanowi jedną z podstawowych przesłanek prawidłowej realizacji. Cena ofertowa liczona jest przy założeniu, iż nie będzie żadnych opóźnień w płatnościach ze strony Zamawiającego. Inaczej należałoby założyć jakiś koszt finansowy związany z koniecznością okresowego finansowania inwestycji przez Wykonawcę.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie dotyczącym sposobu dokonywania płatności.
4. Zgodnie z brzmieniem §6 wzoru umowy w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca musi dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawców/ dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszelkich należności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. Prosimy zatem o odpowiedź jak ma postąpić Wykonawca w sytuacji, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca pomimo otrzymania zapłaty, bezpodstawnie odmówi Wykonawcy lub Podwykonawcy podpisania oświadczenia? Czy w takim przypadku Zamawiający uzna za wystarczający dowód zapłaty potwierdzenie przelewu środków na rachunek bankowy danego podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) z określeniem tytułu przelewu wygenerowanego ze strony banku?
W projekcie umowy, w §7 ust.12 nie ma mowy o oświadczeniu Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców potwierdzającym zapłatę przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom. Mowa jest o dowodach zapłaty.
5. Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł powierzać Podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w umowie procedury zgłaszania podwykonawców.
Wykonawca może zgłaszać podwykonawców na każdym etapie realizacji umowy. Procedura zgłaszania podwykonawcy jest opisana  w § 6 projektu umowy. 
6. Prosimy o sprecyzowanie w §12 wzoru umowy o ile dni potrwają czynności odbioru końcowego. Aktualnie ze wzoru umowy wynika jedynie, że rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, natomiast nie zostało określone ile czasu czynności te potrwają.
Zamawiający nie jest w stanie określić długości trwania czynności odbioru końcowego. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego będzie zależny od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę zgodnie z zapisem § 12 ust. 3 i przypadającym do pięciu dni roboczych od tego momentu terminem rozpoczęcia odbioru końcowego przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 4. Termin zakończenia czynności odbioru końcowego jest nie będzie późniejszy niż termin wykonania całości przedmiotu Umowy opisany w § 3 ust. 2 podpisanej umowy z Wykonawcą.
7. Prosimy o odpowiedź, czy okres gwarancji na wykonane w ramach zamówienia roboty budowlane jest zgodny z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie Wykonawcy, zaś na dostarczone i zamontowane urządzenia, wyposażenie, obowiązuje okres gwarancji zgodny z okresem udzielonym przez ich producentów i dostawców?
Zapis dotyczący długości okresu gwarancji (§ 13 ust. 5 projektu umowy i punkt 2 oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy-Gwaranta) należy rozumieć w taki sposób, że dla danej części Przedmiotu Umowy obowiązuje gwarancja w wymiarze określonym przez Wykonawcę (nie Dostawców i Podwykonawców) w ofercie, za wyjątkiem zamkniętego katalogu części Przedmiotu Umowy, dla których Zamawiający sztywno określił wymagany okres gwarancji (akumulatory: 12 miesięcy, wyposażenie meblowe: 36 miesięcy, wykładziny podłogowe:  60 miesięcy, lampy ledowe: 60 miesięcy, dachu i okna: 60 miesięcy, instalacja fotowoltaiczna: 10 lat, instalacja sieci strukturalnych: 25 lat).
8. W związku z faktem, iż Zamawiający w § 14 wzoru umowy przewidział szeroki katalog sankcji w postaci kar umownych, do naliczenia których uprawniony będzie Zamawiający w przypadku zaistnienia wielu zdarzeń proszę o dodanie zapisu, że suma kar umownych nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia ogólnego brutto za przedmiot umowy. Kary umowne stanowią najistotniejsze ryzyko związane z realizacją kontraktu, często okazują się nadmiernie wygórowane w stosunku do naruszenia stanowiącego podstawę do ich naliczenia, a to powoduje spadek jakości wykonanych robót, bowiem przerzuca ciężar uwagi Wykonawcy z prawidłowego i terminowego realizowania przedmiotu umowy na dbanie o niedopuszczenie do sytuacji, w której Zamawiający uzyska uprawnienie do naliczenia często bardzo wysokiej kary, co powoduje pośrednio przerzucanie odpowiedzialności również na Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorący udział w przedmiotowej inwestycji. Z kolei w wyroku z 25.06.2010 r.(sygn. akt: KIO 1123/10) Izba wskazała, „ iż kara umowna nie może być traktowana jako ubezpieczenie zamawiającego. Kary umowne muszą być proporcjonalne do ceny umowy, a nie do ewentualnych strat Zamawiającego, gdyż do tego służą instytucje odszkodowań czy ubezpieczeń….” .
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do projektu umowy zapisu, ustanawiającego limit sumy kar umownych.
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