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Pismo: KC-zp.272-431/20                   	Kraków, 2020-11-02

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ_5

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”/, którego przedmiotem jest przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie - KC-zp.272-431/20.

Treść zapytania brzmi następująco:
1. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID19) i faktem, ze jest coraz więcej przypadków zakażeń na terenie powiatu , gdzie nasze przedsiębiorstwo prowadzi działalność, co ma istotny wpływ na właściwe, kompletne przygotowanie ofert w postępowaniu, z uwagi na zmianę organizacji pracy u wykonawców (w tym praca zdalna oraz dostosowanie procesu pracy do warunków sanitarnych), proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu, np. do 15 listopada?
Zamawiający dokona zmiany terminu odrebnym pismem.
2. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID19) czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia robót budowlanych ? Czas na wykonanie robót do 260 dni jest nierealny z różnych przyczyn, także technicznych ale przede wszystkim z uwagi na pandemię.
Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zadania. 
Katalog okoliczności mających wpływ na zmianę terminu wykonania umowy wskazuje par. 17 ust. 3 pkt 2) projektu umowy. Ponadto Zamawiający jest zobligowany do przestrzegania obowiązującego prawa, w tym ustaw i rozporządzeń wydawanych w związku z pandemią COVID-19. 
[bookmark: _GoBack]3. Prosimy Zamawiającego o podanie, w przypadku jakich zdarzeń możliwe będzie składanie wniosku podczas realizacji zadania o przedłużenie terminu zakończenia realizacji robót.
Katalog okoliczności mających wpływ na zmianę terminu wykonania umowy wskazuje par. 17 ust. 3 pkt 2) projektu umowy.
4. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie czynności serwisowania, konserwacji czy przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń obciążają Zamawiającego?
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonywania czynności serwisowania, konserwacji i przeglądów okresowych zgodnie z punktem 14 oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy (załącznik nr 5 do wzoru umowy) na koszt Wykonawcy.  Koszty czynności serwisowania, konserwacji i przeglądów okresowych należy uwzględnić w ofercie.
5. Prosimy o potwierdzenie, że koszty zakupu wszelkich materiałów eksploatacyjnych zużywalnych w toku normalnej pracy urządzeń np. świetlówek, żarówek, filtrów oraz innych materiałów obciążają Zamawiającego?
Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych zużywalnych w toku normalnej pracy urządzeń co do zasady obciążają Zamawiającego, pod warunkiem, że dany materiał eksploatacyjny nie jest objęty gwarancją udzieloną przez Wykonawcę.   
6. Brak w zestawieniu stolarki informacji na temat rodzaju wymaganych elektrozaczepów sterowanych kontrola dostępu, np serwerownia czy też stolarka zewnętrzna - prosimy o uzupełnienie.
Kontrola dostępu nie jest projektowana. 
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