



Zn.spr.: SA.270.2.3.2020

Dębno, dnia r.

03.11.2020,

Nr referencyjny postępowania: SA.270.2.3.2020

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż sprzętu do wykrywania i lokalizowania pożarów oraz zasilania elektrycznego OZE dla Nadleśnictwa Dębno” – II postępowanie.

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym w dniu 31 października 2020 pytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w wyżej wymienionym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie: Podany w SIWZ termin wykonania zamówienia do 30 grudnia 2020 roku, bez określenia daty podpisania umowy nie daje informacji wykonawcy ile czasu będzie miał na realizację zamówienia.

Data podpisania umowy może się przesunąć ze względu na procedury przetargowe. Przesunięcie to uwzględnia między innymi okres ważności oferty i wadium, który wynosi w tym postępowaniu 30 dni.

Przy obecnym zapisie wykonawca nie ma możliwości wyceny oferty gdyż na termin wykonania wpływa czynnik niezależny od wykonawcy.

Czy Zamawiający może podać termin wykonania, np. 50 dni od daty podpisania umowy, odpowiednio skracając ten termin dla zachowania zasad kryteriów oceny ofert?

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ, poprzez określenie terminu wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Z poważaniem
NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Dębno

Robert Pankratow