

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego SPZOZ w Krynicy-Zdroju zlokalizowanych przy ul. Świdzińskiego 4 oraz ul. Pułaskiego 10"** – znak sprawy 20WSzU-R.ZP.2611.11.2020.

Zamawiający, **20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

Pytanie nr 2

Zapytanie nr 1:

Dotyczy terminu rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego.

Zgodnie z procedurą zmiany sprzedawcy określoną w IRiESD Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgłoszenie kompleksowej umowy dostawy paliwa gazowego musi nastąpić na minimum 21 dni przed rozpoczęciem sprzedaży. W związku z tym aby sprzedaż się rozpocząć z dniem 01.02.2021r. zgłoszenie nowej umowy sprzedaży musiałyby nastąpić najpóźniej w dniu 10.01.2021r.

Przy terminie składania i otwarcia ofert ustalonym na dzień 08.01.2021 r., 3 dniowym terminie na przesłanie przez Wykonawców oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 5 dniowym terminie na złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, oraz terminie kolejnych 5 dni po wyborze oferty najkorzystniejszej, po którym możliwe będzie zawarcie umowy już teraz można stwierdzić, iż rozpoczęcie sprzedaży w ramach nowej umowy od dnia 01.02.2021 r. nie będzie możliwe nie z winy Wykonawcy.

Zwracamy się tym samym z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy paliwa gazowego z przyczyn związanych z procesem zmiany sprzedawcy i nie będzie obciążał Wykonawcy karą umowną w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia, o której mowa w rozdziale 23 SIWZ KARY UMOWNE pkt. 3.

Zapytanie nr 2:

Dotyczy rozdziału 23 SIWZ OBOWIĄZKI WYKONAWCY pkt. 4

Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu dokonania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego optymalizacji parametrów dystrybucji poprzez złożenie wniosku do Operatora o

zmianę mocy zamówionej.

Wykonawca nie posiada wiedzy dotyczącej specyfiki działalności Zamawiającego w tym zapotrzebowania na paliwo gazowe za wyjątkiem informacji przekazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

Zapytanie nr 3:

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia"

W związku z koniecznością cyklicznego zgłaszania zapotrzebowania na gaz do PSG i ponoszeniem z tego tytułu opłat, Wykonawca prosi o określenie minimalnego poziomu wykorzystania gazu w okresie obowiązywania umowy na poziomie np. 60%.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 - tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie proponowanego zapisu dotyczącego nie obciążania Wykonawcy karą umowną podczas przeprowadzania procesu zmiany sprzedawcy w sytuacji o jakiej mowa w pytaniu.

Ad. 2 - Zamawiający w piśmie nr 6 z dn. 4/01/2021 r. dotyczącym wyjaśnień treści SIWZ wyraził zgodę na zmianę zapisu Rozdziału 23 SIWZ pkt „obowiązki Wykonawcy” ppkt 4 na poniższy:

„4. Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązuje się do dokonania optymalizacji parametrów dystrybucji poprzez złożenie wniosku do Operatora o zmianę mocy zamówionej”.
W związku z powyższym Zamawiający **nie wyraża** zgody na odstąpienie od w/w zapisu.

Ad. 3 - Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia podał wszystkie dane niezbędne do przygotowania oferty.

Zamawiający

DYREKTOR
20. WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNEGO
SPZOZ w Krynicy-Zdroju
Ewa Korpanty
mgr Ewa KORPANTY