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1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum  Politechniki Częstochowskiej”. Rzeczowa realizacja zadania wykonywana jest na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego. Niniejsza inwestycja pozwoli na zapewnienie Uczelni powierzchni użytkowych w pełni dostosowanych do właściwych przepisów w zakresie prawidłowej archiwizacji wytworzonej dokumentacji. 
Nadzór dotyczy wszystkich branży robót realizowanych w ramach inwestycji. Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy obecnie istniejącego obiektu budowlanego. Jest to budynek magazynowy, obecnie nieużytkowany.
Przebudowa będzie dotyczyła wykonania wszelkich prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w istniejącym obiekcie. 
2. Zakres robót 

Szczegółowy zakres zadania : „Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum  Politechniki Częstochowskiej” został opisany: https://www.pcz.pl/pl/dzp/ppblico/ogloszenia-szczegoly/49989/archive
3. Ogólne obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum  Politechniki Częstochowskiej”
a) w zakresie wszystkich branż objętych inwestycją, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane tekst jednolity ((Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414,t.j.)) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalnościach, zgodnie z zakresem zadania,
b) Koordynacja pracy całego Zespołu Inspektorów Nadzoru,
c) Koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego, bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,
d) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego na każdym etapie realizacji, 
e) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym,
f) Kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy,
g) Przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie jej trwania,
h) Przygotowanie sprawozdań z realizacji zadania, udział w ewentualnych kontrolach, 
w tym pisemne udzielanie wyjaśnień, zgodnie z wymogami Zamawiającego i udzielającego dofinansowania.
4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do:

Zapoznania się z PFU oraz wszystkimi dokumentami dotyczącymi przedsięwzięcia będącego przedmiotem nadzoru.

NA ETAPIE PROJEKTOWANIA: 

Wykonawca winien zapewnić Inspektorów Nadzoru, którzy posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, do projektowania w specjalnościach:

· Architektonicznej,
· konstrukcyjno – budowlanej,

· instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: 
a) cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

b) elektrycznych i elektroenergetycznych

do przeprowadzenia : 

· analizy i weryfikacji dokumentacji technicznej, nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, będącym opisem przedmiotu zamówienia, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia;
· Sprawdzenie zgodności i kompletności opracowania wstępnego przygotowanego przez Wykonawcę z wymaganiami Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz obowiązującymi przepisami, w terminie do 5 dni roboczych od przekazania dokumentacji do weryfikacji,

· Sprawdzenie zgodności i kompletności opracowań projektowych tj.: projektu budowlanego i technicznego oraz pozostałych objętych zamówieniem - z wymaganiami PFU i przepisów prawa, w terminie 5 dni roboczych od przekazania dokumentacji do weryfikacji.

· wyegzekwowania od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie jej realizacji w przypadku wykonywania jej niezgodnie z zamówieniem.

NA ETAPIE WYKONAWSTWA:

· Wykonawca winien zapewnić Zespół Inspektorów Nadzoru, którzy posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, do kierowania robotami w specjalnościach:

·  konstrukcyjno – budowlanej,

· instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: 
a) cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

b) elektrycznych i elektroenergetycznych

· Kontroli zgodności realizacji zadania z zatwierdzoną dokumentację projektową,
· przebywanie na terenie budowy tak często i tak długo jak to będzie konieczne dla należytego wykonania Umowy, (czas pracy Wykonawcy niniejszego zamówienia winien być dostosowany do czasu pracy Wykonawców rzeczowych inwestycji i uzgodniony z Zamawiającym) jednak z częstotliwością nie mniejszą niż 3 wizyt w tygodniu.
Wizyty te, winny być odnotowane na liście obecności znajdującej się w DPiNB PCz oraz w dzienniku budowy;   

· stawianie się na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego (w ciągu 12 godzin) jeśli będzie to konieczne dla wykonania umowy o roboty budowlane lub będzie związane z realizacją kontroli lub sprawozdawczości zadania;
· Stałej kontroli postępu rzeczowego realizacji inwestycji i opiniowania zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym na wykonanie elementów inwestycji,

· Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,

· Stałej kontroli procesu budowy w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową na realizację inwestycji podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych, oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych, 
· Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, 

· Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce,

· Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, itp.
· Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności,

· Przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót (potwierdzonego odpowiednim protokołem), sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru,

· Poświadczenia terminu zakończenia robót, 

·  Wydawanie wykonawcy, kierownikowi budowy/robót poleceń, potwierdzonych wpisami w dzienniku budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

· Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (np. dokumentacja powykonawcza, atesty, certyfikaty, itp.), 

· Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową,

· Opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

· W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w zakresie zadania inwestycyjnego, nadzór i odbiór usuniętych wad i usterek. 

Ponadto Wykonawca (Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) będzie upoważniony i zobowiązany do:

· Udziału w naradach dotyczących postępu robót, w których udział brać będą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Projektant, Wykonawcy, Nadzór Inwestorski, Zamawiający oraz inni zaproszeni przedstawiciele), w celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót oraz sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Projektantom oraz Wykonawcom, 

· Organizowania narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i ich uczestnikom,

·  Monitorowania postępu robót pod względem technicznym, organizacyjnym i czasowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,

· Sporządzania na żądanie lub wniosek Zamawiającego informacji, dokumentów, raportów o stanie realizacji inwestycji włącznie z prowadzeniem dokumentacji fotograficznej przebiegu realizacji robót z pisemnym komentarzem przedstawionych zdarzeń.

Wszelkie narady będą organizowane w godzinach pracy Zamawiającego.
5. Okres sprawowania nadzoru

        Termin wykonania usługi: zgodnie z terminami wykonania w/w zadania – tj. do 8 czerwca 2021r. z zastrzeżeniem, że termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotowego zadania lub skróceniu w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotowych zadania, bez dodatkowych roszczeń finansowych.
6. Uwagi końcowe

W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji 
z realizowanego zadania inwestycyjnego w obecności Zamawiającego, w zakresie wynikającym z uprawnień tych organów, a także zobowiązany jest uczestniczyć w tej kontroli.
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