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Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych
os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków
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[nazwa zamawiającego, adres]


Pismo: SZP.271.526/20/2021	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”"Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb Kuchni"” – znak sprawy ZP/20/2021.
Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
1.	Prosimy o wprowadzenie zmiany w projekcie umowy w zakresie § 14, ust. 1, zgodnie z poniższą treścią. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury częściowej przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy NR ..................................................................................z zastrzeżeniem § 9 ust. 24 umowy. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Nie wyrażamy zgody

2.	Zwracamy uwagę na ponowienie niewłaściwego zapisu w projekcie umowy. Prosimy o zmianę zapisu § 13, ust. 2. zgodnie z poniższym zapisem. "Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu jak i również koszt uzyskania uzgodnień, pozwoleń warunkujących odbiór końcowy przedmiotu umowy i jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy." Zamawiający nie może wymagać od Wykonawcy wykonania robót dodatkowych i innych robót których nie da się przewidzieć, które nie obejmują przedmiotu umowy. Z zapisu umowy wynika, że Wykonawca ma zobowiązać się na wykonanie wszelkich dodatkowych robót wskazanych przez Zamawiającego. Prosimy o wykreślenie z ww. paragrafu "i również koszt wszelkich robót, w tym robót dodatkowych,". 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Wyrażamy zgodę na wykreślenie zapisu: „jak również koszt wszelkich robót, w tym robót dodatkowych”


3.	Prosimy o wprowadzenie zmiany w projekcie umowy w zakresie kar umownych w odniesieniu do § 16, ust. 1. pkt. 2) w przypadku niedotrzymania terminów wykonania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % liczonej od wartości niewykonanych robót za każdy dzień zwłoki. Kara jest niewspółmierna do innych punktów dotyczących kar umownych w związku z czym prosimy o zmniejszenie kary do poziomy 0,5%. Ponadto należy zaznaczyć, że w tym samy paragrafie, ustęp 3 wysokość kary za odstąpienie od umowy wynosi 5% wynagrodzenia umownego, tak jak to wynika z przypisanej poniżej treści z projektu umowy. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od odbioru określonego w § 11 ust. 13 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Nie wyrażamy zgody

4.	W projekcie konstrukcji zwraca się uwagę, że "Przed przystąpieniem do prac należy naprawić wszystkie istniejące uszkodzone elementy żelbetowe poprzez oczyszczenie stali zbrojeniowej, zabezpieczenie jej i uzupełnienie otuliny. W przypadku silnie skorodowanych prętów zbrojeniowych należy je usunąć i wymienić na nowe zgodnie ze zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie ze sztuką budowlaną." Inwentaryzacja powinna wskazać na miejsca elementów konstrukcyjnych, które są uszkodzone i powinny zostać poddane wyżej opisanym naprawą. Prosimy o uzupełnienie tego rodzaju informacji wraz z uwzględnieniem opisu prac w przedmiarach. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający podaje uzupełnienie opisu poprzez wskazanie elementów konstrukcyjnych, które są uszkodzone i powinny zostać poddane naprawie: W piwnicy w części pomiędzy osiami 1-10 i A-B są miejsca, w których występują uszkodzone elementy żelbetowe, tj. brak otuliny w płycie stropowej, brak otuliny w belkach, widoczna korozja zbrojenia. W części 4-10 i B-C widoczne są liczne uszkodzenia elementów żelbetowych, tj. brak otuliny w belkach i płytach, skorodowane zbrojenia, uszkodzenie płyty w okolicy przejść rurowych. 


5.	 W nawiązaniu do zapisów SWZ, rozdział 6. Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający ma na myśli dni robocze i zmianę terminu wykonania zamówienia zgodnie z poniższą propozycją. "Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 115 dni roboczych od daty udzielenia zamówienia." Wydłużenie terminu wykonania zamówienia argumentujemy, potrzebą uwzględniania czasu na dokonanie procedur odbiorowych przez zewnętrzne służby, ponadto należy uwzględnić w harmonogramie długi okres oczekiwania na czas realizacji niektórych materiałów tj. stolarka drzwiowa, centrale wentylacyjne czy też regały, które są jednym z istotnych elementów budowy. Dodatkowo zwracamy uwagę, że w poprzednim postępowaniu przetargowym czas na wykonanie zadania był dłuższy. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający ma na myśli wszystkie dni, nie tylko robocze. 

6.	Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej nie wynikającej z winy Wykonawcy, Zamawiający wydłuży okres realizacji inwestycji o czas wprowadzenia powyższych zmian oraz pokryje koszty związane z wydłużeniem terminu realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty ogólne wykonawcy (takie jak koszty poniesione na wydłużenie gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi, koszty utrzymania palcu budowy, zatrudnienia pracowników itp.). 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Nie potwierdzamy.

7.	Prosimy o potwierdzenie, iż konserwacja urządzeń i/lub instalacji należy do obowiązków Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Nie potwierdzamy - konserwacja urządzeń i instalacji w okresie gwarancji i rękojmi, zgodnie z zapisami w § 19 należy do Wykonawcy.

8.	 Prosimy o określenie kto ponosi koszty: części zamiennych, części zapasowych, części szybko zużywających się, materiałów eksploatacyjnych, filtrów, płynów, żarówek itd. w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Koszty części zamiennych, części zapasowych, części szybko zużywających się, materiałów eksploatacyjnych, filtrów, płynów, żarówek itd. w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji ponosi Wykonawca.



Zamawiający
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz
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