[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:    
Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia laboratoryjnego na WIiŚ przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej

Adres zamówienia:           Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 71
Nazwa Zamawiającego:   Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:    Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
Opracowała:  mgr inż. Dorota Kasprzak   
Styczeń  2022r.
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
1. Przedmiot zamówienia

2. Zakres robót
3. Ogólne obowiązki Wykonawcy

4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

5. Okres sprawowania nadzoru

6. Uwagi końcowe 

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia laboratoryjnego na WIiŚ przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej

Rzeczowa realizacja zadania wykonywana jest na podstawie dokumentacji projektowej.
Nadzór dotyczy wszystkich branż robót realizowanych w ramach inwestycji. Przedmiotowa inwestycja dotyczy przystosowania istniejącego pomieszczenia do montażu specjalistycznej aparatury badawczej.
Roboty będą dotyczyły  wykonania wszelkich prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w istniejącym obiekcie. 
2. Zakres robót 

Szczegółowy zakres zadania : Roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia laboratoryjnego na WIiŚ przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej został opisany: http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=54813
3. Ogólne obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia laboratoryjnego na WIiŚ przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej

a) w zakresie wszystkich branż objętych inwestycją, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane tekst jednolity ((Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414,t.j.)) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalnościach, zgodnie z zakresem zadania,
b) Koordynacja pracy całego Zespołu Inspektorów Nadzoru,
c) Koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego, bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,
d) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego na każdym etapie realizacji, 
e) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym,
f) Kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy,
g) Przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie jej trwania,
h) Przygotowanie sprawozdań z realizacji zadania, udział w ewentualnych kontrolach, 
w tym pisemne udzielanie wyjaśnień, zgodnie z wymogami Zamawiającego i udzielającego dofinansowania.
4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do:

· Zapoznania się z dokumentacją projektową  oraz wszystkimi dokumentami dotyczącymi przedsięwzięcia będącego przedmiotem nadzoru,
· Wykonawca winien zapewnić Zespół Inspektorów Nadzoru, którzy posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, do kierowania robotami w specjalnościach:

·  konstrukcyjno – budowlanej,

· instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: 
a) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

b) elektrycznych i elektroenergetycznych

· Kontroli zgodności realizacji zadania z zatwierdzoną dokumentację projektową,
· przebywanie na terenie budowy tak często i tak długo jak to będzie konieczne dla należytego wykonania Umowy, (czas pracy Wykonawcy niniejszego zamówienia winien być dostosowany do czasu pracy Wykonawców rzeczowych inwestycji i uzgodniony z Zamawiającym), jednak z częstotliwością nie mniejszą niż 3 wizyt w tygodniu dla każdej branży, dostosowanych do godzin pracy  na Zamawiającego, tj. 7.00 – 15.00, począwszy od dnia rozpoczęcia robót w danej specjalności.
Wizyty te, winny być odnotowane na liście obecności znajdującej się w DPiNB PCz;   

· stawianie się na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego (w ciągu 12 godzin) jeśli będzie to konieczne dla wykonania umowy o roboty budowlane lub będzie związane z realizacją kontroli lub sprawozdawczości zadania;
· Stałej kontroli postępu rzeczowego realizacji inwestycji,

· Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,

· Stałej kontroli procesu budowy w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową na realizację inwestycji podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych, oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych, 
· Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, 

· Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce,

· Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, itp.
· Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności,

· Przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót (potwierdzonego odpowiednim protokołem), sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru,

· Poświadczenia terminu zakończenia robót, 

·  Wydawanie wykonawcy, kierownikowi budowy/robót poleceń, potwierdzonych wpisami w dzienniku budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

· Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (np. dokumentacja powykonawcza, atesty, certyfikaty, itp.), 

· Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową,

· Opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

· W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w zakresie zadania inwestycyjnego, nadzór i odbiór usuniętych wad i usterek,
· Potwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Ponadto Wykonawca (Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) będzie upoważniony i zobowiązany do:

· Udziału w naradach dotyczących postępu robót, w których udział brać będą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Projektant, Wykonawcy, Nadzór Inwestorski, Zamawiający oraz inni zaproszeni przedstawiciele), w celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót oraz sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Projektantom oraz Wykonawcom, 

· Organizowania narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i ich uczestnikom,

·  Monitorowania postępu robót pod względem technicznym, organizacyjnym i czasowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,

· Sporządzania na żądanie lub wniosek Zamawiającego informacji, dokumentów, raportów o stanie realizacji inwestycji włącznie z prowadzeniem dokumentacji fotograficznej przebiegu realizacji robót z pisemnym komentarzem przedstawionych zdarzeń.

Wszelkie narady będą organizowane w godzinach pracy Zamawiającego.
5. Okres sprawowania nadzoru

        Termin wykonania usługi: zgodnie z terminami wykonania w/w zadania z zastrzeżeniem, że termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotowego zadania lub skróceniu w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotowych zadania, bez dodatkowych roszczeń finansowych.
6. Uwagi końcowe

W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji 
z realizowanego zadania inwestycyjnego w obecności Zamawiającego, w zakresie wynikającym z uprawnień tych organów, a także zobowiązany jest uczestniczyć w tej kontroli.
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