



ZP/6434/D/21

Poznań dnia: 2022-03-21

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych oraz mebli łazienkowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

Część 1: dostawa wraz z montażem mebli łazienkowych stanowiących wyposażenie Domu Studenckiego na Kampusie Morasko Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Część 2: dostawa wraz z montażem łóżek płytowych oraz szuflad do Domu Studenckiego Babilon i Domu Studenckiego Jowita Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Część 3: dostawa mebli wraz z montażem mebli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **dokonyuje zmiany terminu realizacji zamówienia w części 1 ww. postępowania i wydłuża termin najpóźniejszej daty rozpoczęcia realizacji z 14 listopada 2022 r. na 31 stycznia 2023 r. W związku z powyższym zmieniane ulega treść SWZ - rozdział 4: Termin Wykonania Zamówienia dla części 1 oraz treść §3 ust. 1 Projektowanych postanowień do umowy, które otrzymują następujące brzmienie:**

„Realizacja przedmiotu umowy nastąpi:

- dla części 1:

- a) Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty wskazanej przez Zamawiającego w powiadomieniu, o którym mowa w punkcie b), która jednak nie może być późniejsza niż data **31 stycznia 2023 r.** Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego w tym powiadomieniu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, chyba że jest ona późniejsza niż **31 stycznia 2023 r.**

Zamawiający jednocześnie wskazuje, że początek realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż od 16 sierpnia 2022 r. Termin ten jednak może ulec przesunięciu na datę późniejszą w przypadku, gdy zmieni się termin ostatecznego końcowego odbioru budowlanego Domu studenckiego Morasko, po ukończeniu trwającej obecnie budowy. Zgodnie z harmonogramem jest on przewidywany na koniec lipca 2022 r.

- b) O terminie najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy (który stanowi początkową datę wskazanego w punkcie a) terminu realizacji niniejszej umowy) Zamawiający powiadomi Wykonawcę z czternastodniowym wyprzedzeniem, jednak wskazany termin nie będzie datą wcześniejszą niż dzień 16 sierpnia 2022 r. i będzie uzależniony od możliwości udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowowyprowadzanego DS. Morasko, do którego pomieszczeń mają być dostarczone i zamontowane meble. Powiadomienie zostanie przesłane w formie elektronicznej przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy.

Brak powiadomienia ze strony Zamawiającego albo wskazanie przez niego daty późniejszej niż data **31 stycznia 2023 r.**, skutkuje rozpoczęciem biegu terminu realizacji przedmiotu umowy od daty początkowej **31 stycznia 2023 r.**”

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Kancelarz


dr Marcin Wysocki

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 03, fax +48 61 829 44 00
kancelarz@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl

Specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr Aleksandra Siemińska-Lińska