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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Nazwa zamówienia:	Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania:
„Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych Politechniki Częstochowskiej”


Adres zamówienia:	Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Nazwa Zamawiającego:	Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:	Częstochowa, ul. Dąbrowskiego  69
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1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania:
„Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych Politechniki Częstochowskiej”.
Rzeczowa realizacja zadania wykonywana jest w oparciu o istniejącą dokumentację projektową obejmującą całość inwestycji.

2. Zakres przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres zadania: „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych Politechniki Częstochowskiej” został opisany w dokumentacji projektowej obejmującej:
•	Projekt architektury i projekt techniczny branży elektrycznej i sanitarnej
•	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
•	Przedmiar robót.
[bookmark: _GoBack]Dokumentacja dostępna na stronie:
http://przetarqi.propublico.pl/OqloszeniaSzczeQolv.aspx?id=60889

3. Ogólne obowiązki Wykonawcy
Wykonawca musi zapewnić Inspektorów Nadzoru, którzy posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz w branży sanitarnej w zakresie instalacji sanitarnych , wentylacji i klimatyzacji. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zapewnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych Politechniki Częstochowskiej’’ w zakresie objętym inwestycją, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2021.2351 j.t.), a w szczególności:
a) Współpraca z Koordynatorem pracy Inspektorów Nadzoru, którym będzie pracownik Zamawiającego określony w umowie,
b) Koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego, bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,
c) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego,
d) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym,
e) Kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy,
f) Przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie jej trwania.
g) Przygotowanie sprawozdań z realizacji zadania, udział w ewentualnych kontrolach, w tym pisemne udzielanie wyjaśnień, zgodnie z wymogami Zamawiającego i udzielającego dofinansowania.

4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do:
· Zapoznania się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego,
· Kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentację projektową,
· Prowadzenie wewnętrznego Dziennika Budowy,
· Przebywanie na terenie budowy tak często i tak długo jak to będzie konieczne dla należytego wykonania Umowy, (czas pracy Wykonawcy niniejszego zamówienia winien być dostosowany do czasu pracy Wykonawców rzeczowych inwestycji i uzgodniony z Zamawiającym), jednak z częstotliwością nie mniejszą niż 3 wizyty w tygodniu, dostosowanych do godzin pracy Zamawiającego, tj. 7.00 – 15.00, począwszy od dnia rozpoczęcia robót w danej specjalności oraz w ciągu 12 godzin na wezwanie Zamawiającego. Wizyty te, winny być odnotowane na liście obecności.
· W szczególnym przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecności inspektora należy zorganizować jego zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje niezbędne (bez ograniczeń) do nadzorowania określonego rodzaju robót,
· Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,
· Stałej kontroli procesu budowy w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową na realizację inwestycji podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych,
· Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie,
· Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce,
· Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, itp.
· Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności,
· Przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót (potwierdzonego odpowiednim protokołem), sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru,
· Poświadczenia terminu zakończenia robót,
· Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (np. dokumentacja powykonawcza, atesty, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, itp.), 
· Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową,
· Opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym,
· W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w zakresie zadania inwestycyjnego, nadzór i odbiór usuniętych wad i usterek.

5. Uwagi końcowe
W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji z realizowanego zadania inwestycyjnego w obecności Zamawiającego, w zakresie wynikającym z uprawnień tych organów, a także zobowiązany jest uczestniczyć w tej kontroli.
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