




Częstochowa dnia: 2023-10-19
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa

[bookmark: _GoBack]Pismo: RK -1080/23
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej.

	Numer referencyjny:
	RK-NZ.261.92.2023.MT



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT


Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Zadanie nr 4
Pytanie nr 1
Czy pod budynek jest możliwość podjazdu samochodem ciężarowym typu TIR z naczepą długości 13,60m o ładowności do 24 ton?
Odpowiedź
Nie ma takiej możliwości.
Pytanie nr 2
Leżysko wykonane z płyty gr 2 cm - prosimy o dopuszczenie możliwości zastosowania płyty grubości 18 mm. Płyta gr 20 mm nie występuje.
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia na zadanie nr 4 w zakresie grubości leżyska łóżka w następujący sposób:
Było:
„Leżysko wykonane z płyty wiórowej o gr 2 cm”
Jest:
„Leżysko wykonane z płyty wiórowej o gr min. 2 cm”
Pytanie nr 3
 Z uwagi na fakt, iż łóżko ma nietypowe wymiary, konieczne jest jego wykonanie pod zamówienie (brak łóżek dostępnych "od ręki").  Obróbka drewna jest bardzo czasochłonna, tj. rozcinanie, klejenie, szlifowanie, lakierowanie, suszenie lakieru, matowanie przed kolejnym lakierowaniem, wiercenie itd., zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji od 42 do 60 dni.
Zamawiający będzie miał  również pewność, że otrzyma produkt wykonany z należytą starannością.
Odpowiedź
Zamawiający wydłuża czas realizacji zadania 4 z 42 do 60 dni. 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w następujący sposób:
- w pkt 6 
Było: 
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
- maksymalnie do 42 dni od daty udzielenia zamówienia – dla części 
zamówienia :4”
Jest:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
- maksymalnie do 60 dni od daty udzielenia zamówienia – dla części 
zamówienia :4”
- w pkt 20.2 w zakresie zadania nr 4
Było:
„Termin realizacji
Termin realizacji należy podać w Formularzu oferty zaznaczając jedną z wymienionych  opcji. W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
Liczba punktów = G/20*100*waga
G liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 20,
gdzie termin wykonania:
do 42 dni - 0 pkt,
do 32 dni - 10 pkt,
do 22 dni - 20 pkt.”
Jest:
„Termin realizacji
Termin realizacji należy podać w Formularzu oferty zaznaczając jedną z wymienionych  opcji. W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
Liczba punktów = G/20*100*waga
G liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 20,
gdzie termin wykonania:
do 60 dni - 0 pkt,
do 45 dni - 10 pkt,
do 30 dni - 20 pkt.”
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Z uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie  art. 271 ust. 1  i 2 oraz art. 286 ust. 1,3 i 5,  przedłuża termin składania ofert do dnia 27.10.2023 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 27.10.2023 r. o godz. 11:10 za pośrednictwem Platformy. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2023-11-25.

W załączeniu:
Zmieniony Formularz oferty

Kanclerz
Politechniki Częstochowskiej
dr inż. Arkadiusz Kociszewski
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