

Poznań dnia 29.05.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

**POWIADOMIENIE
o zmianach SWZ**

Dotyczy: dostawa mebli wraz z montażem oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Części:

Część 1: dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do budynku „Koszarowca” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, al. Niepodległości 53, Poznań.

Część 2: dostawa wraz z montażem regału gabinetowego.

- ZP3/236/24

Zmiana dotyczy części 1

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **ujednolica zapisy w dokumentach zamówienia dotyczące maksymalnej ilości tygodni przeznaczonych na realizację zamówienia w części 1.** W treści zapisów §3 ust. 1 a) Część 1 Projektowanych postanowień do umowy wkradł się błąd w ilości tygodni przeznaczonych na realizację zamówienia w części 1. Zamawiający poprawia maksymalną ilość tygodni w części 1 z 8 tygodni na 10 tygodni, w związku z powyższym treść §3 ust. 1 a) Część 1 Projektowanych postanowień do umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie:

- a) **Część 1:** dotygodni (~~4~~ **6+**) od daty zawarcia umowy (maksymalnym do ~~8~~ **10** tygodni zgodnie z SWZ, termin realizacji umowy w zakresie Etapu II stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).
- b) **Część 2:** dotygodni od daty zawarcia umowy (maksymalnym do 8 tygodni zgodnie z SWZ, termin realizacji umowy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).

w tym:

Część 1


- a) **ETAP I – proces przygotowania, produkcji lub ostatecznego skompletowania mebli - 6 tygodnie od daty zawarcia umowy.**
- b) **ETAP II – dostawa i montaż mebli – do 4 tygodni od daty upływu terminu wyznaczonego na realizację Etapu I (tj. licząc od ostatniego dnia wskazanego w umowie terminu realizacji dla realizacji Etapu I), jednak realizacja tego etapu może rozpocząć się nie wcześniej niż z dniem 09.05.2024 r.; Rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę w zakresie ETAPU II nie może nastąpić przed datą wskazaną przez Zamawiającego tj. przed 09.05.2024 r., a Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia Wykonawcy przed tą datą, ze względu na zaplanowane przez Zamawiającego w roku 2024 r. wydarzenia;”**

**Z-ca Kanclerza
ds. administracyjno-gospodarczych**


mgr Maria Buzińska

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 06, fax +48 61 829 44 00
mb@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl

Starczyk
ds. zamówień publicznych

mgr Aleksandra Starczyk