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Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania : „Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej -II etap”.

Rzeczowa realizacja zadania wykonywana jest w oparciu o istniejącą dokumentację projektową obejmującą całość inwestycji.

Przebudowa – II etap, obejmować będzie roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń Wydziału Zarządzania:
II piętro:

· Pom 216 i 217- biuro

· Pom 235 – sala dydaktyczna

IV piętro

· Pom 410 i 411 -biuro 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia zadania „Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – II etap”, tj. 20.05.2024r. z zastrzeżeniem, że termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotowego zadania lub skróceniu w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji  przedmiotowego zadania.
1. Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres zadania: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – II etap” został opisany w dokumentacji projektowej obejmującej :
· Projekt architektury i projekt techniczny branży elektrycznej,  

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

· Przedmiar robót.
Dokumentacja dostępna na stronie: 
http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=62732&archive=true
2. Ogólne obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca winien zapewnić Inspektora Nadzoru, który posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zapewnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania „Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – II etap” w zakresie objętym inwestycją, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2021.2351 j.t.), a w szczególności:
a) Koordynatorem pracy Inspektora Nadzoru będzie pracownik Zamawiającego określony w umowie,

b) Koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego, bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,
c) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i  administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, 
d) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym,
e) Kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy,
f) Przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie jej trwania.
g) Przygotowanie sprawozdań z realizacji zadania, udział w ewentualnych kontrolach, w tym pisemne udzielanie wyjaśnień, zgodnie z wymogami Zamawiającego i udzielającego dofinansowania.
3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do:

· Zapoznania się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, 

· Kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentację projektową,

· Prowadzenie wewnętrznego Dziennika Budowy,

· Przebywanie na terenie budowy tak często i tak długo jak to będzie konieczne dla należytego wykonania Umowy, (czas pracy Wykonawcy niniejszego zamówienia winien być dostosowany do czasu pracy Wykonawców rzeczowych inwestycji i uzgodniony z Zamawiającym), jednak z częstotliwością nie mniejszą niż 3 wizyty w tygodniu, dostosowanych do godzin pracy  Zamawiającego, tj. 7.00 – 15.00, począwszy od dnia rozpoczęcia robót w danej specjalności oraz w ciągu 12 godzin na wezwanie Zamawiającego. Wizyty te, winny być odnotowane na liście obecności.
· W szczególnym przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecności inspektora należy zorganizować jego zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje niezbędne (bez ograniczeń) do nadzorowania określonego rodzaju robót,
· Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,

· Stałej kontroli procesu budowy w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową na realizację inwestycji podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych, 

· Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, 

· Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce,

· Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, itp.

· Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności,

· Przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót (potwierdzonego odpowiednim protokołem), sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru,

· Poświadczenia terminu zakończenia robót, 

· Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (np. dokumentacja powykonawcza, atesty, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, itp.), 

· Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową,

· Opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

· W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w zakresie zadania inwestycyjnego, nadzór i odbiór usuniętych wad i usterek. 

4. Uwagi końcowe

W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji z realizowanego zadania inwestycyjnego w obecności Zamawiającego, w zakresie wynikającym z uprawnień tych organów, a także zobowiązany jest uczestniczyć w tej kontroli.
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