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Opis przedmiotu zamówienia zad.3
1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizacją zadania:

Przebudowa pomieszczenia nr 516 Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych przy ul. Armii Krajowej 36.

Przebudowa instalacji elektrycznych obejmować będzie pomieszczenie nr 516. Roboty budowlane mają przystosować ww. pomieszczenie do prowadzenia w nim zajęć komputerowych ze studentami. Przedmiotowa instalacja elektryczna ma zasilać stanowiska komputerowe oraz urządzenia pomocy naukowej, tj. tablice, rzutniki                   czy projektory. Pomieszczenie to zlokalizowane jest w budynku Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej.

Rzeczowa realizacja zadania wykonywana jest w oparciu o istniejącą dokumentację projektową obejmującą całość inwestycji.

Termin wykonywania usługi - zgodnie z terminem wykonania ww. zadania                                     z zastrzeżeniem, że terminy realizacji mogą ulec wydłużeniu o czas niezbędny                           do zakończenia realizacji przedmiotowych zadań lub skróceniu w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotowych zadań.

2. Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres zadania został opisany w dokumentacji projektowej obejmującej:

Branża elektryczna

· Projekt techniczny,

· Przedmiar robót,

· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;

Branża budowlana

· Opis Przedmiotu Zamówienia,

· Przedmiar robót,

· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Dokumentacja dostępna na stronie: 

https://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=63034
3. Ogólne obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do obowiązków Inspektora Nadzoru będzie należało zapewnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizacją zadania: 

Przebudowa pomieszczenia nr 516 Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych przy ul. Armii Krajowej 36

w zakresie objętym inwestycją, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.), a w szczególności:
a) koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu                             i za akceptacją Zamawiającego, bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,
b) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych                             i  administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego,
c) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym,
d) kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy,
e) przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie                   jej trwania,
f) przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadania, udział w ewentualnych kontrolach, w tym pisemne udzielanie wyjaśnień, zgodnie z wymogami Zamawiającego.
Koordynatorem pracy Inspektora Nadzoru będzie pracownik Zamawiającego określony w umowie.

4. Szczegółowe obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do:

· Zapoznania się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego.

· Kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową.

· Prowadzenia wewnętrznego Dziennika Budowy.

· Przebywania na terenie budowy tak często i tak długo jak to będzie konieczne dla należytego wykonania Umowy, (czas pracy Wykonawcy niniejszego zamówienia winien być dostosowany do czasu pracy Wykonawców rzeczowej  inwestycji i uzgodniony z Zamawiającym), jednak z częstotliwością nie mniejszą niż 2 wizyty w tygodniu, dostosowanych do godzin pracy Zamawiającego,                         tj. 7.00 – 15.00, począwszy od dnia rozpoczęcia robót w danej specjalności oraz w ciągu 12 godzin na wezwanie Zamawiającego. Wizyty te, winny być odnotowane na liście obecności.
· W szczególnym przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecności Inspektora należy zorganizować jego zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje niezbędne (bez ograniczeń) do nadzorowania określonego rodzaju robót.
· Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.

· Stałej kontroli procesu budowy w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową na realizację inwestycji podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych.

· Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.

· Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót do wbudowania.

· Żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce.

· Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, itp.

· Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu                                              i dokumentowanie tych czynności.

· Przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót (potwierdzonego odpowiednim protokołem), sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru.

· Poświadczenia terminu zakończenia robót.

· Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (np. dokumentacja powykonawcza, atesty, certyfikaty, itp.).

· Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej,                        a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową.

· Opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg                      i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu                              z Zamawiającym.

· W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w zakresie zadania inwestycyjnego, nadzór i odbiór usuniętych wad i usterek. 

5. Uwagi końcowe

W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji z realizowanego zadania inwestycyjnego w obecności Zamawiającego, w zakresie wynikającym z uprawnień tych organów, a także zobowiązany jest uczestniczyć w tej kontroli.
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