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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim – Część II zamówienia. 
Zamawiający, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	[bookmark: _Hlk162607735]Pytanie nr 2.1 
Dot. Projektu umowy § 7 ust. 2
Prosimy o zmianę w par. 7 ust. 2 umowy na: „ od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili ostatecznego odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie udokumentowane szkody (osobowe i rzeczowe) wynikłe na terenie budowy i w związku z realizacją robót”. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
[bookmark: _Hlk162945193]Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów umownych dla Części II zamówienia. Zakres zmian został naniesiony kolorem czerwonym  w zmodyfikowanym projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, wg Załącznika Nr 8.2 projekt umowy - MODYFIKACJA.


Pytanie nr 2.2
Dot. projektu umowy § 9 ust. 4
Prosimy o zmniejszenie wymiaru limitu kar umownych z obecnych 30% wynagrodzenia brutto na 15% wynagrodzenia brutto. Obecny limit zdaniem Wykonawcy jest zbyt wygórowany i niezasadny. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów umownych dla Części II zamówienia.
Pytanie nr 2.3
Dot. projektu umowy § 9 ust. 1 pkt. 5)
Prosimy o zmniejszenie wymiaru kary za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z wysokości 0,5% na 0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów umownych dla Części II zamówienia. Zakres zmian został naniesiony kolorem czerwonym  w zmodyfikowanym projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, wg Załącznika Nr 8.2 projekt umowy - MODYFIKACJA.
Pytanie nr 2.4
W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie kategorii ruchu drogi, dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno – asfaltowe. Prosimy o potwierdzenie, że dla całego zakresu robót objętego niniejszym postępowaniem, należy zastosować mieszanki KR2, tak jak wskazano w opisie technicznym i SST.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Należy zastosować mieszanki wskazane w SST.
Dyrektor
Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak
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