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	Nazwa zamówienia:
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	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 5


Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 13
Prosimy o informację kto będzie zatwierdzał materiały oraz jak będzie wygląda procedura związana z ich zatwierdzaniem? Czy zamawiający posiada wzory kart materiałowych do akceptacji materiałów oraz jaki będzie maksymalny czas uzyskania akceptacji?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Dopuszczenie materiałów do wbudowania zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego. Zamawiający nie posiada wzoru kart materiałowych, druk zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą robót. Uzgodnienie nastąpi w czasie możliwie najkrótszym, niezbędnym do oceny materiału.



	Pytanie nr 14
Prosimy o informację, czy w robotach wykończeniowych związanych z wykończeniem elewacji wymagane jest zastosowanie systemu Roker, czy jest możliwość zastosowania systemu równoważnego? Dodatkowo, czy istnieje możliwość zamiany izolacji ścian zewnętrznych z wełny na styropian o tożsamych parametrach izolacyjności cieplnej?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu równoważnego. Istnieje możliwość zamiany izolacji ścian zewnętrznych z wełny na styropian o tożsamych parametrach izolacyjności cieplnej i niepalności.
W pasach EI 60, oznaczonych na rysunku rzutu parteru kolorem niebieskim- nie można zamienić materiału, gdyż konieczne jest w tym obszarze zastosowanie materiału niepalnego. Styropian EPS nie jest materiałem niepalnym.
Na pozostałej części ścian zewnętrznych budynku, konieczne jest zastosowanie materiału NRO (nierozprzestrzeniającego ognia), jeżeli planowany do wykorzystania materiał izolacyjny tj. styropian EPS będzie wraz z warstwami wykończeniowymi posiadał dokument, że system jest NRO, można go zastosować.


	Pytanie nr 15
W projekcie oraz w pozwoleniu konserwatora pokrycie dachu zaprojektowano z dachówki ceramicznej, natomiast nie określono sposobu ułożenia oraz rodzaju dachówki. W udostępnionych przedmiarach widnieje pozycja "dachówka karpiówka ceramiczna w koronkę". Prosimy o określenie rodzaju dachówki ceramicznej oraz sposobu jej ułożenia.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Rodzaju dachówki ceramicznej oraz sposób jej ułożenia zostanie ustalony na komisji konserwatorskiej przed rozpoczęciem robót budowlanych.



	Pytanie nr 16
Prosimy Zamawiającego o odpowiedzi na pytanie : 1. Prosimy o podanie parametrów technicznych instalacji paliwowej (zbiorników na olej, zestawów pompowych, aparatury, rozdzielnicy itd.) Brak informacji w dokumentacji uniemożliwia prawidłową wycenę instalacji.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Instalacja paliwowa nie jest objęta postępowaniem przetargowym.

	
Pytanie nr 17
1. Dział PZT- Nawierzchnie z kostki kamiennej przedmiar 295,15m2 - brak warstw podbudowy i korytowania w przedmiarze. Brak na rysunku PZT takiej ilość powierzchni utwardzonej w kostce. Prosimy o wyjaśnienie. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
kostki kamiennej jest 60m2, (lokalizacja: na dziedzińcu wewnętrznym) należy „odtworzyć nawierzchnie zgodnie ze stanem historycznym” zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim – ZAKRES NIE OBJĘTY NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM.

2. Dział Roboty związane z wyjęciem agregatów- czy do wykonania podkładu betonowego, płyty żelbetowej i ścian żelbetowych będzie możliwość transportu  z betonem gruszką i pompą?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
nie ma takiej możliwości, ponieważ żeby dostać się na dziedziniec wewnętrzny należy przejechać pod przewiązką o wysokości granicznej 2,8m - ZAKRES NIE OBJĘTY NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM.

3. Odtworzenie daszków na wzór istniejącego- prosimy o podanie więcej szczegółów. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Należy zdemontować blaszane zadaszenia i zamontować je ponownie lub zamontować analogiczne zadaszenia, które pozwalają na odprowadzenie wody opadowej znad studzienek doświetlających pomieszczenie mieszczące aktualnie agregaty (lokalizacja: na dziedzińcu wewnętrznym) - ZAKRES NIE OBJĘTY NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM.

4. Impregnacja i zabezpieczenie podłoża betonowego (posadzka)- czy chodzi o utwardzenie powierzchni typu: posypka utwardzająca?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Tak. Zgodnie ze sztuką budowlaną: posadzka przemysłowa betonowa zatarta na gładko (w przebudowywanym budynku infrastruktury technicznej).

5.	W specyfikacji Projektowej występuję opis:
Ciągi piesze: 
- Kostka betonowa gr. 6cm 
- Podsypka cem.-piask. gr. 3cm 
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 25cm 
- Geotkanina 55x55 kN/m 
- Podsypka piaskowa
Natomiast w przedmiarze brak geotkaniny a zamiast kostki betonowej jest kamienna. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Lista ww. warstw dotyczy ciągów pieszych, doprecyzowując rodzaj kostki betonowej: należy zastosować prefabrykowane płyty betonowe chodnikowe 50x50cm. Nawierzchnia z kostni kamiennej dotyczy lokalizacji na dziedzińcu wewnętrznym. Doprecyzowując zapisy dokumentacji dotyczące rodzaju projektowanych nawierzchni: 
1. należy brać pod uwagę zapisy pozwolenia konserwatorskiego w tym zakresie:
tj. „Po zakończeniu prac należy odtworzyć nawierzchnie i zieleńce zgodnie ze stanem historycznym. Nowe nawierzchnie/opaskę wokół budynku technicznego wykonać z szarych płyt betonowych”, „Przed rozpoczęciem prac oraz w etapach przejściowych realizacji inwestycji należy zwoływać komisje konserwatorskie z udziałem przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytków celem dokonywania uzgodnień szczegółowych”. 
Na etapie uzgodnień konserwatorskich należy dobrać i uzgodnić materiał nawierzchni. 

Geotkaninę stosuje się, aby zmniejszyć zużycie materiałów kamiennych oraz w celu wydłużenia okresu trwałości nawierzchni, dlatego jej użycie jest wskazane –
ZAKRES NIE OBJĘTY NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM.

6.	Rys PTK-05- 
a) co to za element żelbetowy? Czy jest to mur oporowy? 
Specyfikacja projektowa: Projektuje się mur oporowy żelbetowy, monolityczny,
W Przedmiarze: Ściany oporowe, żelbetowe z prefabrykowanych elementów kątowych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Jeżeli parametry nośności i wymiary będą się zgadzać z dokumentacją, przedmiotowy mur oporowy może być monolityczny lub prefabrykowany. Koniecznie musi spełniać założenia konstrukcyjne zawarte w dokumentacji branży konstrukcyjnej. Szczegółowy sposób wykończenia muru oporowego należy uzgodnić z konserwatorem zabytków w ramach komisji konserwatorskich, wg wytycznych zawartych w pozwoleniu konserwatorskim - ZAKRES NIE OBJĘTY NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM.

7.	Jaką ilość gruntu należy zastąpić chudym betonem (C8/10) lub podsypką piaszczysto-żwirową? Zgodnie z zapisem punkt 2.1.3 z opisu technicznego branża konstrukcyjna.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zgodnie z zapisem punkt 2.1.3 z opisu technicznego branża konstrukcyjna: 
„2.1.3 TECHNOLOGIA WZMOCNIENIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
Z uwagi na punktowy charakter rozpoznania warunków gruntowych nie można wykluczyć, że w dnie wykopu, lokalnie występować będą nienośne warstwy nasypu niebudowlanego lub soczewy innych gruntów nienośnych, słabonośnych lub uszkodzonych wskutek prowadzenia robót ziemnych. Należy je wybrać aż do spągu i zastąpić chudym betonem (C8/10) lub podsypką piaszczysto-żwirową (im głębiej tym grubsza frakcja) zagęszczoną warstwami o grubości nie przekraczającej 30 cm do wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,0 (I0 ≤ 2,3) bezpośrednio pod fundamentami i IS ≥ 0,98 w warstwach głębszych (I0 ≤ 2,4)”
Uwaga: tam gdzie poniżej dna wykopu występują grunty spoiste, wrażliwe na działanie wody, nie dopuszcza się wykonywania podsypek z kruszywa sypkiego. W tych miejscach alternatywą dla chudego betonu jest stabilizacja cementogruntem o nośności szkieletu co najmniej 1,5 MPa. 
ZAKRES NIE OBJĘTY NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM.

8.	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji dot. Przewiertu:
W opisie technicznym: Szczegółowy sposób wykonania przewiertu według odrębnego opracowania.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zgodnie z p.3 Opisu Projektu Zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przepustu z rur osłonowych z kablami elektrycznymi wraz z przebiciami przez ściany fundamentowe w pawilonie A i pawilonie C1 Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie na dz. nr ew.  246/58, obręb:47, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie.”
1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi:

Szczegółowa technologia wykonania przewiertu sterowanego zostanie dobrana przez wykonawcę przewiertu.

Prace wykonywać zgodnie z Opinią Techniczną (Załącznik).

[bookmark: _Hlk138749906]W celu wykonania przewiertu konieczne jest wykonanie komory przewiertu o głębokości 0,5m głębszej niż planowane posadowienie rury. Należy wykonać również komorę wyjściową. Po wykonaniu komór oraz wykonaniu i zabezpieczeniu otworów fi400 w ścianach fundamentowych oraz w murze oporowym (nadproża -opis poniżej) należy wykonać wiercenia pilotowe, po czym otwory należy poszerzyć do wymaganej średnicy fi400, a następnie wprowadzić do każdego po 3 rury fi160 SDR11. Na długości przejazdu rury fi160 umieścić odkrywkowo i połączyć z pozostałymi rurami poprzez zgrzanie doczołowe.
Do wiercenia należy cały czas używać płuczki wiertniczej, która wynosi zwiercany urobek do jednej z komór. 
Nadproża nad przebiciami (w ścianach fundamentowych oraz murze oporowym), koniecznymi dla przeprowadzenia przewiertu wykonać w postaci nadproża stalowego z min. Dwóch kształtowników gorącowalcowanych o przekroju HEB140 opartych na ścianach za pośrednictwem poduszki betonowej zbrojonej prętami #10 o oczku siatki 5c5cm. Elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie lub nałożenie prawidłowych powłok malarskich.

ZAKRES NIE OBJĘTY NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM.


9.	Zapis z pozwolenia konserwatorskiego:


W specyfikacji projektowej jest napisane tylko o demontażu i wykonaniu nowych balustrad (nie tych zdemontowanych) na nowym murze oporowym i schodach. Prosimy o wyjaśnienie. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zapis z pozwolenia konserwatorskiego: „3. Balustrady demontowane z szachtów (murów oporowych) należy przywrócić w stanie niepogorszonym” dotyczy balustrad na szachtach na dziedzińcu wewnętrznym (zdj. 1 i 2) - ZAKRES NIE OBJĘTY NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM.
 „demontaż i wykonanie nowych balustrad (nie tych zdemontowanych) na nowym murze oporowym i schodach” ze Specyfikacji Projektowej dotyczy balustrady na murze oporowym i przy schodach zlokalizowanych przy budynku technicznym (zdj. 3). Są to zupełnie różne balustrady. 



zdj. 1 



Zdj. 2 


Zdj.3

 
Brak w przedmiarze szarych płyt betonowych. Jakiej szerokości ma być opaska?
"Odtworzyć nawierzchnie"- jak w chwili obecnej są te nawierzchnie utwardzone?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Nawierzchnie chodników - aktualnie są to prefabrykowane płyty chodnikowe betonowe 50x50cm, należy je odtworzyć na ciągach pieszych po wykonaniu robót.
Nawierzchnia wokół budynku technicznego – betonowa, uzupełniona asfaltem, tą nawierzchnię należy uzgodnić z MKZ (Miejski Konserwator Zabytków) zgodnie z pozwolenie konserwatorskim w ramach komisji konserwatorskich.
Nawierzchnie na dziedzińcu wewnętrznym oraz nad przewiertem podziemnym  - aktualnie jest to historyczna kostka kamienna, należy ją odtworzyć zgodnie ze stanem historycznym wg wytycznych zawartych w pozwoleniu konserwatorskim w ramach komisji konserwatorskich.



	Pytanie nr 18
1.Czy Zamawiający zezwala na wykonanie rozdzielnicy SN w izolacji powietrznej z aparatami w izolacji SF6? Wyrażenie zgody na zaproponowaną zmianę w żaden sposób nie wpłynie na jakość zastosowanego rozwiązania, a pozwoli Zamawiającemu na pozyskanie większej ilość konkurencyjnych cenowo ofert.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza izolacji powietrznej SF6


	Pytanie nr 19
1.Prosze o doprecyzowanie czy należy stosować zewnętrzne wyświetlacze do wyłączników odpływowych w rozdzielnicy RGP1-RGP2, RGR1-RGR2? W schematach oraz w SiWZie nie ma nic na ten temat, natomiast znajdują się one na rzutach elewacji.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Na elewacji wymagane są tylko analizatory 1P1 3P1 5P1 7P1, natomiast z poszczególnych wyłączników odpływowych nie muszą być umieszczone na zewnątrz, mogą być zastosowane wewnątrz, ale są wymagane.


	Pytanie nr 20
1.Czy Inwestor dopuszcza wykonanie trasy kablowej od złącza średniego napięcia do nowobudowanej stacji transformatorowej metodą przewiertu sterowanego w celu uniknięcia cięcia i odbudowy drogi asfaltowej, która jest w dobrym stanie.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Tak, dopuszcza.
2.Prosimy o potwierdzenie, że przeniesienie agregatów prądotwórczych G1 iG2 jest poza zakresem tego postępowania. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Jest poza zakresem.

3.W jakim zakresie ma zostać przygotowana instalacja pod agregaty prądotwórcze? W opisie technicznym jest informacja, że agregaty zostaną przeniesione wraz z wyrzutniami i czerpniami nie ma natomiast informacji o przewodzie kominowym. Czy należy wycenić dostawę i montaż przewodów kominowych?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Agregaty prądotwórcze zostaną przeniesione w II etapie zadania i nie są objęte tym postępowaniem. Instalacja pod agregaty ma być przygotowana tylko pod względem budowlanym. Stanowiska pod agregaty i zbiorniki paliwa, kanały kablowe, otwory na wloty do tankowania paliwa, otwory na czerpnie i wyrzutnie, otwory na przewody kominowe zgodne z projektem i zabezpieczone do czasu przeniesienia agregatów. Nie należy wyceniać dostawy i montażu przewodów kominowych.
4.Proszę o potwierdzeniem, przeniesienie zasilaczy UPS1 i UPS2 nie są przedmiotem tego postępowania.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Jest poza zakresem.
5. Proszę o potwierdzenie, że przeniesienie baterii kondensatorów BKD1 i BKD2 nie jest przedmiotem tego postępowania.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Jest poza zakresem.
6. Czy jest możliwość zmiany struktury komunikacji w systemie BMS z urządzeniami?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Jest możliwość.
7. Prosimy o informacje gdzie możemy znaleźć kartę z minimalnymi wymaganiami dla serwera BMS? Brakuje jej w dokumentacji postępowania.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Częstotliwość bazowa procesora min : 2,8 GHz
Liczba rdzeni procesora min : 4
RAM min : 32GB 
Dyski min: 2x480GB
8. W związku z okresem świątecznym i dużym zakresem zadania, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 12.04.2024 r. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Prosimy o zmniejszenie maksymalnego wymiaru kar umownych do 20% ceny brutto Umowy.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21
Pytania do zapisów umownych

Poniżej przesyłamy propozycje zmian zapisów umownych z zakresu kar umownych: - 6) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki; - 7) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji/rękojmi, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; - 12) realizacji umowy przy udziale nieujawnionego podwykonawcy - w wysokości 5 000 zł brutto za każdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy; -13. Maksymalny wymiar kar umownych, zgodnie z dyspozycją art. 436 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, nie może przekroczyć 20% ceny brutto Umowy. Prosimy o informacje w zakresie ppkt. 16) paragrafu o karach umownych cyt. "za zwłokę w czasie reakcji – obecności pracowników Wykonawcy na miejscu awarii i przystąpienia do naprawy, o którym mowa w §10 ust. 8, w wysokości: 300 zł za czas zwłoki wynoszący od 1-10 godzin; 500 zł za czas zwłoki wynoszący od 11-24 godzin; 1000 zł za czas zwłoki wynoszący od 25- 36 godzin; 2000 zł za czas zwłoki wynoszący od 37-48 godzin;", czy naliczenie kary np. w wysokości 300 zł za zwłokę w czasie reakcji jest za 10 godzin czy naliczana jest za każdą godzinę zwłoki czyli po upływie 10 godzin łączna wysokość kary wyniesie 3000 zł? Prosimy o zmianę zapisu § 8 ust. 2 ppkt. 2) na następujący: termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy nie może być dłuższy niż 45 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę ze względu na konieczność przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu określonego w ust. 6 pkt 5) Umowy. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że Wykonawca otrzyma przelew od Zamawiającego w 60 dni od wystawienia faktury. Pozostawienie zapisu § 8 ust. 2 ppkt. 2) w niezmienionej formie stwarza bardzo dużą dysproporcje w finansowaniu podwykonawcy i Wykonawcy. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 22
§ 2 Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy ust. 10, pkt. 9)

Prosimy o informacje w zakresie pkt. 9) cyt. "zabezpieczenia i konserwowania wszelkich rur, duktów, przewodów kanalizacyjnych, studzienek, kabli i innych tym podobnych na terenie budowy i w jego bezpośredniej okolicy.", co Zamawiający rozumie pod pojęciem konserwowanie oraz jakie instalacje wchodzą w grę np. w zakresie przewodów kanalizacyjnych? Czy Wykonawca na obszarze objętym budową będzie zobowiązany do "odkopania" zabezpieczenia i konserwowania każdej rzeczy wymienionej powyżej, nawet jeżeli w związku z prowadzonymi pracami objętymi przedmiotem budowy nie będzie konieczności "odkopywania" tych rzeczy?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający ma na myśli tylko instalacje, które zostaną „odkopane” w związku z prowadzonymi robotami.


Pytanie nr 25
Termin wykonania zamówienia

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów zawartych w pkt 7 siwz dotyczących terminu wykonania zamówienia tak aby pkt 7 otrzymał brzmienie: "Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 8 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia i uzyskać pozwolenie na użytkowanie"
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.




Zamawiający
Dyrektor
lek. Lech Kucharski
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6. Po zakoriczeniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchnie i zieleice zgodnie ze stanem
historycznym. Nowe nawierzchnie/opaske wokst budynku  technicznego wykonaé
2 szarych ptyt betonowych.
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3. Balustrady demontowane z szachtéw (muréw oporowych) nalezy przywréci¢ w stanie
niepogorszonym.
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