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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla Politechniki Częstochowskiej.

	Numer referencyjny:
	RK-NZ.261.42.2024.MT



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT


Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ dla 1 części zadania w następującym zakresie:
Czy w ramach umowy dla tej części Wykonawca ma uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę? Z treści umowy to nie wynika natomiast w OPZ jest takie sformułowanie: "uzyskaniem decyzji i uzgodnień wymaganych prawem koniecznych do rozpoczęcia fazy bezpośredniej realizacji inwestycji (wykonania robót budowlanych)".
Odpowiedź
Tak, Wykonawca ma uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.
Pytanie nr 2
Jeśli na pytanie w pkt. 1 odpowiedź będzie twierdząca, to zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy o 30 dni. Biorąc pod uwagę, że część prac opisanych w OPZ będzie wymagała uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a urząd ma czas do 65 dni na wydanie takiej decyzji, to z dużym prawdopodobieństwem 10 dni nie wystarczy na przeprowadzenie prac przygotowawczych (inwentaryzacja, ekspertyza, koncepcja oraz uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym) oraz na przygotowanie dokumentacji do wniosku o pozwolenie na budowę, którą znowu Zamawiający będzie musiał zatwierdzić, to termin 75 dni jest w tym przypadku za krótki.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy o 30 dni na zadanie 1 i jednocześnie dokonuje zmiany zapisów SWZ w pkt 6 w zakresie terminu wykonania zamówienia na to zadanie, w następujący sposób:
Było:
„75 dni od daty udzielenia zamówienia – dla części zamówienia: 1”
Jest:
„105 dni od daty udzielenia zamówienia – dla części zamówienia: 1”


	Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Z uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie  art. 271 ust. 1  i 2, art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1,3 i 5,  przedłuża termin składania ofert do dnia 02.08.2024 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 02.08.2024 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-08-31.





Kanclerz
Politechniki Częstochowskiej
dr inż. Arkadiusz Kociszewski




1/1

System PRZETARG
1


	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl
	Strona: 3/3	
image1.png
) Politechnika
Czestochowska




