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Gdynia dnia: 2025-10-01 

Pismo: CRZP/179/2025/AZP/6   

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie przetarg nieograniczony na ”Remont dokowy statku Dar 

Młodzieży do przeglądu klasowego” – znak sprawy 

CRZP/179/2025/AZP. 

Zamawiający, Uniwersytet Morski w Gdyni, działając na podstawie art. 

135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z 

wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 2 

1. Załącznik nr 10 – Wzór umowy 

Wykonawca zgłasza następujące propozycje zmian do istotnych postanowień 

umowy: 

 

POSTANOWIENIE 

UMOWNE 

PROPONOWANE BRZMIENIE POSTANOWIENIA 

UMOWNEGO 

 

§ 1 ust. 1 Umowy 

 

Wnosimy o zastąpienie zapisu na następujący: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na 

przeprowadzeniu remontu dokowego statku Dar Młodzieży do 

przeglądu klasowego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

przedmiot umowy w sposób zgodny ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia, ofertą Wykonawcy, niniejszą umową oraz 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa i zgodnie z 

uzasadnionymi  wskazówkami Zamawiającego lub zaleceniami 

albo decyzjami uprawnionych organów (o ile wskazówki, 

zalecenia i decyzje mieścić się będą w zakresie przedmiotu 

umowy wynikającym z SWZ oraz oferty) oraz powszechną 

praktyką stosowaną w trakcie remontów statków. 

 

 

§ 1 ust. 3 Umowy 

 

Wnosimy o zastąpienie zapisu na następujący: 

Wszystkie nowo montowane urządzenia, części zamienne oraz 

użyte materiały mają być fabrycznie nowe (jeżeli proces ich 

produkcji jest dłuższy, chyba że zaprzestano ich produkcji – w 

takim przypadku użyte zostaną urządzenia części lub materiały 
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regenerowane) i posiadać stosowne, wymagane przez prawo 

certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty i  karty pomiarów, a 

także karty gwarancyjne nowodostarczanych urządzeń. 

Wszystkie wymienione (zużyte lub uszkodzone) części zostaną 

zdane mechanikowi ze statku, który zawiadomi Wykonawcę o ich 

zatrzymaniu przez Zamawiającego albo obowiązku utylizacji 

przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy 

Wykonawca mimo zawiadomienia nie dokona utylizacji w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawiadomienia, 

Zamawiający jest uprawniony do dokonania utylizacji na koszt i 

ryzyko Wykonawcy oraz do potrącenia należności z tego tytułu z 

wynagrodzeniem Wykonawcy. 

 

 

Dodatkowo, prosimy o dookreślenie listy dokumentów 

wyszczególnionych w ust.3, §1 Umowy. 

 

 

§ 2 Umowy 

 

Wnosimy o wprowadzenie dodatkowego ustępu do paragrafu 2 

Umowy, jak poniżej: 

                     Termin realizacji umowy ulegnie odpowiedniemu 

wydłużeniu o czas trwania: 

a) Opóźnienia podstawienia statku na torze 

wejściowym do stoczni, 

b) opóźnienia w udostępnieniu pomieszczeń lub 

rejonów statku niezbędnych do realizacji 

umowy, 

c) opóźnienia w dostarczeniu niezbędnej do 

realizacji umowy dokumentacji technicznej, 

d) opóźnienia w udzielaniu zaleceń/wytycznych 

niezbędnych do realizacji umowy, 

e) trwania siły wyższej określonej w par 10 ust. lit. 

b) i c), 

f) opóźnienia w zleceniu prac dodatkowych 

niezbędnych do realizacji umowy. 

 

§ 3 ust. 3 Umowy Wnosimy o zastąpienie zapisu na następujący: 

Podczas prac związanych z wykonywaniem niniejszej umowy 

Wykonawca jest zobowiązany umożliwić wykonanie innych 

robót zleconych przez Zamawiającego pracownikom statku 

lub innym podmiotom niezwiązanym z realizacją niniejszego 

zamówienia.   Za działania i zaniechania tych pracowników 

lub podmiotów, w tym za spowodowane szkody, 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

 

§ 4 ust. 1 Umowy Wnosimy o zastąpienie zapisu na następujący: 

Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne 

umożliwiające dostęp pracownikom Wykonawcy do 

pomieszczeń i personelu Zamawiającego – w zakresie 

niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. Dostęp zostanie 
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zapewniony w terminie 24 godzin od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę takiej potrzeby. 

 

§ 4 ust. 2 Umowy Wnosimy o zastąpienie zapisu na następujący: 

Zamawiający umożliwi dostęp do wszelkiej niezbędnej 

dokumentacji technicznej związanej z zakresem prac oraz 

udostępnienie rejonów statku umożliwiające rozpoczęcie i 

prowadzenie prac przez Wykonawcę we współpracy z załogą 

statku. Dostęp zostanie zapewniony w terminie 24 godzin od 

dnia zgłoszenia przez Wykonawcę takiej potrzeby. 

 

§ 5 ust. 1 Umowy Wnosimy dodanie zapisu na końcu ustępu: 

„…z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej”. 

§ 5 ust. 5 Umowy Z mocy ustawy, w przypadku opóźnienia w płatności należne są 

odsetki ustawowe za opóźnienie.  

Wobec powyższego wnosimy o zastąpienie zapisu na 

następujący: 

W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma 

prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie  

za każdy dzień opóźnienia. 

§ 5 ust. 6 Umowy Wnosimy o usunięcie ustępu 6. 

§ 5 ust. 7 Umowy Prosimy o doprecyzowanie zapisu, który z podmiotów będzie 

wykonywał obmiary wykonanych robót.  

§ 5 ust. 8 Umowy Wnosimy o zastąpienie zapisu na następujący: 

W wypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę prac 

wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy i jednocześnie 

niezbędnych dla jej prawidłowego wykonania, Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego niezwłocznie lecz nie później niż w 

terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia tej okoliczności. 

Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

powinno zawierać uzasadnienie oraz ofertę wykonania prac albo 

oświadczenie Wykonawcy, iż z przyczyn natury technicznej, 

technologicznej, organizacyjnej lub innej uzasadnionej przyczyny 

nie jest w stanie tych prac zrealizować. Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę o swoim stanowisku dotyczącym oferty wykonania 

prac, o których mowa w zdaniach poprzedzających albo o 

dalszych działaniach stanowiących następstwo zgłoszonej 

niemożności wykonania tych prac przez Wykonawcę. 

§ 5 ust. 9 Umowy Jeśli Wykonawca wykona prace wykraczające poza zakres 

umowy, prawo wynagrodzenia powstanie na podstawie 

aneksu/odrębnej umowy, a w przypadku braku ich zawarcia w 

oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. 

Wobec powyższego, wnosimy o zastąpienie zapisu na 

następujący: 

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał jakiekolwiek prace 

niebędące przedmiotem niniejszej umowy w drodze zawarciu 

aneksu do niniejszej umowy albo zawarciu odrębnej umowy z 

Wykonawcą dotyczącej wykonania tych prac w trybie właściwym 
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dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

§ 6 ust. 2 Umowy Wnosimy o zastąpienie zapisu na następujący: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 

0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 za każdy 

dzień zwłoki i nie więcej niż 10 % wartości zamówienia, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust.1, 

c)  z tytułu zwłoki w przystąpieniu lub usunięciu wad albo 

usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w 

wysokości 0,25% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 

za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 6 Umowy Wnosimy o dodanie dodatkowego ustępu o następującej treści: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust.1, 

e) z tytułu opóźnienia wskazanego w §2 ust. 2 lit. a,b,c,d,f w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 

za każdy dzień zwłoki i nie więcej niż 10 % wartości 

zamówienia. 

 

§ 7 ust. 2 Umowy Wnosimy o zastąpienie zapisu na następujący: 

Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% 

ustalonej kwoty w ust. 1, zostanie zwolniona 30 dni po 

podpisaniu protokołu odbioru robót, pozostała część 

zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie 

okresu rękojmi. 

 

§ 9 ust. 2 Umowy Wnosimy o zastąpienie zapisu na następujący: 

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w czasie 

trwania gwarancji istnienia usterki lub wady Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie lecz nie później aniżeli w 

terminie 2 dni roboczych od dokonania zgłoszenia 

przystąpić do ich weryfikacji oraz usunięcia (o ile zgłoszenie 

okaże się zasadne) albo w przypadku przebywania statku w 

podróży morskiej niezwłocznie uzgodnić z Zamawiającym 

termin przystąpienia do weryfikacji oraz usunięcia 

stwierdzonych wad lub usterek. Wykonawca zobowiązuje się 

każdorazowo usunąć wadę lub usterkę w odpowiednim 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub 

uzasadnionym technologicznie terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym w formie dokumentowej. W czasie od dnia 

dokonania zgłoszenia o stwierdzonej przez Zamawiającego 

wadzie lub usterce do dnia usunięcia tej wady lub usterki 

przez Wykonawcę albo prze osobę trzecią na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy gwarancja ulega 
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zawieszeniu i biegnie dalej po upływie tych terminów. 

Przedłużenie terminu gwarancji dotyczyć będzie urządzenia 

lub podzespołu, który uległ usterce. 

 

§ 9 ust. 3 Umowy    Wnosimy o zastąpienie zapisu na następujący: 

    Okres rękojmi wynosi 2 lata. Okres rękojmi rozpoczyna swój 

bieg od dnia podpisania protokołu odbioru robót. 

§ 9 ust. 4 Umowy    Wnosimy o zastąpienie zapisu na następujący: 

Zamawiający dokonuje zgłoszeń stwierdzonych wad lub 

usterek w formie dokumentowej na następujący adres e-

mail Wykonawcy ……………... Wykonawca w następstwie 

zgłoszenia, zobowiązuje się w terminie opisanym w ust. 2 

powyżej przystąpić do weryfikacji i usunięcia stwierdzonych 

wad lub usterek. Wszelkie koszty naprawy gwarancyjnej 

ponosi Wykonawca [w tym ewentualne koszty transportu, 

podróży i diet/zakwaterowania podczas okresu 

gwarancyjnego]. 

 

§ 9 ust. 5 Umowy Wnosimy o zastąpienie zapisu na następujący: 

W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do weryfikacji i 

usunięcia stwierdzonych wad lub usterek zgodnie z ust. 2 

powyżej albo nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym lub 

ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych 

wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 

utraty gwarancji, po uprzednim wezwaniu wykonawcy do 

weryfikacji i usunięcia stwierdzonych wad lub usterek i 

wyznaczenia w tym celu dodatkowego minimum 7- dniowego 

terminu. 

§ 9 Umowy Wnosimy o dodanie dodatkowych ustępów o następującej treści: 

7. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę podczas 

weryfikacji braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego 

złożonego przez Zamawiającego koszty transportu, podróży 

i diet/zakwaterowania ponosi Zamawiający. 

8. Roszczenia gwarancyjne nie obejmują: 

a) eksploatacji urządzeń i systemów niezgodnie z 

instrukcją eksploatacji;  

b) nieprzestrzegania parametrów technicznych pracy 

urządzenia;  

c) stosowania niewłaściwych czynników roboczych;  

d) dokonania napraw lub zmian konstrukcyjnych bez 

udziału gwaranta, za wyjątkiem przypadków ujętych w ust. 

9; 

e) niewykonania czynności obsługowo-naprawczych 

wymaganych instrukcjami, których realizacja powinna być 

potwierdzona w dokumentacji technicznej danego 

urządzenia/systemu;  

f) niezamierzonego (przypadkowego) naruszenia plomb 

gwarancyjnych.  

9.W przypadku, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo załogi, 

pasażerów lub statku Zamawiający ma prawo zlecić 
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usunięcie wady lub usterki osobie trzeciej lub podjąć się 

tego we własnym zakresie, a Zamawiający niezwłocznie 

powiadamia pisemnie Wykonawcę. 

10. Koszt wykonania naprawy (usunięcia usterki i/lub wady) 

przez osoby trzecie nie może przekraczać kosztu realizacji 

tego przedsięwzięcia przez Gwaranta. 

11. Wszelkie rozliczenia w oparciu o sytuację zaistniałą 

względem ustępu 10 będą prowadzone na podstawie 

stawek kosztowych przyjętych u Wykonawcy. 

 

§ 10 ust. 2 Umowy Wnosimy o dodanie dodatkowego podpunktu e) w ustępie 2: 

e) konieczności zlecenia prac dodatkowych niezbędnych 

do prawidłowego wykonania Umowy. 

 

§ 11 ust. 1 Umowy Wnosimy o zastąpienie zapisu na następujący: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

niniejszej umowy w przypadku: 

a) stwierdzenia wykonywania przez Wykonawcę prac 

w sposób niezgodny z niniejszą umową, przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa lub w sposób 

niezgodny z uzasadnionymi wskazówkami 

Zamawiającego lub zaleceniami albo decyzjami 

uprawnionych organów i braku zmiany sposobu 

wykonania mimo wezwania Wykonawcy i wyznaczenia 

mu w tym celu dodatkowego minimum 7-dniowego 

terminu, 

b) stwierdzenia zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do 

wykonywania lub w wykonaniu przedmiotu niniejszej 

umowy, przekraczającej 7 dni roboczych  oraz braku 

przystąpienia do wykonywania lub braku podjęcia 

działań zmierzających do zintensyfikowania tempa prac 

mimo wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym 

celu dodatkowego minimum 7-dniowego terminu, 

c) stwierdzenia wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 11 Umowy Wnosimy o dodanie dodatkowych ustępów do niniejszego 

paragrafu Umowy: 

3.Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

niniejszej umowy w przypadku: 

a) Opóźnienia Zamawiającego w zapłacie przekraczającego 

14 dni, 

b) Opóźnienia Zamawiającego przekraczającego 3 dni w 

realizacji obowiązków wskazanych w § 4 Umowy, 

c) Braku zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych 

niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, mimo 

poinformowania Wykonawcy o konieczności i wyznaczenia 

w tym celu odpowiedniego terminu. 
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4.Wykonawca będzie mógł złożyć oświadczenie o 

odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia 

którejkolwiek z okoliczności opisanych w ust. 3. 

Oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od umowy może 

zostać złożone w formie dokumentowej na adres e-mail 

Zamawiającego ……………………  

 

§ 13 Umowy Wnosimy o dodanie dodatkowego ustępu o następującej treści: 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 

 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy (załącznik nr 10 do 

SWZ). 

 

 

 

Kierownik Zamawiającego  

lub osoba upoważniona 
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