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	Nazwa zamówienie:
	Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn.: 
,,Przebudowa Klubu Studenckiego RYWAL”.



	Miejsce realizacji zamówienia:
	Politechnika Częstochowska
Dom Studenta Nr – 5 ,,MALUCH”
42-201 Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30



	Kody i nazwy robót budowlanych:

	71520000-9: 	Usługi nadzoru budowlanego




	Nazwa Zamawiającego:
	Politechnika Częstochowska



	Adres Zamawiającego:
	Politechnika Częstochowska
42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
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1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizacją zadania:
Przebudowa Klubu Studenckiego ,,RYWAL’’.

Przebudowa instalacji elektrycznych obejmować będzie salę z aneksem barowym, łazienkę oraz pomieszczenie gospodarcze. Roboty budowlane mają przystosować ww. pomieszczenia jako miejsce spotkań studentów, miejsce do rozmów, wspólnego spędzania czasu i nauki. Przedmiotowa instalacja elektryczna obejmuje: 
· instalację oświetlenia podstawowego,
· instalację gniazd wtykowych,
· instalację siłową,
· instalację zasilania urządzeń,
· instalację LAN,
· instalację DSO,
· instalację SSP.
Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane są w budynku Dom Studenta Nr – 5 ,,MALUCH” w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 26/30. 
Rzeczowa realizacja zadania wykonywana jest w oparciu o istniejącą dokumentację projektową obejmującą całość inwestycji.
Termin wykonywania usługi - zgodnie z terminem wykonania ww. zadań  z zastrzeżeniem, że termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotowych zadań lub skróceniu w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotowych zadań.


2. Zakres przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres zadania został opisany w dokumentacji projektowej obejmującej:
Branża elektryczna:
· Projekt techniczno-wykonawczy,  
· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
· Przedmiar robót;
Branża architektoniczno-budowlana
· Projekt techniczno-wykonawczy,  
· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
· Przedmiar robót;
Branża architektoniczno-budowlana
· Projekt techniczno-wykonawczy,  
· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
· Przedmiar robót.
Dokumentacja dostępna na stronie: 
https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=7fe556a3-73ec-4b76-995c-a8f99cb2a8f0

3. Ogólne obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Do obowiązków Inspektora Nadzoru będzie należało zapewnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizacją zadania: 
Przebudowa Klubu Studenckiego RYWAL
w zakresie objętym inwestycją, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2025 poz. 418 z póź. zm.), a w szczególności:
a) koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego, bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,
b) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i  administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego,
c) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym,
d) kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy,
e) przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie jej trwania,
f) przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadania, udział w ewentualnych kontrolach, w tym pisemne udzielanie wyjaśnień, zgodnie z wymogami Zamawiającego.
Koordynatorem pracy Inspektora Nadzoru będzie pracownik Zamawiającego określony w umowie.

4. Szczegółowe obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do:
· Zapoznania się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego.
· Kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową.
· Prowadzenia wewnętrznego Dziennika Budowy.
· Przebywania na terenie budowy tak często i tak długo jak to będzie konieczne dla należytego wykonania Umowy, (czas pracy Wykonawcy niniejszego zamówienia winien być dostosowany do czasu pracy Wykonawców rzeczowej  inwestycji i uzgodniony z Zamawiającym), jednak z częstotliwością nie mniejszą niż 2 wizyty w tygodniu, dostosowanych do godzin pracy Zamawiającego, tj. 7.00 – 15.00, począwszy od dnia rozpoczęcia robót w danej specjalności oraz w ciągu 12 godzin na wezwanie Zamawiającego. Wizyty te, winny być odnotowane na liście obecności.
· W szczególnym przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecności Inspektora należy zorganizować jego zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje niezbędne (bez ograniczeń) do nadzorowania określonego rodzaju robót.
· Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.
· Stałej kontroli procesu budowy w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową na realizację inwestycji podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych.
· Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.
· Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót do wbudowania.
· Żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce.
· Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, itp.
· Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu   i dokumentowanie tych czynności.
· Przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót (potwierdzonego odpowiednim protokołem), sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru.
· Poświadczenia terminu zakończenia robót.
· Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (np. dokumentacja powykonawcza, atesty, certyfikaty, itp.).
· Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej,   a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową.
· [bookmark: _GoBack]Opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg  i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym.
· W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w zakresie zadania inwestycyjnego, nadzór i odbiór usuniętych wad i usterek. 

5. Uwagi końcowe
W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji z realizowanego zadania inwestycyjnego w obecności Zamawiającego, w zakresie wynikającym z uprawnień tych organów, a także zobowiązany jest uczestniczyć w tej kontroli.
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