


Kraków dnia: 2026-03-25
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków
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[nazwa zamawiającego, adres]
Znak: DZP-271-4/26.348.EJK
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Przebudowa pomieszczeń przyziemia pawilonu E dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Ginekologii
Onkologicznej w formule zaprojektuj i wybuduj..

	Numer referencyjny:
	DZP-271-4/26



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pĂłĹşn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 Projektu Umowy (Załącznik nr 13 do SWZ), Zamawiający przewiduje wyłącznie jednorazową zapłatę wynagrodzenia na podstawie faktury końcowej. Jednocześnie, zgodnie z § 5 ust. 1 Projektu Umowy, czas realizacji inwestycji wynosi do 7 miesięcy, a w § 7 ust. 4 przewidziano 60-dniowy termin płatności faktury.
Powyższe zapisy oznaczają, że Wykonawca będzie zmuszony do samodzielnego finansowania (kredytowania) całości zadania przez okres nawet do 9 miesięcy. Przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych, braku możliwości otrzymania zaliczek (zgodnie z pkt 4.3 SWZ) oraz konieczności regulowania płatności wobec ewentualnych podwykonawców w terminie do 14 dni (§ 8 ust. 2 pkt 2 Projektu Umowy), taki model rozliczeń stanowi dla wykonawców ogromne obciążenie i ryzyko utraty płynności finansowej. Brak możliwości fakturowania częściowego wymusza na wykonawcach doliczenie wysokich kosztów finansowania zewnętrznego (np. kredytów) do ceny ofertowej, co jest niekorzystne również dla Zamawiającego.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SWZ oraz Projektu Umowy poprzez dopuszczenie możliwości rozliczeń częściowych w okresach miesięcznych. Proponujemy, aby płatności częściowe odbywały się na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych, do których dołączone będą protokoły zaawansowania robót (protokoły przerobowe), zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i odpowiednią modyfikację § 7 oraz § 9 Projektu Umowy?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający modyfikuje zapisy  załącznika nr 13- projekt umowy, który stanowi załącznik do pisma.


	Pytanie nr 2
1. Czy zamawiający dopuści zmianę zapisu umowy dot płatności na możliwość płacenia wykonawcy fakturami częściowymi
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający modyfikuje zapisy  załącznika nr 13- projekt umowy, który stanowi załącznik do pisma.


	Pytanie nr 3
1.Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z SWZ: Czy Zamawiający będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku gdy nie będzie ono wymagane przepisami? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający  nie będzie wymagał, przy czym Zamawiający przypomina, że teren na którym zlokalizowany jest Szpital jest wpisany do rejestru zabytków, a w pomieszczeniach nie były świadczone usługi medyczne.

2.Uprzejmie prosimy o zamieszczenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – Załącznik do pisma. 

3.Czy zakres inwestycji obejmuje wymianę okien? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak, należy ująć w ofercie.

4. Zgodnie z PFU, st 72, "Zestawy komputerowe powinny spełniać zalecane wymagania najnowszej wersji systemu operacyjnego MS Windows oraz pozostałego zainstalowanego oprogramowania. Sprzęt medyczny powinien być bezpieczny i dopuszczony do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej". Prosimy o uszczegółowienie tego zapisu o konkretne parametry/zestawienia sprzętu.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zakres rzeczowy nie obejmuje opisanych dostaw.

5.Czy inwestycja obejmuje krzesła dla osób oczekujących w poczekalni, zgodnie z rzutem koncepcji? Brak informacji w opisie 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  zakres rzeczowy nie obejmuje opisanych dostaw.





Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

Pkt. 16.2 -  Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2026-04-03 do godz. 09:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
1. gwarancjach bankowych;
1. gwarancjach ubezpieczeniowych;
1. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 98).
Pkt. 16.3 - Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2026-05-02.

Pkt. 17.1 - Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2026-05-02.

[bookmark: _Hlk37940485][bookmark: _Hlk37857777]Pkt. 19- Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2026-04-03 do godz. 09:00.

Pkt 20.1- Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2026-04-03 o godz. 09:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 






Zamawiający


Załączniki:
1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
2. Załącznik nr 13- projekt umowy 
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