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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

 Wstęp 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do dokumentacji 

projektowej „Projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego: Budowa dostrzegalni 

przeciwpożarowej z systemem antenowym i monitoringiem wizyjnym, na potrzeby leśnictwa i 

otoczenia, w skład której wchodzą: wieża strunobetonowa z fundamentem, ogrodzenie, 

utwardzenie terenu, instalacja zasilająca i teletechniczna.” 

1.1 Przedmiar i zakres robót 

Specyfikacja określa wymagania w zakresie: 

 właściwości materiałów, 

 sposobu i jakości wykonania robót, 

 oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.  

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 

 dokumentacji projektowej wieży, 

 przedmiaru robót. 

1.1.1 Akty prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne w brzmieniu 

obowiązującym w momencie wykonywania prac, które są w jakiejkolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r., 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

1.1.2 Określenia podstawowe 

Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z kosztorysem 

przedmiarowym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora. 

Polecenie inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Użytkownik – oznacza osobę powołaną w dowolnej chwili przez Zamawiającego do odbioru 

i przejęcia w użytkowanie obiektu lub jego części. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oznacza specyfikację zamówienia, 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dotyczącą udzielenia zamówienia publicznego. 

Przedmiar robót – oznacza opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej, 

zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z ich opisem 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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Roboty podstawowe – oznacza minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 

Roboty tymczasowe – oznacza roboty, które są projektowane i wykonywane, jako potrzebne 

do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po 

wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione 

podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

Roboty budowlane – oznacza roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane 

stosownie do umowy, budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont – oznacza wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

Urządzenia budowlane – oznaczają urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, maszyny, aparaty 

itp., stanowiące część Robót. 

Teren budowy – oznacza wszystkie części terenu udostępnione przez Zamawiającego dla 

wykonania na nich robót, oraz inne miejsca wymienione w umowie, jako tworzące Teren robót. 

Dokumentacja budowy – oznacza pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – oznacza dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – oznacza pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – oznacza wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony 

do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej 

w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 

Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą 

do montażu głowic kablowych. 

Sieć rozdzielcza – część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, 

puszek i skrzynek kablowych. 

Światłowód – element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci włókna 

optycznego, złożonego z rdzenia i płaszcza wraz z pokryciem, pozwalający na transmisję fali 

świetlnej. 

Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez 

uwzględnienia falowania i zapasów kabla. 

Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem 

falowania i zapasów kabla. 

Rura przepustowa – rura grubościenna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z 

innego materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kabli 

lub rurociągów kablowych w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. 
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Taśma ostrzegawcza – taśma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomarańczowym z 

napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY lub w przypadku kabli światłowodowych: 

UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY, układana nad kablem w celu ostrzeżenia o zakopanym 

kablu telekomunikacyjnym. 

Zbliżenie do obiektów uzbrojenia terenowego – bezkolizyjny przebieg linii 

telekomunikacyjnej w stosunku do innych urządzeń uzbrojenia terenowego, przy którym 

możliwy jest jednak szkodliwy wpływ tych urządzeń na linię telekomunikacyjną lub odwrotnie. 

Skrzyżowanie z obiektami uzbrojenia terenowego – przebieg linii telekomunikacyjnej, przy 

którym trasa linii przecina się z trasą lub miejscami posadowienia innych urządzeń uzbrojenia 

terenowego. Szkodliwy wpływ tych urządzeń na linię telekomunikacyjną lub odwrotnie może 

być w tym przypadku większy niż przy zbliżeniu. 

Odległość podstawowa – najmniejsza dopuszczalna odległość linii telekomunikacyjnej od 

innych urządzeń uzbrojenia terenowego zabezpieczająca linię przed szkodliwym 

oddziaływaniem tych urządzeń, bez zabiegów dodatkowych. 

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej – dodatkowe zabezpieczenie linii 

telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odległości pomiędzy linią a innymi urządzeniami 

zbrojenia terenowego do połowy odległości podstawowej. 

Zabezpieczenie szczególne linii telekomunikacyjnej – dodatkowe zabezpieczenie linii 

telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odległości pomiędzy linią a innymi urządzeniami 

uzbrojenia 

ST – oznacza Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 

Wymagania Ogólne. 

SST – oznacza Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z ustawą Prawo 

Budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i 

aprobat technicznych. 

1.1.3 Wykonawca 

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim aktualnym przepisom 

techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. 

Przy realizacji inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony sanitarnej. 

1.1.4 Wymagania wynikające z prawa budowlanego 

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego należy do 

obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do 

obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: 

 zatrudnienie kierownika budowy, 

 realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art. 22 i art. 

42 pkt. 2 (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 

1.1.5 Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na 

budowę, powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości 

technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń 

i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją opracowaną w 

następującym zakresie: 

 projekt budowlany dostrzegalni przeciwpożarowej, 

 kosztorysy oraz przedmiary, 

 uzgodnienia uzyskane na potrzeby budowy dostrzegalni przeciwpożarowej. 



 
   

 

Nazwa obiektu: Dostrzegalnia przeciwpożarowa – LP Nadleśnictwo Lubichowo  

- 6 - 
 

1.1.6 Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie normy 

Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w: 

 dokumentacji technicznej, 

 przepisach techniczno-budowlanych (wg art. 7 pkt. 1 Prawa Budowlanego), 

 Polskich Normach, 

 aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do 

obrotu i stosowania w budownictwie. 

1.1.7 Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru 

Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 

powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje 

przedmiarowe, oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji, obejmują nakłady i czynności 

towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących 

odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, 

założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną 

pozycją przedmiaru. 

1.1.8 Odbiór robót budowlanych 

Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz 

niezbędne dokumenty, w tym w szczególności: 

 umowa z wykonawcą, 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 oferta wykonawcy, 

 dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 

 przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy, 

 zapisy w dzienniku budowy, 

 kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z niezbędnymi załącznikami. 

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych 

materiałów z dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6, jako podstawową zasadę przyjmuje się 

obowiązek doprowadzenia przez Wykonawcę wykonanego elementu do stanu zgodności z w/w 

wymaganiami. Inne szczegółowe rozwiązania i odstępstwa od tej zasady reguluje umowa 

zawarta pomiędzy Inwestorem/Zamawiającym a Wykonawcą. 

Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu 

przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 

W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik 

budowy oraz przedstawiciel inwestora. 

1.2 Informacje o placu budowy 

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem budowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania placu budowy, które obejmuje: 

 ogrodzenie/zabezpieczenie placu budowy – teren budowy znajduje się na terenie zależącym 

do inwestora, w ramach przygotowania placu należy wykonać wygrodzenie terenie przy 

użyciu taśmy ostrzegawczej (minimalne wymaganie), 

 teren/plac budowy należy odpowiednio przygotować do budowy wieży oraz 

zagospodarowania terenu – wyznaczyć strefy niebezpieczne, miejsca składowania 

materiałów, itp, 

 zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i zaplecza. Zamawiający ustali sposób rozliczenia 

zużytej wody, zaopatrzenie wg potrzeb Wykonawcy, 

  zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza. 

Zamawiający ustali sposób rozliczenia zużytego prądu, zaopatrzenie wg potrzeb 

Wykonawcy, 
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 ustawienie budynków tymczasowych lub barakowozów biurowych, socjalnych i 

magazynowych; należy przygotować na placu budowy pomieszczenia socjalno- biurowe dla 

potrzeb kierownictwa budowy i pracowników budowlanych oraz magazyny i place składowe 

– w ilościach i zakresie wg potrzeb Wykonawcy, 

 umieszczenie tablic informacyjnych; tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie przez 

Wykonawcę placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracowników (wg 

potrzeb wykonawcy). 

1.3 Roboty towarzyszące i specjalne 

Do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń umownych 

nawet w przypadku, jeśli nie są wymienione w umowie, a w szczególności: 

 utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

 pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 

 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 

 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 

 doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 

 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 

 utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

 zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 

 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę, 

 usuwanie odpadów nie zawierających substancji szkodliwych, Do robót specjalnych zalicza 

się w szczególności: 

 działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji, 

 nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 

podwykonawstwie, 

 działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw, 

 specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych, 

powodzi, wód gruntowych, 

 specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez 

zleceniodawcę, 

 ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. 

ogrodzeń, budowli pomocniczych i oświetlenia, 

 działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i zabytków, 

 usuwanie przeszkód, 

 zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roślin itp. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 

i wymaganiami specyfikacji technicznej. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. 

 Kontrola jakości robót 

3.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów – wg potrzeb. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

3.2 Badania i pomiary 

Wszystkie wymagane badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora. 

3.3 Dokumenty 

3.3.1 Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zawartymi w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 

953 z późniejszymi zmianami) spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 

budowy/robót będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone 

do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika 

budowy/robót należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w 

robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia, daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych końcowych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody oraz temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się w sprawie przedstawionych 

zagadnień. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

3.3.2 Dziennik montażu 

W dzienniku montażu należy odnotowywać całość prac wykonywanych podczas montażu 

konstrukcji. Dziennik montażu prowadzi kierownik budowy. Pozostałe wymagania jak dla 

dziennika budowy. W przypadku niewielkiego nakładu prac montażowych, zapisy dziennika 

montażu można zawrzeć w dzienniku budowy. 

3.3.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone. Dokumenty te stanowią załącznik do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

3.3.4 Protokoły wykonane podczas prowadzenia robót 

Do protokołów wykonanych podczas prowadzenia robót zalicza się następujące dokumenty: 

 protokoły z pomiarów geodezyjnych, 

 protokoły z pomiarów zagęszczenia gruntu, 

 protokoły z dokręcenia śrub na konstrukcji, 

 inne protokoły wynikające ze specyfiki wykonania i budowy wieży. 

3.3.5 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót. 

3.3.6 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą stale przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 Odbiór robót 

4.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu technicznemu, 

 odbiorowi końcowemu. 
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4.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty zanikające to roboty, których efekt w trakcie kolejnych prac znika, zostaje 

zdemontowany m.in.: usunięcie humusu, szalunki itp. 

Roboty ulegające zakryciu to roboty, których efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz 

technologicznych. Zaliczamy do nich m.in. roboty ziemne, fundamentowe, profilowanie podłoża, 

wykonanie warstwy podbudowy itp. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany na wniosek Wykonawcy 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru (także w 

obecności Inwestora – wg potrzeb). 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

4.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót i dokonuje się 

go wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

4.4 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będą stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

pkt. 4.5. 

Odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiający z udziałem Inspektora, 

dokonując oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej i zgodności wykonania wszystkich robót z dokumentacją 

projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiającego z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

4.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentacja powykonawcza i dodatkowe dokumenty wynikające z umowy zawartej na 

wykonanie zadania, 

 dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi 

(dokumentacja projektowa powykonawcza), 

 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających oraz 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń jeżeli występowały, 
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 uzgodnienia zmian projektowych z projektantem i zamawiającym (pisemne) - jeżeli 

występowały, 

 recepty i ustalenia technologiczne (jeżeli są wymagane), 

 dziennik budowy i księgi obmiaru (jeżeli są wymagane), 

 protokoły prób i badań z wynikiem pozytywnym, badań i oznaczeń laboratoryjnych – 

elementy przewidziane projektem budowlanym oraz specyfikacją, 

 atesty jakościowe i deklaracje zgodności z wbudowanych materiałów (jeżeli są wymagane), 

 mapę powykonawczą wraz z oświadczeniem geodety o zgodności wykonania 

zagospodarowania z projektem, 

 sprawozdanie techniczne (jeżeli jest wymagane), 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru (wg umowy, 

odrębnych ustaleń). 

 Sprawozdanie techniczne - opis wykonanych robót budowlanych (jeżeli będzie wymagane) 

będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający w 

porozumieniu z Wykonawcą. 

 Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

Nazwa obiektu: Dostrzegalnia przeciwpożarowa – LP Nadleśnictwo Lubichowo  

- 12 - 
 

II. BUDOWA WIEŻY 
 

 Opis kodów CPV 

1.1 Podstawowe kody CPV: 

45220000-5  - Roboty inżynieryjne i budowlane 

45232330-4  - Wznoszenie masztów antenowych 

1.2 Dodatkowe kody CPV: 

45000000-7  - Roboty budowlane 

45100000-8  - Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0  - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111230-9  - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111250-5 -  Badanie gruntu 

45111291-4 -  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112200-7  - Usuwanie powłoki gleby 

45112210-0  - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700-2  - Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45113000-2  - Roboty na placu budowy 

45223500-1  - Konstrukcja z betonu zbrojonego  

45320000-6  - Roboty izolacyjne 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub              ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45262210-6 -  Fundamentowanie 

45262300-4  - Betonowanie 

45312310-3  - Ochrona odgromowa 

45312311-0 -  Montaż instalacji piorunochronnej 45310000-3 - Roboty instalacyjne, 

elektryczne 

454000000-1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

 Przygotowanie placu budowy 

2.1 Wstęp 

2.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

przygotowaniem placu budowy pod budowę dostrzegalni przeciwpożarowej w Nadleśnictwie 

Lubichowo. 

2.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 

2.2 Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej specyfikacji, są: 

 elementy do oznakowania i wygrodzenia placu budowy, 

 inne niewymienione elementy – wg dokumentacji projektowej. 
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2.3 Sprzęt 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające 

przepisom o dozorze technicznym powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym 

prawidłowe wykonanie prac objętych niniejszą ST. Sprzęt powinien być dobrej jakości, sprawny 

technicznie, zapewniać bezpieczeństwo prowadzenia robót. 

Podstawowy sprzęt wymagany do prowadzenie robót objętych ST: koparka, koparko-

ładowarka, pojazdy do przewozu materiałów, narzędzia ręczne. 

2.4 Transport 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane o transportu 

materiałów objętych niniejszą ST. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane 

przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku 

oraz składowania należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 

2.5  Wykonywanie robót 

Wymogi oraz zasady wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.1 zawarto w dokumentacji 

projektowej budowlanej. 

W trakcie robót przestrzegać zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i normami 

oraz przepisami BHP. 

Do przygotowania placu budowy można przystąpić po protokolarnym przekazaniu placu 

budowy. 

Wszelkie prace związane z robotami należy na bieżąco uzgadniać z Użytkownikiem terenu. 

Teren prac po ich zakończeniu należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

Dla robót obejmujących elementy tymczasowe nie przewiduje się ograniczenia 

dopuszczalnymi odchyłkami. Roboty tymczasowe należy uznać za prawidłowo wykonane jeżeli 

spełniają wymogi dokumentacji projektowej i są zaakceptowane przez inspektora nadzoru oraz 

użytkownika terenu. 

2.6 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na weryfikowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 

świadectwo dopuszczenia, deklarację zgodności, atest lub inny dokument potwierdzający 

parametry/charakterystykę na materiały użyte do wykonania robót objętych niniejszą ST. W 

czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zgodność parametrów danego materiału z ST, dokumentacją projektową 

i dokumentami/instrukcją producenta danego materiału, 

 prawidłowość wbudowania danego materiału z ST, dokumentacją projektową i 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału, 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek montażowych wg ST, dokumentacji projektowej oraz 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału. 

2.7 Obmiar 

Nie dotyczy 

2.8 Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne (spełniające wymogu w w/w 

dokumentacji). 
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Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami: dokumentacji projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 

technicznych, deklaracji zgodności i innych dokumentów odniesienia. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności (jeżeli dla danego materiału 

występuje). 

Odbiór robót objętych niniejszą ST obejmuje: 

 sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą ST itp., sprawdzenia należy 

dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 

międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 

2.9 Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.10 Normy 

Normy wymienione są w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie normy podane w projekcie należy rozumieć, jako wymagania podstawowe, 

dopuszcza się przyjęcie innych norm (równoważnych), o ile nie będą one zawierały parametrów 

gorszych od norm przyjętych w projekcie. W przypadku stosowania norm równoważnych 

przyjęte parametry należy uzgodnić z projektantem. 

 Roboty ziemne 

3.1 Wstęp 

3.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót ziemnych związanych z 

budową dostrzegalni przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Lubichowo. 

3.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1.1. 

3.2 Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej specyfikacji, są: 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie fundamentów i 

ukształtowanie terenu, 

 grunt wydobyty z wykopu i przeznaczony do utylizacji/rozplantowania, 

 grunt wykorzystywany na zasypkę fundamentów i ukształtowanie terenu, 

 deskowanie systemowe lub drewniane, 

 inne niewymienione elementy – wg dokumentacji projektowej. 

3.3 Sprzęt 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające 

przepisom o dozorze technicznym powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym 

prawidłowe wykonanie prac objętych niniejszą ST. Sprzęt powinien być dobrej jakości, sprawny 

technicznie, zapewniać bezpieczeństwo prowadzenia robót. 
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Podstawowy sprzęt wymagany do prowadzenie robót objętych ST: koparka, koparko-

ładowarka, pojazdy do przewozu materiałów, narzędzia ręczne. 

3.4 Transport 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane o transportu 

materiałów objętych niniejszą ST. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane 

przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku 

oraz składowania należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 

3.5 Wykonywanie robót 

Wymogi oraz zasady wykonania robót wymienionych w pkt. 2.1.1 zawarto w dokumentacji 

projektowej budowlanej. 

W trakcie robót przestrzegać zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i normami 

oraz przepisami BHP. 

Sprawdzić stabilność (niezmienność) naniesionych punktów geodezyjnych bezpośrednio 

przed robotami ziemnymi. Punkty stałe usytuować, wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby 

nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie. Punkty zachować do prowadzenia robót 

montażowych (słupy). 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania 

robót ziemnych obiektów. 

Z dna wykopu usunąć kamienie, korzenie, grudy, a następnie przystąpić do wykonywania 

podłoża. 

Dopuszczalna odchyłka rzędnych dna wykopu/-ów: +/- 5cm. 

Pozostałe dopuszczalne odchyłki wg opracowania: Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne. 

3.6 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na weryfikowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 

świadectwo dopuszczenia, deklarację zgodności, atest lub inny dokument potwierdzający 

parametry/charakterystykę na materiały użyte do wykonania robót objętych niniejszą ST. W 

czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zgodność parametrów danego materiału z ST, dokumentacją projektową 

i dokumentami/instrukcją producenta danego materiału, 

 prawidłowość wbudowania danego materiału z ST, dokumentacją projektową i 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału, 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek montażowych wg ST, dokumentacji projektowej oraz 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału. 

3.7 Obmiar 

Nie dotyczy. 

3.8 Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne (spełniające wymogu w w/w 

dokumentacji). 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami: dokumentacji projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 

technicznych, deklaracji zgodności i innych dokumentów odniesienia. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
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opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności (jeżeli dla danego materiału 

występuje). 

Odbiór robót objętych niniejszą ST obejmuje: 

 sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą ST itp., sprawdzenia należy 

dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 

międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 

 sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w 

nich postanowień. 

3.9 Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

3.10 Normy 

Normy wymienione są w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie normy podane w projekcie należy rozumieć, jako wymagania podstawowe, 

dopuszcza się przyjęcie innych norm (równoważnych), o ile nie będą one zawierały parametrów 

gorszych od norm przyjętych w projekcie. W przypadku stosowania norm równoważnych 

przyjęte parametry należy uzgodnić z projektantem. 

 Fundamenty 

4.1 Wstęp 

4.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem fundamentów dostrzegalni przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Lubichowo. 

4.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1.1. 

4.2 Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej specyfikacji, są: 

 beton konstrukcyjny na fundamenty – przygotowanie mieszanki betonowej powinno być 

dokonane ze składników odpowiadających Polskim Normom; gotowa mieszanka powinna 

być dostarczona na budowę z wytwórni betonów, skład mieszanki i jakość – musi być zgodna 

z wymaganiami norm. 

 beton podkładowy („chudy”), powinien być chroniony przed zanieczyszczeniem, pozostałe 

wymagania j.w., dostarczony z wytwórni betonów, 

 stal zbrojeniowa – wymagania jakościowe: powierzchnie prętów nie mogą posiadać pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 

usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. 

 drut wiązałkowy o średnicy minimum 1,2mm, 

 dystanse zbrojenia (otuliny) betonowe. 

 inne niewymienione elementy – wg dokumentacji projektowej. 

4.3 Sprzęt 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające 

przepisom o dozorze technicznym powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 
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Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym 

prawidłowe wykonanie prac objętych niniejszą ST. Sprzęt powinien być dobrej jakości, sprawny 

technicznie, zapewniać bezpieczeństwo prowadzenia robót. 

Podstawowy sprzęt wymagany do prowadzenie robót objętych ST: sprzęt do kształtowania 

stali zbrojeniowej, koparko-ładowarka, pojazdy do przewozu materiałów, narzędzia ręczne. 

4.4 Transport 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane o transportu 

materiałów objętych niniejszą ST. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane 

przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku 

oraz składowania należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 

4.5 Wykonywanie robót 

Wymogi oraz zasady wykonania robót wymienionych w pkt. 3.1.1 zawarto w dokumentacji 

projektowej budowlanej. 

W trakcie robót przestrzegać zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i normami 

oraz przepisami BHP. 

Stosować deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami. Materiały 

stosowane do deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych 

ani na wskutek zetknięcia się z mieszanką betonową oraz podczas zagęszczania mieszanki 

betonowej. 

Pręty zbrojeniowe przed ich użyciem do zbrojenia należy oczyścić z zendry, luźnych płatków, 

rdzy, kurzu i błota. 

Pręty zanieczyszczone tłuszczem lub farbą olejną należy opalić aż do całkowitego usunięcia 

zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być wykonywane metodami niepowodującymi 

zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem miękkim lub poprzez spawanie. Zbrojenie należy 

układać po sprawdzeniu i odbiorze dekowań. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien się odbywać bezpośrednio w 

deskowaniu, zaleca się wykonanie zbrojenia przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie 

powinno być układane według rozstawu prętów pokazanych w dokumentacji projektowej. Dla 

zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi o grubości równej grubości otulenia. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodności 

rzędnych z projektem, czystości deskowania oraz obecności wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą warstwę otuliny. 

Do wykonania konstrukcji żelbetowych stosować mieszankę wykonaną w wytwórni. 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa muszą być zgodne z 

wymaganiami normy i dokumentacji technicznej. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Mieszanki betonowej nie należy wrzucać do deskowania z wysokości większej niż 100cm od 

powierzchni, na którą spada. Zagęszczenie wibratorem wgłębnym. 

Beton należy pielęgnować zgodnie z wymaganiami PN-EN 13670 – ochrona przed 

czynnikami atmosferycznymi: polewanie wodą, nakładanie osłon np. z folii lub namiotów z 

nagrzewnicą, pielęgnację należy stosować przez cały okres dojrzewania betonu, tj. 28 dni od dnia 

betonowania. 

Fundamenty należy zasypać po zakończeniu prac związanych z nakładaniem izolacji 

przeciwwilgociowej. 
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Fundamenty można obciążyć konstrukcją wieży po upływie 28 dni od ostatniego 

betonowania, dopuszcza się szybszy montaż, w takim przypadku należy wykonać dodatkowe 

badania wytrzymałościowe i fakt ten skonsultować z projektantem. 

Odchyłki deskowania (wartości +/-): 15 mm dla osi deskowania, 20 mm na długości 

deskowania, (+) 60 mm dla wymiarów poprzecznych (wysokość, szerokość). 

Odchyłki zbrojenia (wartości +/-): długość prętów podłużnych 10 mm, rozstaw prętów 10 

mm, otulina 10 mm, położenie połączeń prętów 25 mm. 

Pozostałe odchyłki wg opracowania: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne. 

4.6 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na weryfikowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 

świadectwo dopuszczenia, deklarację zgodności, atest lub inny dokument potwierdzający 

parametry/charakterystykę na materiały użyte do wykonania robót objętych niniejszą ST. W 

czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zgodność parametrów danego materiału z ST, dokumentacją projektową i 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału, 

 prawidłowość wbudowania danego materiału z ST, dokumentacją projektową i 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału, 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek montażowych wg ST, dokumentacji projektowej oraz 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału. 

4.7 Obmiar 

Nie dotyczy. 

4.8 Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne (spełniające wymogu w w/w 

dokumentacji). 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami: dokumentacji projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 

technicznych, deklaracji zgodności i innych dokumentów odniesienia. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności (jeżeli dla danego materiału 

występuje). 

Odbiór robót objętych niniejszą ST obejmuje: 

 sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą ST itp., sprawdzenia należy 

dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 

międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 

 sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w 

nich postanowień, 

 odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów – w tym przydatności gruntów oraz 

warunków gruntowo-wodnych, 

 sprawdzenie prawidłowości usytuowania fundamentów w planie, poziomu posadowienia, 

 prawidłowość wykonania deskowań oraz dokładność ich wykonania, 

 prawidłowość i dokładność wykonania betonowania, 
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 sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących mieć wpływ na 

stateczność konstrukcji, 

 odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników doraźnych 

badań jej zagęszczenia. 

4.9 Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

4.10 Normy 

Normy wymienione są w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie normy podane w projekcie należy rozumieć, jako wymagania podstawowe, 

dopuszcza się przyjęcie innych norm (równoważnych), o ile nie będą one zawierały parametrów 

gorszych od norm przyjętych w projekcie. W przypadku stosowania norm równoważnych 

przyjęte parametry należy uzgodnić z projektantem. 

 Izolacja fundamentów 

5.1 Wstęp 

5.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów dostrzegalni przeciwpożarowej w 

Nadleśnictwie Lubichowo. 

5.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1.1. 

5.2 Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej specyfikacji, są: 

 masy asfaltowe z kauczukiem (rozpuszczalnikowe) – wg dokumentacji projektowej. 

 inne niewymienione elementy – wg dokumentacji projektowej. 

5.3 Sprzęt 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające 

przepisom o dozorze technicznym powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym 

prawidłowe wykonanie prac objętych niniejszą ST. Sprzęt powinien być dobrej jakości, sprawny 

technicznie, zapewniać bezpieczeństwo prowadzenia robót. 

Podstawowy sprzęt wymagany do prowadzenie robót objętych ST: pojazdy do przewozu 

materiałów, narzędzia ręczne. 

5.4 Transport 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane o transportu 

materiałów objętych niniejszą ST. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane 

przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku 

oraz składowania należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 

5.5 Wykonywanie robót 

Wymogi oraz zasady wykonania robót wymienionych w pkt. 4.1.1 zawarto w dokumentacji 

projektowej budowlanej. 

W trakcie robót przestrzegać zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i normami 

oraz przepisami BHP. 
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Izolację na fundamenty należy nakładać na suchy beton. Przy czym najpierw należy 

przeprowadzić próbę przyczepności izolacji, w przypadku nieprawidłowej przyczepności, termin 

nakładania izolacji należy odwlec o 1 dzień, po czym należy przeprowadzić następną próbę i ew. 

ponownie odwlec termin nakładania izolacji. 

Powierzchnię betonu należy oczyścić ze wszelkich nieczystości, kurzu, pyłu itp. Izolacje 

powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, nie powinny pękać, a ich powierzchnia 

powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 

Izolacje powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację, 

podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz 

możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

Dopuszczalne odchyłki, grubości powłok wg wymagań producenta materiału izolacyjnego. 

5.6 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na weryfikowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 

świadectwo dopuszczenia, deklarację zgodności, atest lub inny dokument potwierdzający 

parametry/charakterystykę na materiały użyte do wykonania robót objętych niniejszą ST. W 

czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zgodność parametrów danego materiału z ST, dokumentacją projektową i 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału, 

 prawidłowość wbudowania danego materiału z ST, dokumentacją projektową i 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału, 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek montażowych wg ST, dokumentacji projektowej oraz 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału. 

5.7 Obmiar 

Nie dotyczy.  

5.8 Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne (spełniające wymogu w w/w 

dokumentacji). 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami: dokumentacji projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 

technicznych, deklaracji zgodności i innych dokumentów odniesienia. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności (jeżeli dla danego materiału 

występuje). 

Odbiór robót objętych niniejszą ST obejmuje: 

 sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą ST itp., sprawdzenia należy 

dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 

międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 

 sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w 

nich postanowień, 

 sprawdzenia prawidłowości wykonania każdej z warstw izolacyjnych. 
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5.9 Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

5.10 Normy 

Normy wymienione są w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie normy podane w projekcie należy rozumieć, jako wymagania podstawowe, 

dopuszcza się przyjęcie innych norm (równoważnych), o ile nie będą one zawierały parametrów 

gorszych od norm przyjętych w projekcie. W przypadku stosowania norm równoważnych 

przyjęte parametry należy uzgodnić z projektantem. 

 Wykonanie i montaż elementów konstrukcji wieży strunobetonowej wraz z konstrukcją 
stalową  

6.1 Wstęp 

6.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem i montażem konstrukcji dostrzegalni przeciwpożarowej w Nadleśnictwie 

Lubichowo. 

6.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 5.1.1. 

6.2 Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej specyfikacji, są: 

 konstrukcja strunobetonowa: 

o gotowy prefabrykat dostarczony przez producenta (warunki minimalne) , 

o beton C70/85 wg PN-EN 206, 

o zbrojenie sprężające: splot Y 1860 S7  

o zbrojenie poprzeczne (spiralne) ze stali A-IIIN o min. fyk = 500 MPa, stal spajalna, 

o wykonanie konstrukcji prefabrykowanej wg PN-EN 12843, 

 konstrukcja stalowa: stal przeznaczoną na konstrukcję należy dobrać tak, aby spełniała 

wymagania co do składu chemicznego do cynkowania ogniowego . Konstrukcję należy 

wykonać zgodnie z wymogami norm dotyczących wykonania konstrukcji stalowych: PN-EN 

1090-2 +A1:2011 / przyjmując klasę wykonania EXC2 lub PN-B-06200:2002/Ap1:2005 

przyjmując 2 klasę wykonania. Powierzchnia elementów powinna być wolna od rys, 

zwalcowań i poprawek poprzez napawanie i szlifowanie. Elementy powinny być proste. 

 wszystkie elementy/profile konstrukcyjne wykorzystane do budowy wieży należy stosować 

wyłącznie gorącowalcowane (wg PN-EN 10025-2 i PN-EN 10210-1). 

 nie dopuszcza się stosowania elementów/profili zimnogiętych, (chyba, że dopuszczono tak 

w projekcie). Nie dopuszcza się stosowania rur ze szwem, rury na wieży należy stosować 

wyłącznie gorącowalcowane. 

 złącza śrubowe M20, M16, M12, M10 kl. 8.8, Śruby na wieży (wg PN-EN ISO 4014:2011) –

, śruby należy zabezpieczyć przed odkręceniem podkładką sprężystą; jako u-złącza (cybanty), 

nie dopuszcza się pręta gwintowanego na całej długości. 

 złącza śrubowe 10.9 HV – połączenie sprężane (wg. PN-EN 14399-4), 

 powłoki cynkowe i malarskie – wg dokumentacji projektowej, 

 elementy wyposażenia wieży – wymagania jak dla stali konstrukcyjnej. 

 inne niewymienione elementy – wg dokumentacji projektowej. 

6.3 Sprzęt 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające 
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przepisom o dozorze technicznym powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym 

prawidłowe wykonanie prac objętych niniejszą ST. Sprzęt powinien być dobrej jakości, sprawny 

technicznie, zapewniać bezpieczeństwo prowadzenia robót. 

Podstawowy sprzęt wymagany do prowadzenie robót objętych ST: dźwig samojezdny o 

odpowiednim udźwigu umożliwiającym prawidłowy montaż konstrukcji, pojazdy do przewozu 

materiałów, narzędzia ręczne. 

6.4 Transport 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane o transportu 

materiałów objętych niniejszą ST. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane 

przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku 

oraz składowania należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 

6.5 Wykonywanie robót 

Wymogi oraz zasady wykonania robót wymienionych w pkt. 4.1.1 zawarto w dokumentacji 

projektowej budowlanej. 

W trakcie robót przestrzegać zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i normami 

oraz przepisami BHP. 

Prefabrykację słupa strunobetonowego należy wykonać w zakładzie prefabrykacji 

umożliwiającym wykonanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. W 

projekcie przyjęto parametry prefabrykowanego słupa strunobetonowego produkowanego 

przez jedną z polskich firm, specjalizujących się w produkcji słupów strunobetonowych. 

Wszystkie podane w projekcie parametry wytrzymałościowe, wykonawcze, geometryczne itp. 

należy traktować jako minimalne wymagania, jakie musi spełniać słup strunobetonowy. 

Dopuszcza się wykorzystanie prefabrykatu od innego producenta w przypadku spełnienia 

wszystkich wymienionych w projekcie parametrów. 

Prefabrykowany słup strunobetonowy musi spełniać wymagania normy PN-EN 12843:2004 

(pkt. 4.3.1 i 4.3.2). Ze względu na wykorzystanie gotowego prefabrykowanego elementu uznaje 

się, że wystarczającym potwierdzeniem właściwości użytkowych będzie dokument od 

producenta (np. Deklaracja właściwości użytkowych) potwierdzający zgodność z w/w normą 

oraz podaniem podstawowych deklarowanych właściwości użytkowych (np. użyty beton, 

zbrojenie, klasy ekspozycji) określonych projektem. 

Słup strunobetonowy musi być wykonany zgodnie z wymaganiami norm EN -12843:2004 

Prefabrykację konstrukcji stalowej należy wykonać w zakładzie prefabrykacji 

umożliwiającym wykonanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. 

Powłokę antykorozyjną cynkową (ocynkownie ogniowe) należy nanieść w zakładach 

przeznaczonych do tego typu prac. 

Powłoki malarskie na wieży zaleca się nanieść na placu budowy w warunkach 

atmosferycznych umożliwiających prawidłowe nałożenie powłoki (wg wymogów przyjętego 

producenta farby), dopuszcza się wykonanie powłoki poza placem budowy, aby na budowę 

dostarczyć konstrukcję pomalowaną, w takim przypadku na placu budowy wymagane jest 

wykonanie ew. poprawek powłoki malarskiej. 

Montaż konstrukcji poziomy i pionowy należy wykonywać na placu budowy. Sposób i ilość 

zmontowanych elementów/segmentów należy ustalić na placu budowy uwzględniając warunki 

terenowe oraz możliwości wykonawcy. 

Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Śruby powinny być dokręcane kluczem dynamometrycznym – do momentu dokręcenia wg. 

Wytycznych producenta śrub. 



  
  

 

Nazwa obiektu: Dostrzegalnia przeciwpożarowa – LP Nadleśnictwo Lubichowo  

- 23 - 
 

Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu 

młotkiem kontrolnym. 

Dokładność wykonania konstrukcji stalowej – jak dla klasy wykonania EXC2 (PN-EN 1090-

1+A1:2012 i PN-EN 1090-2 +A1:2012 /Ap1:2014-09P) lub klasy wykonania 2 (PN-B-

06200:2002/Ap1:2005). 

Odchyłki montażowe – niwelacja kotew, pionowość, dokręcenie połączeń śrubowych – wg 

dokumentacji projektowej. 

Powłoka cynkowa – minimalna grubość powłoki dokumentacji projektowej oraz (PN-EN 

1461 i PN-EN ISO 10684), nie przewiduje się dopuszczenia mniejszych grubości niż przewidziane 

projektem i normami. 

Pozostałe odchyłki wg opracowania: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne. 

6.6 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na weryfikowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 

świadectwo dopuszczenia, deklarację zgodności, atest lub inny dokument potwierdzający 

parametry/charakterystykę na materiały użyte do wykonania robót objętych niniejszą ST. W 

czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zgodność parametrów danego materiału z ST, dokumentacją projektową i 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału, 

 prawidłowość wbudowania danego materiału z ST, dokumentacją projektową i 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału, 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek montażowych wg ST, dokumentacji projektowej oraz 

dokumentami/instrukcją producenta danego materiału. 

6.7 Obmiar 

Nie dotyczy. 

6.8 Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne (spełniające wymogu w w/w 

dokumentacji). 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami: dokumentacji projektowej, odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 

technicznych, deklaracji zgodności i innych dokumentów odniesienia. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności (jeżeli dla danego materiału 

występuje). 

Odbiór robót objętych niniejszą ST obejmuje: 

 sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą ST itp., sprawdzenia należy 

dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 

międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 

 sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w 

nich postanowień, 

 prawidłowości montażu – zgodnie z dokumentacją projektową, 

 dokładności ustawienia pionowego – sprawdzenie geodezyjne, 
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 jakości połączeń śrubowych i spawanych – zgodnie z dokumentacją projektową, 

 stanu antykorozyjnej (cynkowej/malarskiej) powłoki ochronnej wszystkich 

elementów – zgodnie z dokumentacją projektową, 

6.9 Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

6.10 Normy 

Normy wymienione są w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie normy podane w projekcie należy rozumieć, jako wymagania podstawowe, 

dopuszcza się przyjęcie innych norm (równoważnych), o ile nie będą one zawierały parametrów 

gorszych od norm przyjętych w projekcie. W przypadku stosowania norm równoważnych 

przyjęte parametry należy uzgodnić z projektantem. 
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III. BUDOWA LINII ZASILAJĄCEJ 
 

 Opis kodów CPV 

1.1 Podstawowe kody CPV: 

45220000-5  - Roboty inżynieryjne i budowlane 

45232330-4  - Wznoszenie masztów antenowych 

1.2 Dodatkowe kody CPV: 

45000000-7  - Roboty budowlane 

45100000-8  - Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0  - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45230000-8  - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45230000-5  - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 

45230000-9  - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45300000-0  - Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3  - Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0  - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312000-7  - Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45314000-1  - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45315000-8  - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 

elektrycznego w budynkach 

45316000-5  - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2  - Inne instalacje elektryczne 

45312310-3  - Ochrona odgromowa 

45312311-0 -  Montaż instalacji piorunochronnej  

45400000-1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 Budowa linii zasilającej 

2.1 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów   

Niniejszy punkt obejmuje kompleksowe wymagania techniczne wobec urządzeń i materiałów 

przewidzianych do instalacji w terenie. Urządzenia i materiały winny spełniać wymagania 

niniejszych SWiORB. Wszystkie wbudowane, zainstalowane lub dostarczone przez wykonawcę 

materiały i urządzenia winny tam, gdzie jest to wymagane przepisami, posiadać certyfikat 

zgodności CE. 

Na etapie realizacji zadania Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki 

przechowywania i składowania, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do 

wbudowania. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 

składowania ponosi Wykonawca. 

2.1.1 Kable instalacyjne 

Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne, stanowiące przedmiot zamówienia 

powinny być fabrycznie nowe i na dzień dostawy nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji. 

Kable i przewody elektroenergetyczne mają wytrzymać warunki termiczne wynikające ze 

znamionowych prądów obciążenia długotrwałego oraz prądów zwarciowych, dla warunków 
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pracy przewodów przedstawionych w niniejszym opracowaniu.. Nie mogą przy tym ulec 

pogorszeniu parametry elektryczne i mechaniczne. Kable elektroenergetyczne powinny być 

klasy reakcji na ogień –min. Eca.  

Wszystkie przewody zastosowane do budowy instalacji powinny zostać wyróżnione 

odpowiednim kolorem przewidzianym w obowiązujących normach; 

Minimalny przekrój i dopuszczalne spadki napięcia przekroju przewodów fazowych zostanie 

obliczony w zależności od użytej mocy i długości obwodów tak, aby spadek napięcia nie 

przekraczał dopuszczalnej wartości i powinien zostać wybrany spośród tych ujednoliconych; 

Minimalny promień wygięcia kabli bez powłoki metalowej powinien wynosić co najmniej 

12D, gdzie D to średnica zewnętrzna kabla; 

 

Układanie kabli: 

Kable należy układać w taki sposób, aby w normalnych warunkach pracy nie wywoływały 

niepożądanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable ułożone obok siebie nie powinny się 

stykać. Dopuszcza się jednak stykanie ze sobą na całej długości kabli: 

 sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi, 

 sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przyłączonymi do tego samego 

odbiornika, 

 elektroenergetycznych jednożyłowych stanowiących jedną linię, 

 elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych. 

Dopuszcza się stykanie kabli o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, jeżeli kable te 

nie rezerwują się wzajemnie. 

Kable jednożyłowe o powłokach metalowych, kable jednożyłowe opancerzone lub kable 

jednożyłowe z żyłą powrotną obciążone prądem przemiennym należy tak układać, aby 

nagrzewanie kabli przez indukowane prądy było jak najmniejsze. 

Osłony otaczające kable jednożyłowe oraz ich zamocowania powinny być wykonane z 

materiału niemagnetycznego oraz powinny być dostosowane do sił dynamicznych 

występujących przy zwarciach w danej linii. 

Dopuszcza się stosowanie osłon otaczających i zamocowań wykonanych z materiału 

magnetycznego, jeżeli nie tworzą zamkniętych obwodów magnetycznych. 

W osłonie otaczającej z materiału magnetycznego dopuszcza się ułożenie kabli 

jednożyłowych tworzących układ trójfazowy. 

 

Oznaczenie kabli: 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach 

charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłon otaczających. 

Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach i 

odbiornikach oraz w takich miejscach i odstępach, aby identyfikacja kabla było jednoznaczna. 

Oznaczniki kabli ułożonych w kanałach i tunelach należy umieszczać w odstępach nie większych 

niż 20 m. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

a) numer ewidencyjny linii, 

b) typ kabla, 

c) znak użytkownika kabla, 

d) rok ułożenia kabla. 

W przypadku kabli sygnalizacyjnych dopuszcza się nieumieszczanie na oznacznikach typu 

kabla. 

2.1.2 Okablowanie elektryczne 

Należy stosować kable zgodne z dokumentacją projektową. 
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2.2 Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu zapewniającego wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową w 

ilości i rodzaju gwarantującym wykonanie robót zgodnie z harmonogramem i terminem 

zakończenia inwestycji. Do montażu instalacji elektrycznej zasadniczo konieczny jest 

następujący sprzęt: elektronarzędzia, narzędzia specjalne do układania rur, kabli itd.  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji jest zobowiązany do korzystania z 

właściwego sprzętu budowlanego umożliwiającego prawidłowe wykonanie instalacji, w tym 

specjalistycznego sprzętu do montażu przewodów, podwieszeń, izolacji, a także rusztowań do 

montażu przewodów itp. 

Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, 

warunków wykonywania robót oraz racjonalnego wykorzystania na budowie.  

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby 

przeszkolone, a jeśli tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. 

Sprzęt używany do wykonania każdego z elementów robót musi być zaakceptowany przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 


