



Oznaczenie sprawy: ZP/23/B/17

Poznań, dnia 17.05.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy

Powiadomienie o zmianach SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę i montaż 2 kpl. wiat rowerowych na terenie UAM przy ul. Szamarzewskiego 89/91** dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. W Załączniku nr 5 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) zostają wprowadzone następujące zmiany w § 4 dokumentu:

Treść przed zmianą:

- § 4 „Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu dokumentów, o których mowa w ust. 3 zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
- niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,
 - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej”.

Treść po zmianie:

- § 4 „Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu dokumentów, o których mowa w ust. 3 zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
- niespełniającej wymagań określonych w SIWZ (w szczególności wymagań co do odpowiednich zapisów dotyczących mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.)
 - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej”.

2. W Załączniku nr 5 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) zostają wprowadzone następujące zmiany w § 7 dokumentu:

Treść przed zmianą:

- § 7 „Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu dokumentów, o których mowa w ust. 3 zgłosić sprzeciw w formie pisemnej do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, gdy umowa ta:
- nie przewiduje wymagań określonych w SIWZ;
 - przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 03, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej”.

Treść po zmianie:


- § 7 „Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu dokumentów, o których mowa w ust. 3 zgłosić sprzeciw w formie pisemnej do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, gdy umowa ta:
- nie przewiduje wymagań określonych w SIWZ (w szczególności wymagań co do odpowiednich zapisów dotyczących mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.);
 - przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej”.

W związku z powyższymi zmianami na stronie internetowej Zamawiającego od dnia dzisiejszego został zamieszczony zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy)

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Z-CA KANCLERZA


mgr inż. Marek Sobczak

Adm2