

Pion Kanclerza
Dział Zamówień Publicznych

Pismo: KC-zp.272-782/19

Kraków, 2019-12-04

**WYKONAWCY,
którzy pobrali SIWZ****ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 5**

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2019-12-04** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony**”, którego przedmiotem jest **Wykonanie projektu budowy budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie - KC-zp.272-782/19.**

Treść zapytania brzmi następująco:

Ze względu na dni wolne od pracy oraz przypadające w najbliższym czasie dni świąteczne, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów SIWZ dla Postępowania o udzielenie zamówienia na „*wykonanie projektu budowy budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie – KC-zp.272-782/19*” w zakresie pkt IV („*TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA*”):

„*Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: od daty podpisania umowy do 31.12.2022 w tym:*”

- „*Termin realizacji etapu 1 – do 45 dni od daty podpisania umowy*”
na:
Termin realizacji etapu 1 – do 45 dni roboczych od daty podpisania umowy
- „*Termin realizacji etapu 2 – do 115 dni od daty podpisania umowy*”
na:
Termin realizacji etapu 2 – do 115 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji etapu 1 i etapu 2 w terminach wskazanych w zapytaniu. Jednocześnie Zamawiający informuje iż w odpowiedzi na zapytanie nr 1 dokonał zmiany terminów realizacji.