Poznań dnia: 2022-06-27
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań
	 
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego 
w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym systemem zaprojektuj i wybuduj.” – znak sprawy SZW/DZP/25/2022
Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wnoszenie 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w momencie podpisania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, a następnie gromadzenie reszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie potrąceń z płatności faktur częściowych, zgodnie z art. 452 ust. 4-6 ustawy Prawo zamówień publicznych przez potrącenia należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
W takim przypadku Wykonawca zgodnie z art. 452 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu zawarcia umowy wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości co najmniej 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazanego w ust. 1 w formach dopuszczonych treścią art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 
W takim przypadku pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie wnoszona przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane w taki sposób, aby wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 1 nastąpiło do połowy okresu na który została zawarta Umowa. Zamawiający określi każdorazowo Wykonawcy jaka kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy ma być potrącona.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, mogło być potrącane z bieżących faktur wykonawcy za częściowo wykonane roboty. 

2. Zwracam się z wnioskiem o zmianę treści SWZ, poprzez zastosowanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poziomie 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Pragniemy podkreślić przy tym, iż proponowany przez nas poziom zabezpieczenia zgodny jest z ustawą prawo zamówień publicznych. Mając na względzie znaczną wartość zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania, złożenie tak znacznego zabezpieczenia, jak obecnie przewidzianego w dokumentacji przetargowej, może pozbawić możliwości ubiegania się o zamówienie podmiotom zdolnym do jego wykonania, posiadającym stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie. 
Ponadto, koszt złożenia tak znacznego zabezpieczenia stanowi znacznej wartości składnik cenotwórczy i bezpośrednio wpływa na podniesienie wartości ofert każdego z wykonawców. 
Wprowadzenie przedmiotowej zmiany pozwoli na złożenie ofert większej ilości oferentom, zwiększyć konkurencyjność postępowania, a co za tym idzie, realnie obniżyć  koszty inwestycji dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Jak SWZ.  Proszę zwrócić uwagę, że Zamawiający wyraził zgodę, aby 30% zabezpieczenia mogło być wnoszone poprzez dokonywanie potrąceń z faktur za wykonanie częściowych robót.
4. Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej - podanie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zadania. 
Zwracam przy tym uwagę na fakt, że termin określony w art.  222 ust. 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych jest terminem ostatecznym, kiedy Zamawiający zobowiązany jest do określenia tej kwoty, nie ma jednak żadnych przeszkód prawnych, by Zamawiający uczynił to wcześniej (np. w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w odpowiedzi na pytanie wykonawców). Powyższe pozwoli na zwiększenie transparentności prowadzonego postępowania oraz na skrócenie czasu jego trwania, ponieważ Wykonawcy planujący złożenie ofert wyższych nie przystąpią do ofertowania, dzięki czemu Zamawiający będzie mógł ograniczyć do minimum czasochłonność związaną z oceną wszystkich złożonych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający udostępni kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na dane zamówienie przed otwarciem ofert.
5. Zwracam się z wnioskiem o informację, czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace należy uwzględnić w składanej ofercie koszty serwisu instalacji i urządzeń objętych zamówieniem, konserwację oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych.
Odpowiedź: W ramach udzielonej gwarancji należy uwzględnić konieczność dokonywania napraw, w przypadku ujawnienia wad w okresie trwania gwarancji. Pozostałe czynności, nie mające swego źródła w wadliwości wykonanych prac, czy dostaw towarzyszących wykonywanym pracą, nie wchodzą w zakres umowy.
6. Zwracam się z wnioskiem o informację, kto zobowiązany będzie do zapewnienia nadzoru autorskiego (Zamawiający czy Wykonawca).
Odpowiedź: Skoro przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie obiektu, nadzór autorki będzie pełniła osoba projektująca, będąca autorem projektu, zatem w tym zakresie będzie to objęte obowiązkiem wykonawcy.
7. Zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy z uwagi na realizację robót w okresie jesienno-zimowym poprzez wprowadzenie następującego zapisu:
[bookmark: _Hlk105587979]Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminów wykonywania robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiającego ich wykonanie z przyczyn technologicznych (np. niskie temperatury powietrza lub opady atmosferyczne). Każdorazowe wstrzymanie prac udokumentowane będzie wpisem do dziennika budowy z podaniem uzasadnienia wstrzymania prac, sporządzonym przez kierownika budowy i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wstrzymanie prac z powyższego względu przedłuża termin wykonania robót o taką sama ilość dni roboczych, w jaką pracę musiały zostać wstrzymane z uwagi na powyższą przyczynę. 
Alternatywie, zwracam się z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem o 30 dni.
[bookmark: _Hlk105588155]Odpowiedź: W §66 ust. 2 dodaje się pkt 10) o treści:
Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminów wykonywania robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiającego ich wykonanie z przyczyn technologicznych (np. niskie temperatury powietrza lub opady atmosferyczne). Każdorazowe wstrzymanie prac udokumentowane będzie wpisem do dziennika budowy z podaniem uzasadnienia wstrzymania prac, sporządzonym przez kierownika budowy i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wstrzymanie prac z powyższego względu przedłuża termin wykonania robót o taką sama ilość dni roboczych, w jaką pracę musiały zostać wstrzymane z uwagi na powyższą przyczynę.
[bookmark: _Hlk105588479]8. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości wydłużenia termin realizacji umowy w sytuacji gdy wykonawca złoży kompletny wniosek o pozwolenie na użytkowanie a procedura pozyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydłuży się z przyczyn niezależnych od wykonawcy, o czas tego wydłużenia.
Odpowiedź: W §66 ust. 2 dodaje się pkt 11) o treści:
Strony dopuszczają zmianę Terminu Zakończenia Inwestycji, w sytuacji gdy wykonawca złoży kompletny wniosek o pozwolenie na użytkowanie – w terminie umożliwiającym wydanie przez organ administracyjny stosownej decyzji w ustawowym terminie, a procedura pozyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydłuży się z przyczyn niezależnych od wykonawcy, o czas tego wydłużenia.
9. Zwracam się z wnioskiem zmianę projektu umowy poprzez wprowadzenie limitu kar umownych, jakie mogą zostać nałożone na Wykonawcę ze wszystkich tytułów przewidzianych umową, do poziomu 10% wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 
Zwracam uwagę, że Zamawiający, który kształtuje ramy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie może kreować zapisów umowy jedynie zgodnie ze swoim wyobrażeniem, ponieważ narusza w ten sposób równowagę kontraktową. Nie jest uprawnione obarczanie wykonawcy niewspółmiernie wysokim ryzykiem, jakie wiąże się z realizacją zamówienia wobec ryzyka, które obciąża zamawiającego. Wprowadzenie limitu pozwoli zagwarantować równowagi kontraktowej stron i nie ograniczy możliwości dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych. 
Zwracam uwagę, że brak ograniczenia w wysokości naliczanych kar umownych jest sprzeczny z orzecznictwem Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 22 października 2015 r. (sygn. akt IV CSK 687/14) Sąd Najwyższy wskazał, że „nie określenie w umowie końcowego terminu naliczania kar umownych ani ich kwoty maksymalnej, prowadzi do obciążenia zobowiązanego tym świadczeniem w nieokreślonym czasie, a więc w istocie tworzy zobowiązanie wieczne, niekończące się. Takie ukształtowanie zobowiązania zapłaty kary umownej, nie spełnia należącego do jego istoty wynikającego z art. 483 § 1 k.c. wymagania określenia sumy pieniężnej podlegającej zapłacie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego. Wymóg ten jest spełniony, gdy strony z góry określają wysokość kary umownej, albo gdy w treści umowy wskazują podstawy do definitywnego określenia jej wysokości”.
W związku z powyższym, wnoszę o wprowadzenie limitu, do którego naliczane będą kary umowne, na poziomie 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.
Odpowiedź: §59 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie:
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia.
10. Zwracam się z wnioskiem o obniżenie wysokości zastrzeżonych kar umownych o 25% i ograniczenie katalogu kar umownych do następujących przypadków:
a) Niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy
b) Niedotrzymanie terminu usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji
c) Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
Wnoszę zarazem o rezygnację z pozostałych postanowień nakładających na Wykonawcę obowiązek zapłaty kar umownych uzasadniając to koniecznością zachowania równowagi kontraktowej stron oraz ciążącym na Zamawiającym obowiązku zapewnienia konkurencyjności postępowania. Szeroki katalog kar umownych, których obowiązek zapłaty często aktualizuje się z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę jest istotnym czynnikiem ryzyka kontraktowego, jakie każdy Wykonawca musi oszacować i ująć w ofercie. Zwracam przy tym uwagę, że finalnie koszty związane z tym ryzykiem obciążają Zamawiającego.
W związku z powyższym, zwracam się z wnioskiem o ograniczenie liczby kar umownych do przypadków istotnych i kluczowych dla pełnej realizacji zamówienia oraz uzależnienie ich naliczenia od wystąpienia okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, a także rezygnację z tych kar, które nie przekładają się bezpośrednio na jakość oraz termin wykonania umowy.
Zwracam przy tym uwagę, że Zamawiający, który kształtuje ramy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie może kreować zapisów umowy jedynie zgodnie ze swoim wyobrażeniem, ponieważ narusza w ten sposób równowagę kontraktową. Nie jest uprawnione obarczanie wykonawcy niewspółmiernie wysokim ryzykiem, jakie wiąże się z realizacją zamówienia wobec ryzyka, które obciąża zamawiającego.
Odpowiedź: Jak SWZ. Zadawanie pytań służy do wyjaśnienia wątpliwości a nie do negocjowania warunków udziału.
11. Zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie projektu umowy o następujący zapis: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
a)	W wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy
b)	W wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do odbioru przez Zamawiającego
c)	W wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź: jak SWZ.  Głównym świadczeniem Zamawiającego jest świadczenie pieniężne, w związku z tym brak jest możliwości zastrzegania kar umownych za niewykonanie czy nienależytego wykonanie świadczenia pieniężnego.
12. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu wyłączającego możliwość kumulacji kar umownych - naliczania kar umownych wynikających z różnych podstaw za jedno zdarzenie.
Odpowiedź: Jak SWZ. Powyższemu służy klauzula maksymalnej kary umownej.
13. Zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie projektu umowy o następujące zapis: 
Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
a)	zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie Zamawiającego
b)	Zamawiający nie przekaże placu budowy w terminie wskazanym w umowie oraz nie zrobi tego pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy wyznaczającego dodatkowy termin na jego przekazanie.
c)	Zamawiający nie współdziała w odpowiednim zakresie w celu wykonania umowy pomimo pisemnego wezwania ze strony Wykonawcy i wyznaczenia dodatkowego terminu do współdziałania
d)	Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur częściowych mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminy na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.
Odpowiedź: Jak SWZ.  Zamawiający jako Sp. ZOZ nie ma zdolności upadłościowej. W pozostałych przypadkach istnieją reguły ogólne kodeksu cywilnego określający skutki braku współdziałania wierzyciela z dłużnikiem przy wykonywaniu umów, jak i skutki zwłoki, więc nie ma potrzeby kazuistycznego opisywania podstaw odstąpienia od umowy wykonawcy.
14. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku niezależnego od Wykonawcy wzrostu kosztów realizacji zamówienia, który wystąpił w okresie jego realizacji. Powyższy mechanizm obejmować powinien w szczególności, wzrost obciążeń o charakterze publiczno-prawnym.
Odpowiedź: Jak SWZ. Vide §14 ust. 1 pkt 4
15. Zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu usunięcia wad i usterek poprzez uwzględnienie dodatkowej klauzuli, że termin nie może być krótszy, niż „technologicznie możliwy”. Brak takiego wskazania prowadzić może do kurialnych sytuacji, w których Wykonawca w wyznaczonych umową ramach czasowych nie jest w stanie usunąć powstałych wad w sposób prawidłowy, przez co będzie, siłą rzeczy, zmuszony będzie to naruszenia umowy – wykonania napraw w sposób wadliwy lub zapłaty zastrzeżonych przez Zamawiającego kar umownych. Brak powyższego zapisu w sposób jaskrawy zaburza równowagę kontraktową stron. 
Odpowiedź: Jak SWZ. Vide §52 ust. 1
16.  Zwracam się z wnioskiem o doprecyzowanie, iż odmowa dokonania odbioru końcowego robót może wynikać wyłącznie ze stwierdzenia wad istotnych, czyli takich, które czynią przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku, uniemożliwiające jego użytkowanie. 
Wady nieistotne, czyli nieumożliwiające użytkowania pozwalają na właściwe korzystanie z przedmiotu umowy i nie powinny stanowić przeszkody do odbioru i zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy. Winny one zostać zaprotokołowane i usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie mogą blokować wypłaty wynagrodzenia. 
Pragniemy wskazać, że pojęcie protokołu końcowego „bezusterkowego” narusza wskazane w dalszej części pisma przepisy prawa. Wskazuje ono jednoznacznie, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy możliwe będzie dopiero wówczas, gdy zostanie on odebrany przez Zamawiającego, a będzie to mieć miejsce tylko w sytuacji, kiedy Wykonawca usunie wszelkie wady nadające się do usunięcia, czyli po odbiorze bezusterkowym. Wprowadzenie tego postanowienia narusza art. 8 Prawo zamówień publicznych w związku z art. 5 i art. 647 kodeksu cywilnego poprzez ukształtowanie treści przyszłego stosunku zobowiązaniowego w sposób naruszający jego właściwość (naturę), bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz równowagi stron i prowadzący do nadużycia własnych praw podmiotowych. 
Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlanego wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 
Zwracam uwagę, że powyższy przepisów mówi o „odbiorze robót” a nie o „bezusterkowym odbiorze robót”. Odmowa odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia możliwa jest jedynie, jeżeli prace zostaną wykonane niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej, lub wystąpią wady na tyle istotne, że przedmiot umowy nie będzie nadawał się do użytkowania. Odmowy odbioru robót i zapłaty nie będą uzasadniały nieistotne wady, usterki i niedoróbki, gdyż taka sytuacja uprawnia inwestora jedynie do skorzystania z rękojmi. Postanowienie przeciwne skutkowałoby tym, że każde odstępstwo od stanu idealnego dawałoby inwestorowi prawo do praktycznie nieorganicznej odmowy odbioru. Naruszałoby to równowagę między stronami (inwestor – wykonawca) pozostawiając tego ostatniego w niepewności w zakresie wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków. Z tych względów postanowienia takie byłoby sprzeczne z naturą umowy o roboty budowlane, a zatem bezwzględnie nieważne. 
Na poparcie swoich twierdzeń Wykonawca odsyła do wyroku SA w Gdańsku (V Wydział Cywilny z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. Akt V ACa 198/12, w którym Sąd zważył: „Należy zgodzić się z poglądem, że odbiór robót jest elementem przełomowym w stosunkach pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia, bądź wskazuje na jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie w całości lub w części, wobec istnienia wad i rodzi odpowiedzialność za wady ujawnione przy odbiorze, a z drugiej strony wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 17.02.2000 r., I ACA 1027/99, Prawo Gospodarcze 2001/2). W świetle art. 547 KC odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót. Wskazując na konieczność odbioru „bezusterkowego” skarżący statuuje przesłankę, której w zapisie ustawowym nie ustanowiono”. 
Analogiczny pogląd wyraził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 6 września 2016 r., sygn.. akt V ACa 935/15: „Ujawnienie wad budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robót, a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi (por. wyroki Sądu najwyższego z dnia 5 marca 1997 r., sygn. akt. II CKN 28/07; z dnia 12 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 99/07). Umownemu obowiązkowi wykonawcy oddania obiektu odpowiada obowiązek zleceniodawcy odebrania tego obiektu i zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia. (…) W świetle art. 647 KC odbiór należy do obowiązków zleceniodawcy i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek, bowiem przepis odwołuje się do „odbioru robót”, a nie „bezusterkowego obioru robót”. Z chwilą odbioru robót przedmiotu umowy realizuje się prawo wykonawcy do żądania wypłaty wynagrodzenia i prawa tego nie niweczy, co do zasady, stwierdzenie zauważonych usterek”. 
Identyczną ocenę zaprezentował Sąd Apelacyjny w Warszawie – I Wydział Cywilny w orzeczeniu z dnia 3 sierpnia 2017 r. sygn. Akt I ACa 689/16, zamieszczając w wyroku obszerny wywód: „Otóż, odbiór robót jest obowiązkiem zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru uznać należy za nieważne, jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 KC. W świetle ugruntowanego już w orzecznictwie poglądu, zgłoszenie do odbioru przez wykonawcę robót budowlanych, które spełniają cechy zamówienia określone w umowie, chociaż zawierają pewne wady lub braki, rodzi po stronie inwestora obowiązek odebrania wykonanych prac, zgodnie z art. 643 KC Inwestor może uchylić się od tego obowiązku tylko poprzez wskazanie obiektywnie istniejących i osadzonych w treści umowy bądź przepisach prawa przyczyn, które czynią zgłoszenie wykonawcy nieskutecznym (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 sierpnia 2012 r., CSK 21/12 oraz Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 30 maja 2014 r., I ACa 124/14). Podnosi się przy tym, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać odbioru tych robót od braku jakichkolwiek usterek, albowiem jedynie wady istotne uzasadniają taką odmowę (por. wyrok Sądu Apekacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 2014 r., V ACa 725/13, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 października 2016 r. I AcA 138/16). 
Również w wyroku z dnia 21 kwietnia 2017 r. o sygn. Akt I CSK 333/16 Sąd Najwyższy wskazał, że wynikającego z art. 647 KC obowiązku inwestora odbioru robót nie można sprowadzać do sytuacji, w której odebranie ma dotyczyć wyłącznie obiektu całkowicie wolnego od wad. Przyjmuje się, że projekt i zasady wiedzy technicznej powołane w przepisie art. 647 KC stanowią kompromis między tym, co możliwe i konieczne w budownictwie, uwzględniają interes publiczny i prywatny użytkownika i tym samym stanowią kryterium dopuszczalności modyfikacji wymagań odnośnie do jakości obiektu budowlanego. Inwestor może bowiem skutecznie dochodzić usunięcia stwierdzonych wad. W sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych i brak jest wad istotnych, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania. Inwestor może natomiast skutecznie dochodzić usunięcia wad w oparciu o przepis art. 637 KC i art. 638 KC, jednak do jego uprawnienie nie wpływa na obowiązek odbioru i zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane.”
W związku z powyższym, utrzymywanie podobnych postanowień we wzorze umowy w obecnym brzmieniu stanowi działanie naruszające przepisy art. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 5 i 647 KC. Wykonawca wnosi zatem o dokonanie modyfikacji ww. postanowień poprzez doprecyzowanie, iż podstawą do odmowy dokonania odbioru końcowego będą jedynie wady istotne.
Odpowiedź: Jak SWZ. Vide: definicje legalne w umowie pojęć: „Wada” i „Usterka”. Vide: §49 ust. 4 Umowy.
17.  Zwracam się z wnioskiem o usunięcie z projektu umowy zapisów sugerujących, że Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową i  nie wnosi żadnych uwag do dokumentacji i warunków realizacji zamówienia.
Zwracam uwagę na fakt, że to obowiązkiem Zamawiającego jest opisać prawidłowo przedmiot zamówienia, zatem na tym etapie ocena udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie jest obowiązkiem wykonawcy. Formułowanie oczekiwań i wymogów, by wykonawca w stosunkowo krótkim czasie pomiędzy ogłoszeniem konkursu a złożeniem oferty czy podpisaniem umowy, weryfikował szczegółowo dokumentację projektową jest oczekiwaniem ponadnormatywnym i nie jest nie zgodne z ustawą PZP i orzecznictwem KIO w tym zakresie. Na potwierdzenie powyższego przywołać można między innymi wyrok KIO z 2 listopada 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 1485/09: „Ewentualne złożenie oświadczenia na etapie postępowania przetargowego i podpisania umowy o prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej nie oznacza, że obowiązek weryfikacji dokumentacji przy składaniu tego oświadczenia nakłada na Wykonawcę obowiązek merytorycznej kontroli przyjętych w projekcie założeń i obliczeń” lub wyrok KIO z 9 października 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1021/08: „Za sposób sporządzenia specyfikacji, w tym również dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiający”. 
W związku z powyższym, proszę o usunięcie z dokumentacji przetargowej zapisów nakładających na Wykonawcę dodatkowe obowiązki, które są bezskuteczne jako sprzeczne z naturą prowadzonego postępowania.
Odpowiedź: Jak SWZ.  Aby móc wykonać przedmiot umowy i zaciągnąć zobowiązanie, koniecznym jest zapoznanie się z dokumentacją przetargową, w tym projektową.
18. Zwracam się z prośbą o wprowadzenie zmiany w zakresie warunków płatności z tytułu realizacji zamówienia publicznego poprzez wyeliminowanie postanowień niezgodnych z regulacjami rangi ustawowej w zakresie terminu wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych oraz faktury końcowej.
Termin wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie robót budowlanych lub budowlano-montażowych wskazany jest w sposób jednoznaczny w ustawie o podatku od towarów i usług w art. 106i ust. 3 pkt 1. Przepis ten ma charakter bezwzględnie wiążący. Powyższe oznacza, że Zamawiający nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek zmian w tym zakresie polegających na uzależnieniu terminu wystawienia faktury od dokonania jakichkolwiek formalności, np. związanych z dokonaniem odbioru robót przez Zamawiającego.
Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych „za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich część są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi)”. 
Powyższe wpływa na termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i odprowadzenia należnego podatku VAT. W konsekwencji w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych „Wykonawca ma bowiem obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, natomiast zamawiający obowiązany jest tę fakturę przyjąć bez względu na ewentualne zastrzeżenia co do nienależytego wykonania części/całości zamawianych robót” (źródło: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/moment-powstania-obowiazku-podatkowego-dla-uslug-budowlanych-lub-budowlano-montazowych).
W razie odmowy wprowadzenia zmiany zgodnej z treścią wniosku, proszę o wskazanie podstawy prawnej warunkującej moment powstania obowiązku wystawienia faktury za roboty budowlane lub budowlano-montażowe, od spełnienia jakichkolwiek przesłanek niewymienionych w ustawie o podatku od towarów i usług.
Odpowiedź: Jak SWZ. Zamawiający nie ingeruje w przepisy prawa podatkowego, a fakt wykonania umowy (w całości czy w części) musi mieć odzwierciedlenie w dokumencie – stosownym protokole odbioru.
19. Prosimy o informację jakim VAT-em objęty jest przedmiot zamówienia.
Odpowiedź: Przyjęcie właściwej stawki VAT leży wyłącznie w gestii Wykonawcy.
20. Prosimy o potwierdzenie, że nie wymaga się od Wykonawców dołączenia do oferty próbek, certyfikatów, rekomendacji, atestów, autoryzacji, kart technicznych, badań itp. dla urządzeń/wyposażenia/materiałów/systemów/rozwiązań.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga na etapie składania ofert próbek, certyfikatów, rekomendacji, atestów, autoryzacji, kart technicznych, badań itp. dla urządzeń/wyposażenia/materiałów/systemów/rozwiązań.
[bookmark: _Hlk105596091]21. Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do umowy postanowień dotyczących możliwości wprowadzania zmian do umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374).
Zwracamy uwagę, iż postanowienie takie będzie zgodnie z art. 15 r ww. ustawy, a ponadto, uwzględniać będzie występujące aktualnie ograniczenia i utrudnienia związane z COVID-19.
[bookmark: _Hlk105596121]Odpowiedź: Jak SWZ.  Zamawiający nie ingeruje ani nie ograniczy w zakres stosowania art. 15r 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374).
22. Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie w umowie postanowień przewidujących możliwość potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z innych jego wierzytelności. 
[bookmark: _Hlk51161360][bookmark: _Hlk52181268]Zwracamy uwagę, iż postanowienia takie pozostają sprzeczne z art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374). 
[bookmark: _Hlk106092173]Odpowiedź: Jak SWZ.  Zamawiający nie ingeruje ani nie ograniczy w zakres stosowania art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374). Tak więc pierwszeństwo mają zapisy ustawy bezwzględnie obowiązujące, a dopiero w razie gdy wskazany przepis nie będzie miał zastosowania (odwołany zostanie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i upłynie dodatkowo 90 dni), znajda zastosowanie postanowienia umowne.
23. Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie w umowie postanowień przewidujących możliwość dochodzenia przez Zamawiającego zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Zwracamy uwagę, iż postanowienia takie pozostają sprzeczne z art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374). 
Odpowiedź: Jak SWZ. Zamawiający nie ingeruje ani nie ograniczy w zakres stosowania art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374). Tak więc pierwszeństwo mają zapisy ustawy bezwzględnie obowiązujące, a dopiero w razie gdy wskazany przepis nie będzie miał zastosowania (odwołany zostanie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i upłynie dodatkowo 90 dni), znajdą zastosowanie postanowienia umowne.
24. Dot. rozdz. 7 pkt 7.2.2 Zwracam się z wnioskiem o zmianę SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, poprzez obniżenie wymaganej przez Zamawiającego wartości doświadczenia na:
- „Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej w zakresie użyteczności publicznej obejmującej budowę nowego budynku, w tym przynajmniej jedna dokumentacja o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto dotycząca budowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2600 m2.  Zamawiający wymaga, aby dla każdego z ww. projektów była wydana decyzja o pozwoleniu na budowę numer pozwolenia należy wpisać wykazie usług.
lub
- Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej w zakresie użyteczności publicznej obejmującej budowę nowego budynku, w tym przynajmniej jedna dokumentacja o wartości minimum 800 000,00 zł brutto dotycząca budowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4000 m2. Zamawiający wymaga, aby dla każdego z ww. projektów była wydana decyzja o pozwoleniu na budowę numer pozwolenia należy wpisać wykazie usług.
Najważniejszy jest rodzaj usług i poziom skomplikowania, a nie ich wartość czy ilość powierzchni. Naszym zdaniem firmy, które wykonały wymaganą dokumentację projektową  budowy budynku o powierzchni użytkowej 2 600 m2 lub w kwocie 800 000 zł posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie przedmiotu zamówienia rzetelnie i terminowo. Wykonując kompleksową dokumentację projektową za 800 000 zł a nie za 1 000 000 zł  Wykonawca ma styczność z dokładnie takim samym zakresem prac projektowych tj. projekt konstrukcji, elektryki, sanitarny, teletechniczny itd. Nie oznacza to zatem, że nie ma doświadczenia w tego rodzaju usługach. Przeciwnie – posiada podobne doświadczenie, doskonale zna specyfikę wykonywanych usług co zapewnienia Zamawiającego o jego możliwościach i potencjale.
Pozytywna odpowiedź na pewno rozszerzyłaby grono oferentów a co za tym idzie zwiększyłaby konkurencję, która ma istotny wpływ na cenę przedmiotu zamówienia. Zmiana taka jest możliwa do wprowadzenia w oparciu o treść aktualnej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wprowadzenie takiej zmiany nie obniży poziomu technicznego i merytorycznego składanych ofert.
Odpowiedź: Jak SWZ. Zadawanie pytań służy do wyjaśnienia wątpliwości a nie do negocjowania warunków udziału.
25. Czy Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - wykaz usług wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej w zakresie użyteczności publicznej obejmującej budowę nowego budynku, w tym przynajmniej jedna dokumentacja o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto dotycząca budowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4000 m2 Zamawiający wymaga, aby dla każdego z ww. projektów była wydana decyzja o pozwoleniu na budowę numer pozwolenia należy wpisać wykazie usług. - wykaz robót wykonanych - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 18 000 000,00 zł brutto lub dwie roboty budowlane dotyczące obiektu użyteczności publicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 32 000 000,00 zł brutto.
Odpowiedź: Jak SWZ. Zadawanie pytań służy do wyjaśnienia wątpliwości a nie do negocjowania warunków udziału.

26. Dot. pkt 6 SWZ - prosimy o zmianę terminu realizacji inwestycji z 16 do 20 miesięcy. Sporządzenie dokumentacji, uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę oraz budowa budynku w okresie 16 miesięcy jest niemalże niemożliwe. Prosimy wziąć pod uwagę, iż jedno z kryteriów oceny ofert tj. skrócenie terminu wykonania robót doprowadzi do sytuacji, w której Wykonawcy żeby wygrać przetarg będą skracać termin wiedząc, że jest on nierealny.
Odpowiedź: Zamówienie zmienia termin realizacji zadania na : 20 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
27. Prosimy o potwierdzenie, iż 4-letnie doświadczenie zawodowe wymaganej kadry w pkt 7.2.2.2 SWZ liczone jest jako okres od uzyskania uprawnień.
Odpowiedź: Jak w SWZ. Zamawiający wymaga uprawnień bez ograniczeń i doświadczenia zawodowego minimum 4 lata. Zamawiający chce uniknąć sytuacji gdzie osoba ma uprawnienia ale nie ma doświadczenia zawodowego. 
28. Dot. pkt 7.2.2. SWZ oraz III.1.3) Ogłoszenia – Zamawiający wymaga dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu dysponowaniem między innymi projektantem w branży architektonicznej. Nie wymaga posiadania projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej, którego wymienia w pierwszej pozycji załączniku nr 2 do SWZ (w załączniku brak projektanta branży architektonicznej). Prosimy o wyjaśnienie i sporządzenie stosownych zmian w SWZ/Ogłoszeniu/Załączniku nr 2.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga:
- projektant branża architektoniczna – uprawnienia bez ograniczeń , minimum 4 lata doświadczenia zawodowego,
- projektant branża konstrukcyjno-budowlana - uprawnienia bez ograniczeń , minimum 4 lata doświadczenia zawodowego,
29. Dot. pkt 7.2.2. SWZ oraz III.1.3) Ogłoszenia – w SWZ Zamawiający wymaga dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu dysponowaniem między innymi kierownikiem robót drogowych. W ogłoszeniu Zamawiający nie wymaga w/w kierownika i nie wymienił go w tabeli załącznika nr 2 do SWZ. Prosimy o wyjaśnienie i sporządzenie stosownych zmian w SWZ/Ogłoszeniu/Załączniku nr 2.
[bookmark: _Hlk107219409]Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga kierownika robót drogowych. 
Zamawiający wymaga projektanta robót drogowych - uprawnienia bez ograniczeń , minimum 4 lata doświadczenia zawodowego,

30. W załączniku nr 2 w poz. nr 6 do SWZ inwestor wymienia Kierownika Brygady. W SWZ oraz Ogłoszeniu brak jest warunku posiadania takiej osoby. Prosimy o wyjaśnienie i stosowne zmiany w SWZ/Ogłoszeniu/Załączniku nr 2.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga kierownika brygady. Zamawiający wymaga kierownika budowy.
31. W pkt 9.1 SWZ Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z ofertą złożył wszystkie wymienione w tabeli podmiotowe/ przedmiotowe środki dowodowe. W pkt 9.2 SWZ Zamawiający informuje, że będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do uzupełnienia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych. Prosimy o jednoznaczne określenie co należy złożyć wraz z ofertą.
Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem 9.2 SWZ Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: wykaz osób, wykaz usług/robót, informacja KRK, odpis KRS lub CEIDG.
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
	Lp.
	Wymagany dokument

	
	Jednolity europejski dokument zamówienia
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 4 do SWZ.

	
	Formularz ofertowy



32. dot. pkt 7.2.2 SWZ – prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu posiadając doświadczenie w wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanego budowy nowego budynku użyteczności publicznej zgodnego z wymaganymi
parametrami, który został wykonany w latach 2019-2020 r. tj. przed nowelizacją prawa budowlanego gdzie pełną dokumentację stanowił wielobranżowy projekt budowlany.
Odpowiedź: Jak SWZ. Zadawanie pytań służy do wyjaśnienia wątpliwości a nie do negocjowania warunków udziału.
33. dot. pkt 9.1.5 SWZ – prosimy o potwierdzenie, iż wystarczającymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi projektowej mogą być:
- referencje, lub - protokół odbioru wykonanej dokumentacji + decyzja o pozwoleniu na budowę, lub - pierwsza strona projektu budowlanego + decyzja o pozwoleniu na budowę?
Odpowiedź: Jak SWZ. Zadawanie pytań służy do wyjaśnienia wątpliwości a nie do negocjowania warunków udziału.
34. Proszę o informacje czy Zamawiający planuje uzyskanie częściowego odbioru na użytkowanie obiektu po zrealizowaniu 3 z 6 kondygnacji co, z powodu nie wykonania bryły obiekt w zakresie minimum np. stan surowy zamknięty, może utrudniać odbiory, ppoż., właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego itp. Będzie to również skutkowało znacznym zwiększeniem kosztów całości inwestycji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje od Wykonawcy uzyskania częściowego pozwolenia na użytkowanie po wykonaniu Etapu 1 inwestycji. Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. Natomiast roboty budowlane mają być wykonane dla Etapu  I w sposób zapewniający jego samodzielne funkcjonowanie.  Wykonanie Etap 2 planowane jest w późniejszym terminie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego obecnie pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować i zaprojektować realizację Etapu 2 aby jego realizacja była jak najmniej uciążliwa dla funkcjonującego obiektu zrealizowanego w Etapie 1.
35. Czy Zamawiający planuje wykonanie projektu budowlanego zamiennego na budowę obiektu 3 kondygnacyjnego w związku z czym przystąpienie do realizacji 2 etapu będzie musiało być poprzedzone uzyskaniem decyzji lokalizacji celu publicznego nadbudowy etapu I i nowego
projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o PnB.
Odpowiedź:  Zgodnie z pkt. 1.1 PFU, z powodu przewidywanych zmian opisanych w PFU Zamawiający oczekuje od Wykonawcy miedzy innymi sporządzenia (w razie konieczności) zamiennego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie (w razie konieczności) urzędowych zgód realizacyjnych w formie decyzji, postanowień i opinii. Wykonanie zamiennego projektu budowlanego będzie konieczne w przypadku, gdy przygotowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa zawierała będzie zmiany istotne z punktu widzenia posiadanego przez Zamawiającego pozwolenia na budowę. 

Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. Natomiast roboty budowlane mają być wykonane dla Etapu  1 w sposób zapewniający jego samodzielne funkcjonowanie. Etap 2 zadania będzie zrealizowany w późniejszym terminie na podstawie posiadanej obecnie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować i zaprojektować realizację Etapu 2 aby jego realizacja była jak najmniej uciążliwa dla funkcjonującego obiektu zrealizowanego w Etapie 1.
36. Dot. § 16 pkt 1 umowy – prosimy o skrócenie  terminu płatności o 30 dni. Aktualny 60-dniowy termin płatności wysoce obciąża płynność finansową Generalnego Wykonawcy, którego ustawa PZP obliguje do zapłaty na rzecz podwykonawców za wykonane roboty budowlane w terminie 30 dni. Przy aktualnym 60-dniowym okresie płatności oraz niestabilnej sytuacji rynkowej związanej z wojną na Ukrainie i wciąż chwiejnymi cenami materiałów budowlanych Generalny Wykonawca  przejmuje na siebie ryzyko finasowania kontraktu w miejsce Zamawiającego.
Odpowiedź: Jak SWZ. Zadawanie pytań służy do wyjaśnienia wątpliwości a nie do negocjowania warunków udziału.
37. Dot. § 51 pkt 1 umowy – prosimy o szczegółowe określenie co wchodzi w zakres gwarancji, która jest wymieniona:
- w ppkt 3 tj.  „na roboty ogólnobudowlane”,
- w  ppkt 5 tj. „na pozostałe roboty i na roboty budowlane wykończeniowe”,
- w ppkt 6 tj. „na pozostałe części przedmiotu umowy”.
Szczegółowe określenie w/w zakresów jest konieczne dla Wykonawców, którzy muszą zawrzeć w swojej ofercie koszty związane z gwarancją. Pozwoli to również uniknąć wszelkich sporów na etapie  obowiązywania gwarancji.
Odpowiedź: Jak SWZ.  Podane ppkt nie istnieją we wzorze umowy przedstawionym dla tego postepowania. 
Vide §51
1.	Na roboty budowlane Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres:
1)	(5) lat - na prace projektowe,
2)	(10) lat - na roboty budowlane konstrukcyjne, w tym na szczelność pokrycia dachu i elewacji,
3)	(___) lat – na pozostałe roboty i na roboty budowlane wykończeniowe,
4) na urządzenia i maszyny zgodnie z gwarancją producentów - jednak nie krócej niż 24 miesiące.

38. Dot. pkt 21.2 poz.2 tabeli SWZ – z uwagi na podział zakresów i  terminów udzielenia gwarancji (§ 51 pkt 1 umowy) i braku określenia w SWZ czego dotyczy okres gwarancji w kryterium oceny ofert prosimy o jasną interpretację jakiego zakresu gwarancji dotyczy w/w kryterium. 
Odpowiedź: Jak SWZ.  Podane ppkt nie istnieją we wzorze umowy przedstawionym dla tego postepowania. 
Vide §51
1.	Na roboty budowlane Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres:
1)	(5) lat - na prace projektowe,
2)	(10) lat - na roboty budowlane konstrukcyjne, w tym na szczelność pokrycia dachu i elewacji,
3)	(___) lat – na pozostałe roboty i na roboty budowlane wykończeniowe,
4) na urządzenia i maszyny zgodnie z gwarancją producentów - jednak nie krócej niż 24 miesiące.

39. Dot. pkt 1 Formularza ofertowego – w formularzu ofertowym w miejscu do określenia terminu gwarancji Zamawiający wprowadził zapis, iż okres gwarancji dotyczy pozostałych robót i robót budowlanych konstrukcyjnych wykończeniowych. W umowie w § 51 pkt 1 ppkt 2, 5 Zamawiający określa, iż gwarancja będzie „na roboty budowlane konstrukcyjne”, a w § 51 pkt 1 ppkt 5„na pozostałe roboty i na roboty budowlane wykończeniowe”. Prosimy o wyjaśnienie w/w  rozbieżności oraz stosowną korektę Formularza ofertowego lub Umowy. Jeżeli sformułowanie „roboty budowlane konstrukcyjne wykończeniowe” jest prawidłowe prosimy o wyjaśnienie co wchodzi w zakres tych robót.
Odpowiedź: W formularzu powinno być odniesienie do: na pozostałe roboty i na roboty budowlane wykończeniowe

40. Nawiązując do pytania Wykonawcy nr 16 z dnia 16.05.2022r. prosimy o usunięcie ze wzoru umowy  z § 51 pkt 3 sformułowania „bez Wad”.
Odpowiedź: Wyraża się zgodę na usunięcie sformułowania „bez Wad”

41. Dot. § 12 pkt 1.1) umowy - prosimy o zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę do 4 miesięcy. Aktualny termin tj. 1 miesiąc jest terminem nierealnym ze względu na terminy pośrednie tj.  przygotowanie projektu budowlanego trwa ok 1,5 miesiąca, organ administracji architektoniczno-budowlanej ma na wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji,  a uzyskanie przez taką decyzję waloru ostateczności zwykle trwa 2 tygodnie.
Odpowiedź: Zamawiający wydłużył termin wykonania zamówienia do 20 miesięcy. W związku z powyższym Wykonawca ma więcej czasu na wykonanie dokumentacji projektowej.  

42. Zamawiający w § 12 pkt 1 dzieli termin realizacji na dwa zakresy tj. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę - 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy oraz termin wykonania robót budowlanych wraz z odbiorem końcowym – 15 miesięcy od dnia wydania pozwolenia na budowę.
W pkt 21.2 SWZ poz. 3 tabeli określone są przedziały punktowe dotyczące skrócenia terminu wykonania robót.
W formularzu ofertowym pkt 1 należy określić, o ile Wykonawca skróci termin wykonania zadania.
Prosimy o jednoznaczne określenie, którego zakresu dotyczy skrócenie terminu tj. czy chodzi o wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę, czy o wykonanie robót budowlanych, czy też o wykonanie całego przedmiotu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania skrócenia czasu  całego zamówienia, czyli dokonanie odbioru ostatecznego i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
 
43. Z uwagi na brak odpowiedzi na Nasze pytania z dnia 16.05, 18.05, 19.05 oraz 20.05  prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 30 dni. Wyjaśnienia Zamawiającego są nam niezbędnie potrzebne do przygotowania oferty w pełni uwzględniającej wszystkie wymagania SWZ, a także do konsultacji z firmami branżowymi oraz uzyskania uszczegółowionych ofert od dostawców. Ze względu na brak wystarczających danych jak i liczne nieścisłości w dokumentacji Zamawiającego, przygotowanie rzetelnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego jest niemożliwe. Prosimy o przychylne potraktowanie naszej prośby.
Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi przed upływem terminu do zadawania pytań przez wykonawców. 

44. Dotyczy par. 14 wzoru umowy
Proszę o informację czy podany procentowy poziom dopłat dotyczy poszczególnych pozycji kosztorysowych, czy tylko kontraktu rozumianego jako całość?
  Odpowiedź: Poziom łącznie 25% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego       w § 13 ust 1 umowy

45. Instytucje finansujące, które oferują na polskim rynku zabezpieczenia należytego wykonania oraz usunięcia wad i usterek (towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze poręczeniowe, banki) nie  wystawiają zabezpieczeń na okres  „10 lat i więcej”. Taki produkt jest niemożliwy do uzyskania. Wynika to głównie z kontraktów reasekuracyjnych jakie mają zawarte w/w instytucje. Jest to związane ze zwiększającym się ryzykiem roszczenia w miarę upływu czasu. Zaoferowanie więc terminu gwarancji – „10 lat i więcej” powoduje, iż dla Wykonawcy jedyną formą zabezpieczenia staje się pieniądz. Z uwagi na przewidywaną duża wartość kontraktu Wykonawca, który zdecyduje się zaoferować maksymalny termin gwarancji będzie musiał w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy wpłacić Zamawiającemu kilka milionów złotych, co przy aktualnej sytuacji na rynku oraz 60-dniowym terminie płatności faktur dla Wykonawców jest niemożliwe do spełnienia.
Z uwagi na powyższe Wykonawca prosi o  dopuszczenie możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem do przedłużania zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy 
  Prosimy o uwzględnienie poniższego zapisu art. 452 pkt 8  w umowie.
„Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na okres 5 laty z obowiązkiem wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

46. [bookmark: _Hlk104371844][bookmark: _Hlk106093640]Dot. § 61pkt 1 ppkt 2) umowy – prosimy o wykreślenie sformułowania „wraz z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia” – przedstawienie uwierzytelnionej kopii polisy oraz potwierdzenia przelewu składki zdaniem Wykonawcy jest wystarczające. Nie widzimy uzasadnienia w wymogu przedstawienia wniosku o polisę.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśli sformułowanie  „wraz z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia”.

47. Dot. § 62 pkt umowy - prosimy o wykreślenie sformułowania „wraz z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia” – przedstawienie uwierzytelnionej kopii polisy oraz potwierdzenia przelewu składki zdaniem Wykonawcy jest wystarczające. Nie widzimy uzasadnienia w wymogu przedstawienia wniosku o polisę.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśli sformułowanie  „wraz z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia”.
48. W związku z trwającym przetargiem na realizację zadania pn: „Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym systemem zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: SZW/DZP/25/2022” proszę o udostępnienie: 1. tabeli z przedmiarem. 2. dokumentacji w formacie dwg.
Odpowiedź: Zamawiający przekaże dokumentację w wersji edytowalnej (format .dwg).  W związku z tym, że zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU Zamawiający nie posiada przedmiarów odpowiednich dla projektu uwzględniającego planowane zmiany opisane w PFU. Link do rysunków w formacie dwg https://we.tl/t-YNYUhJNytL 
49. Czy wyposażenie medyczne typu: kolumny anestezjologiczne, kolumny chirurgiczne, łóżka szpitalne, łóżka i fotele ginekologiczne, aparat rentgenowski, itd są przedmiotem wyceny i wchodzą w zakres przetargu?
Odpowiedź: Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa tapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. W zakresie Przedmiotu zamówienie jest opracowanie między innymi projektów wykonawczych, których częścią są projekty aranżacji i wyposażenia wnętrz (w tym meble) oraz projekty technologii medycznych (w tym wyposażenie medyczne) dla obydwu etapów. Natomiast przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia obiektu w meble oraz sprzęt medyczny, który Zamawiający zapewni we własnym zakresie. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy zestawienie posiadanego i przenoszonego wyposażenia, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej.
50. Czy Inwestor dysponuje majątkowymi prawami autorskimi do dokumentacji projektowej budynku na wszelkich niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy polach eksploatacji, w tym m.in. do wykonania modyfikacji, przeróbek tej dokumentacji projektowej ale również tworzenia nowej dokumentacji na bazie tej dokumentacji projektowej ?
Odpowiedź: Tak.  Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej.
51. Uprzejmie prosimy - cała dokumentacja została przekazana w wersji pdf, nieedytowalnej. Czy można prosić o przekazania wersji edytowalnej rysunków (pliki dwg), opisów (pliki doc) w celu weryfikacji ilości i projektu, oraz w celu poprawnego opracowania i złożenia oferty. Wersja pdf (nieedytowalna)  stanowi znaczne utrudnienie przy przygotowaniu oferty i wydłuża znacznie czas jej opracowania.
   Odpowiedź: Zamawiający przekaże dokumentację w wersji edytowalnej (format .dwg)

52. Uprzejmie prosimy - o uzupełnienie dokumentacji o kosztorysy ślepe (przedmiary) w wersji edytowalnej (pliki ath lub xls).
Odpowiedź: W związku z tym, że zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU Zamawiający nie posiada przedmiarów odpowiednich dla projektu uwzględniającego planowane zmiany opisane w PFU.
53. Uprzejmie prosimy - o wskazanie w jaki sposób należy uwzględniać podział budynku na część wykonywaną w etapie I i II? Rysunek uwzględniony w PFU na str. 4 jest zbyt ogólny. Kiedy jest planowana realizacja II etapu? Prosimy o przekazanie odpowiednich rysunków edytowalnych obrazujących podział zakresu prac na etapy ze szczególnym uwzględnieniem robót na styku tych etapów.
Odpowiedź: Punkt 1.1 PFU – „Opis ogólny przedmiotu zamówienia” opisuje zakres przedmiotu zamówienia, które obejmuje również wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej uwzględniającej szczegółowy podział obiektu na dwa etapy realizacyjne. Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. Natomiast roboty budowlane mają być wykonane dla Etapu 1 w sposób zapewniający jego samodzielne funkcjonowanie. Wykonanie Etap 2 planowane jest w późniejszym terminie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego obecnie pozwolenia na budowę. 
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU – pkt. 1.1.2.1.1 Podział inwestycji na etapy realizacji, „Dokumentacja projektowa wymaga uwzględnienia możliwości funkcjonowania obiektu po zakończeniu realizacji Etapu 1, a także uwzględnienia realizacji Etapu 2 w późniejszym terminie, bez konieczności przerywania użytkowania zrealizowanej części w Etapie 1.” Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować realizację Etapu 2 aby jego realizacja była jak najmniej uciążliwa dla funkcjonującego obiektu zrealizowanego w Etapie 1.
 
54. Uprzejmie prosimy - czy np..etap I budynku należy zamknąć dachem attyką?
Odpowiedź: Tak. Zgodnie z zapisami PFU - punkt 1.1  – „Opis ogólny przedmiotu zamówienia”.
55. Uprzejmie prosimy - na rzutach brak zdefiniowanej stolarki okiennej i drzwiowej. Brakuje również zestawień stolarki okiennej i drzwiowej oraz określenia wymagań dla poszczególnych typów np. materiał drzwi lub kontroli dostępu. Prosimy o uzupełnienie tych zestawień z podziałem na etap I i II.
Odpowiedź: Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. Natomiast roboty budowlane mają być wykonane dla Etapu 1 w sposób zapewniający jego samodzielne funkcjonowanie. Wykonanie Etap 2 planowane jest w późniejszym terminie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego obecnie pozwolenia na budowę.
56. Uprzejmie prosimy - w dokumentacji brak rysunków zbrojenia elementów żelbetowych. Prosimy o przekazanie wskaźników zbrojenia dla poszczególnych elementów żelbetowych typu stropy, słupy, płyta fundamentowa itp..
Odpowiedź: Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. Natomiast roboty budowlane mają być wykonane dla Etapu 1 w sposób zapewniający jego samodzielne funkcjonowanie. Wykonanie Etap 2 planowane jest w późniejszym terminie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego obecnie pozwolenia na budowę.

57. Uprzejmie prosimy - o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej o detale np.. dla obróbek i wykończenia dachu czy elewacji.
Odpowiedź: Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap I2. Natomiast roboty budowlane mają być wykonane dla Etapu 1 w sposób zapewniający jego samodzielne funkcjonowanie. Wykonanie Etap 2 planowane jest w późniejszym terminie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego obecnie pozwolenia na budowę.

58. Uprzejmie prosimy - o przekazanie edytowalnego zestawienia pomieszczeń.
Odpowiedź: Zamawiający przekaże projekt budowlany w wersji edytowalnej. Zestawienia pomieszczeń zostały umieszczone na rzutach poszczególnych kondygnacji.
59. Uprzejmie prosimy o odpowiedź - rozumiemy że  konstrukcja powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby można było wykonać wyższe kondygnacje?
Odpowiedź: Tak. Zgodnie z zapisami PFU – pkt. 1.1.2.1.1 Podział inwestycji na etapy realizacji . Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. Natomiast roboty budowlane mają być wykonane dla Etapu 1 w sposób zapewniający jego samodzielne funkcjonowanie. Wykonanie Etap 2 planowane jest w późniejszym terminie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego obecnie pozwolenia na budowę. 
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU – pkt. 1.1.2.1.1 Podział inwestycji na etapy realizacji, „Dokumentacja projektowa wymaga uwzględnienia możliwości funkcjonowania obiektu po zakończeniu realizacji Etapu 1, a także uwzględnienia realizacji Etapu 2 w późniejszym terminie, bez konieczności przerywania użytkowania zrealizowanej części w Etapie 1.” Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować realizację Etapu 2 aby jego realizacja była jak najmniej uciążliwa dla funkcjonującego obiektu zrealizowanego w Etapie 1.
60. Uprzejmie prosimy - termin złożenia oferty jest bardzo krótki. Bardzo prosimy o przedłużenie terminu składania ofert ze względu na czas weryfikacji dokumentacji a przede wszystkim konieczność opracowania przedmiarów, oraz z uwagi na wydłużone czasy oczekiwania na otrzymanie ofert dostawców materiałów i systemów, w tym również dla wyposażenia. czy jest możliwe przesunięcie terminu złożenia ofert do ok. 22.07.2022?
Odpowiedź: Termin składania ofert zostanie przesunięty do dnia 7.07.2022 r.

61. Uprzejmie prosimy - jeżeli projekt był opracowany jako model 3D - prosimy o przekazanie modelu Revit wszystkich branż, co może znacznie przyspieszyć opracowanie oferty.
Odpowiedź: Projekt nie był opracowywany w technologii BIM (Revit). 
62. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót.
Odpowiedź: W związku z tym, że zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU Zamawiający nie posiada przedmiarów odpowiednich dla projektu uwzględniającego planowane zmiany opisane w PFU.

63. Prosimy o udostępnienie zestawienia wyposażenia, które należy uwzględnić w ofercie.
Odpowiedź: Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. W zakresie Przedmiotu zamówienie jest opracowanie miedzy innymi projektów wykonawczych, których częścią są projekty aranżacji i wyposażenia wnętrz (w tym meble) oraz projekty technologii medycznych (w tym wyposażenie medyczne) dla obydwu etapów. Natomiast przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia obiektu w meble oraz sprzęt medyczny, który Zamawiający zapewni we własnym zakresie. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy zestawienie posiadanego i przenoszonego wyposażenia, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej

64. Prosimy o udostępnienie zestawienia stali zbrojeniowej elementów konstrukcyjnych.
Odpowiedź: Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. Natomiast roboty budowlane mają być wykonane dla Etapu 1 w sposób zapewniający jego samodzielne funkcjonowanie. Wykonanie Etap 2 planowane jest 
w późniejszym terminie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego obecnie
 pozwolenia na budowę.

65. Prosimy o informację czy w przypadku rozbieżności przedmiaru robót z dokumentacją projektową, oferent może zmieniać ilości i opisy w załączonych przedmiarach?
Odpowiedź: Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. Natomiast roboty budowlane mają być wykonane dla Etapu 1 w sposób zapewniający jego samodzielne funkcjonowanie. Wykonanie Etap 2 planowane jest w późniejszym terminie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego obecnie pozwolenia na budowę. 

66. 
SWZ: 1. Pkt 7.2 tabela ppkt 2: Mając na uwadze treść § 9 ust. 4 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy tj. zapis:
4. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz:
1) (...);
2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata, prosimy o dopuszczenie wykazania się doświadczeniem w zakresie wykonania usług w okresie  ostatnich 5 lat.

Zał. nr 5 do SWZ (Projekt Umowy):
2. § 41 ust. 3, 6: Prosimy o skrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu do umowy z podwykonawcą robót budowlanych do 7 dni roboczych, co nie stoi w sprzeczności z aktualnie obowiązującym art. 6471
Kodeksu Cywilnego. Skrócenie terminu wpłynie pozytywnie na organizację procesu budowlanego ze względu na możliwość sukcesywnego, zgodnego z postępem robót, zawierania umów
o podwykonawstwo.
Odpowiedź: Jak SWZ. Zadawanie pytań służy do wyjaśnienia wątpliwości a nie do negocjowania warunków udziału.

66. § 49 ust. 3-6: Prosimy o usunięcie lub modyfikację zapisów. Zgodnie z dominującą linią orzeczniczą, odbiór robót jest obowiązkiem Zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo
wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 Kodeksu Cywilnego (patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. I ACa 689/16). Ponadto w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym konieczność odbioru „bezusterkowego” jest przesłanką
nieprzewidzianą w Kodeksie Cywilnym, a art. 647 KC definiujący umowę o roboty budowlane odwołuje się do „odbioru robót” a nie „bezusterkowego odbioru robót” (patrz wyrok Sądu Apelacyjnego
w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. V ACa 1302/17). Roboty budowlane należy uznać za zrealizowane, jeśli zostały wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma wpływu
zidentyfikowanie przez Zamawiającego nieistotnych wad, usterek i niedoróbek (patrz Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 października 2017 r., sygn. I ACa 321/17). Dlatego też wystąpienie nieistotnych wad i usterek nie uzasadnia odmowy odbioru robót.
Dokumentacja Projektowa:
Odpowiedź: jak SWZ. Vide słowniczek pojęć: Wada i Usterka.


67. Prosimy o potwierdzenie czy ściana REI 120 oraz okna EI 60 na rzucie architektonicznym parteru w osiach 17-18 wchodzą w zakres inwestycji i należy uwzględnić je w wycenie?
Odpowiedź: Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie budowlanym, odporność istniejącej ściany w osiach 17-18 musi zostać doprowadzona do wartości REI120. Okna należy wymienić na posiadające odporność EI60.  
Zamawiający zwraca uwagę, że zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. Natomiast roboty budowlane mają być wykonane dla Etapu  1 w sposób zapewniający jego samodzielne funkcjonowanie. Etap 2 zadania będzie zrealizowany w późniejszym terminie na podstawie posiadanej obecnie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

68. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada pozwolenia administracyjne na wycinkę drzew na terenie budowy?
Odpowiedź: Zamawiający wystąpił o pozwolenie na wycinkę. W chwili obecnej Zamawiający nie posiada pozwolenia.

69. Zgodnie z zapisem: „Materiały wykończeniowe powinny spełniać wymagania akustyczne”, prosimy o wyjaśnienie jakie są wymagania akustyczne?
Odpowiedź: Inwestycja powinna zostać zrealizowana zgodnie z wymogami norm i zapisów prawa przywołanych w PFU. Wykonawca powinien potwierdzić poprawność przyjętych rozwiązań przedstawiając operat akustyczny dla inwestycji. Zamawiający nie posiada własnych, innych niż przywołane w PFU, wytycznych dotyczących parametrów akustycznych projektowanego obiektu.

70. Prosimy o określenie ile dźwigów musi działać jednocześnie bez przerwy na Etapie 1, aby przy realizacji Etapu 2 wykonać windy na wyższe kondygnacje.
Odpowiedź: Sposób funkcjonowania obiektu po wykonaniu Etapu 1 powinien zostać określony i uzgodniony z Zamawiającym w trakcie opracowywania projektu koncepcyjnego. Zadaniem Wykonawcy w zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. Natomiast roboty budowlane mają być wykonane dla Etapu 1 w sposób zapewniający jego samodzielne funkcjonowanie. Etap 2 zadania będzie zrealizowany w późniejszym terminie na podstawie posiadanej obecnie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować i zaprojektować realizację Etapu 2 aby jego realizacja była jak najmniej uciążliwa dla funkcjonującego obiektu zrealizowanego w Etapie 1.

71. Prosimy o wyjaśnienie czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie szachtów windowych w ramach Etapu 1, a następnie oddzielne szachty na potrzeby Etapu 2, uwzględniając bezkolizyjne zainstalowanie
dźwigów windowych na Etap 2?
Odpowiedź: Sposób funkcjonowania obiektu po wykonaniu Etapu 1 powinien zostać określony i uzgodniony z Zamawiającym w trakcie opracowywania projektu koncepcyjnego. Zadaniem Wykonawcy w zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. Natomiast roboty budowlane mają być wykonane dla Etapu 1 w sposób zapewniający jego samodzielne funkcjonowanie. Etap 2 zadania będzie zrealizowany w późniejszym terminie na podstawie posiadanej obecnie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU – pkt. 1.1.2.1.1 Podział inwestycji na etapy realizacji, „Dokumentacja projektowa wymaga uwzględnienia możliwości funkcjonowania obiektu po zakończeniu realizacji Etapu 1, a także uwzględnienia realizacji Etapu 2 w późniejszym terminie, bez konieczności przerywania użytkowania zrealizowanej części w Etapie 1.” Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować realizację Etapu 2 aby jego realizacja była jak najmniej uciążliwa dla funkcjonującego obiektu zrealizowanego w Etapie 1.

72. Prosimy o potwierdzenie czy w Etapie 1 należy uwzględnić w wycenie docelowy Dach według załączonej koncepcji, który podczas realizacji etapu 2 będzie demontowany.
Odpowiedź: Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. Natomiast roboty budowlane mają być wykonane dla Etapu 1 w sposób zapewniający jego samodzielne funkcjonowanie. Wykonanie Etap 2 planowane jest w późniejszym terminie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego obecnie pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować i zaprojektować realizację Etapu 2 aby jego realizacja była jak najmniej uciążliwa dla funkcjonującego obiektu zrealizowanego w Etapie 1.

73. Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć kwestię „Wymagania do projektu wykonawczego: aranżacji sufitów i pierwszego wyposażenia”? Co dokładnie kryje się pod pojęciem „pierwsze wyposażenie”?  –
prosimy o wykaz.
Odpowiedź: Przez określenie „projektu architektury wnętrz (w tym aranżacji sufitów) i pierwszego wyposażenia” – pkt 1.2.1.4.1 PFU - Wymagania dla projektu wykonawczego, należy rozumieć projekt aranżacji wnętrz, wraz z elementami wyposażenia takimi jak meble stałe, meble ruchome, oprawy itp. 
Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. W zakresie Przedmiotu zamówienie jest opracowanie miedzy innymi projektów wykonawczych, których częścią są projekty aranżacji i wyposażenia wnętrz (w tym meble) oraz projekty technologii medycznych (w tym wyposażenie medyczne) dla obydwu etapów. Natomiast przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia obiektu w meble oraz sprzęt medyczny, który Zamawiający zapewni we własnym zakresie. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy zestawienie posiadanego i przenoszonego wyposażenia, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej.

74. Prosimy o podanie wytycznych Zamawiającego w kwestii dróg oraz chodników tj. jak mają być wykonane i w jakim zakresie należy je uwzględnić w wycenie?
Odpowiedź: Zakres zmian dróg i chodników przedstawiony został w projekcie zagospodarowania terenu. Należy dostosować projektowaną cześć do standardów materiałowych istniejących parkingów i dróg dojazdowych na terenie szpitala.

75. Prosimy o określenie wysokości ścianek szklonych.
Odpowiedź: Szczegóły wykończenia wnętrz powinien zawierać projekt wykonawczy, będący częścią przedmiotu zamówienia. Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. Natomiast roboty budowlane mają być wykonane dla Etapu 1 w sposób zapewniający jego samodzielne funkcjonowanie. Wykonanie Etap 2 planowane jest w późniejszym terminie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego obecnie pozwolenia na budowę.
76. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres robót wchodzi wykonanie świetlików dachowych oznaczonych na rzucie 1 piętra?
Odpowiedź: Tak. Wykonanie świetlików wchodzi w zakres robót.

77. Prosimy o potwierdzenie czy w wycenie należy uwzględnić zabudowy meblowe stałe oraz ruchome. Jeśli tak, prosimy o wytyczne i wykaz wyposażenia.
Odpowiedź: Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. W zakresie Przedmiotu zamówienie jest opracowanie miedzy innymi projektów wykonawczych, których częścią są projekty aranżacji i wyposażenia wnętrz (w tym meble) oraz projekty technologii medycznych (w tym wyposażenie medyczne) dla obydwu etapów. Natomiast przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia obiektu w meble oraz sprzęt medyczny, który Zamawiający zapewni we własnym zakresie. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy zestawienie posiadanego i przenoszonego wyposażenia, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej.

78. Zamawiający w PFU wskazał, że „Dokumentacja projektowa wymaga uwzględnienia możliwości funkcjonowania obiektu po zakończeniu realizacji Etapu 1, a także uwzględnienia realizacji Etapu 2
w późniejszym terminie, bez konieczności przerywania użytkowania zrealizowanej części w Etapie 1" Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby przyłącza instalacyjne obiektu były
projektowane oraz wykonane na warunki funkcjonowania obu etapów.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby wszelkie przyłącza były zaprojektowane oraz wykonane dla funkcjonowanie obu etapów.
Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. 
Natomiast roboty budowlane mają być wykonane dla Etapu 1 w sposób zapewniający jego samodzielne funkcjonowanie. Sposób funkcjonowania obiektu w tym lokalizacja urządzeń powinien zostać przedstawiony w projekcie koncepcyjnym zarówno dla Etapu 1 jak i Etapu 2 inwestycji. Wykonanie Etap 2 planowane jest w późniejszym terminie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego obecnie pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować i zaprojektować realizację Etapu 2 aby jego realizacja była jak najmniej uciążliwa dla funkcjonującego obiektu zrealizowanego w Etapie 1.

79. Zamawiający w PFU wskazał, że „Dokumentacja projektowa wymaga uwzględnienia możliwości funkcjonowania obiektu po zakończeniu realizacji Etapu 1, a także uwzględnienia realizacji Etapu 2
w późniejszym terminie, bez konieczności przerywania użytkowania zrealizowanej części w Etapie 1".
Aby dochować tego warunku wszelkie urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne muszą zostać zlokalizowane w piwnicy, w pomieszczeniach technicznych lub w terenie przyległym, utrzymując przy
tym ilość wyposażenia technicznego lokalizowanego na dachu Etapu nr 1 w zakresie niezbędnego minimum (wywiewki kanalizacyjne, wyrzutnie itp.). Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje takiego standardu wykonania.
Odpowiedź: Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. 
Natomiast roboty budowlane mają być wykonane dla Etapu 1 w sposób zapewniający jego samodzielne funkcjonowanie. Sposób funkcjonowania obiektu w tym lokalizacja urządzeń powinien zostać przedstawiony w projekcie koncepcyjnym zarówno dla Etapu 1 jak i Etapu 2 inwestycji. Wykonanie Etap 2 planowane jest w późniejszym terminie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego obecnie pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować i zaprojektować realizację Etapu 2 aby jego realizacja była jak najmniej uciążliwa dla funkcjonującego obiektu zrealizowanego w Etapie 1.

80. Uzyskana opinia nt. przyłączenia do sieci ciepłowniczej od Gestora - Veolia wskazuje, iż niniejsza rozbudowa powinna zostać skoordynowana z budową nowego awaryjnego źródła ciepła dla wszystkich obiektów służby zdrowia zlokalizowanych na tym obszarze, tj. Szpitala Wojewódzkiego, Szpitala MSW  oraz Szpitala Dziecięcego przy ul. Wrzoska. Z uwagi na skomplikowany charakter niniejszego wymogu
prosimy o potwierdzenie, iż budowa nowego awaryjnego źródła dla w/w kompleksów szpitalnych nie stanowi zakresu niniejszego przetargu. W przypadku, gdy Zamawiający wymagał będzie realizacji
awaryjnego źródła ciepła w ramach niniejszego postępowania przetargowego, mając na uwadze zapisy Prawa Zamówień Publicznych, prosimy o szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, tj. m.in.
wskazanie lokalizacji awaryjnego źródła ciepła wraz z określeniem technologii wykonania obiektu, typu planowanej technologii przygotowania energii cieplnej (kotłownia gazowa, kotłownia olejowa itp.), udostępnienia bilansu ciepła w/ kompleksów szpitalnych, w tym m.in. obciążenia cieplnego budynków z uwagi na przygotowanie wody grzewczej na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła
technologicznego oraz ciepłej wody użytkowej, a przede wszystkim wszelkich zgód, w tym zgód właścicieli działek na trasie pomiędzy w/w. Szpitalami.
Odpowiedź: Budowa nowego awaryjnego źródła ciepła nie jest w zakresie oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest jednak do przestrzegania zapisów opinii Veolii w zakresie skoordynowania budowy z inwestycją gestora.

81. Zamawiający dołączył do postępowania przetargowego karty katalogowe urządzeń. Prosimy  o potwierdzenie, iż wskazane urządzenia są jedynie przykładowe, a wykonawca w ramach opracowania
dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przeprowadzenia nowych doborów w oparciu o rozwiązania materiałowe, które spełniały będą wymogi zaktualizowanej dokumentacji.
Odpowiedź: Tak, wskazana urządzenia są jedynie jako przykładowe. Karty katalogowe określają minimalne wymagane parametry urządzeń. Urządzenia powinny zostać dobrane odpowiednio do przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu koncepcyjnego, w którym zostaną wprowadzone zmiany opisane w PFU oraz podział inwestycji na dwa etapy. Na podstawie zatwierdzonego projektu koncepcyjnego Wykonawca przygotuje dokumentację wykonawczą dla inwestycji.


82. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż w zakresie postępowania przetargowego i w zakresie wykonawcy będzie wykonanie rozdzielnicy głównej, agregatu prądotwórczego oraz stacji transformatorowej z urządzeniami dobranymi dla pokrycia zapotrzebowania obciążenia wynikającego z uruchomienia ETAPU 1, zgodnie z przygotowanym przez wykonawcę bilansem mocy zapotrzebowanej do prawidłowego funkcjonowania ETAPU 1.
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia obiektu w urządzenia pozwalające na funkcjonowanie obiektu po zakończeniu pierwszego etapu oraz zaprojektowanie rozbudowy instalacji wykorzystywanych po zakończeniu etapu drugiego. Zgodnie z zapisami PFU – pkt 1.1.2.1.1 ”Podział inwestycji na etapy realizacji” - Dokumentacja projektowa wymaga uwzględnienia możliwości funkcjonowania obiektu po zakończeniu realizacji Etapu 1, a także uwzględnienia realizacji Etapu 2 w późniejszym terminie, bez konieczności przerywania użytkowania zrealizowanej części w Etapie 1. 
Część instalacyjna w zakresie instalacji sanitarnych (wentylacyjnych, grzewczych) oraz elektrycznych i teletechnicznych powinna zostać zaprojektowana i zrealizowana optymalnie dla samodzielnie funkcjonującego Etapu 1. Projekt instalacji dla docelowego funkcjonowania obiektu, po zrealizowaniu drugiego etapu musi uwzględniać możliwość wykonania prac budowlanych bez przerywania użytkowania powierzchni oddanych po zakończeniu Etapu 1. Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować i zaprojektować realizację Etapu 2 aby jego realizacja była jak najmniej uciążliwa dla funkcjonującego obiektu zrealizowanego w Etapie 1.
Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. Natomiast roboty budowlane mają być wykonane dla Etapu 1 w sposób zapewniający jego samodzielne funkcjonowanie. Etap 2 zadania będzie zrealizowany w późniejszym terminie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego obecnie pozwolenia na budowę. 

83. Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, iż urządzenia instalacji teletechnicznych należy zaprojektować i wykonać do obsługi tylko ETAPU 1, a ETAP 2 będzie realizowany w późniejszym terminie.
Odpowiedź: Zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” w zakresie opisanym w PFU. W zakresie Przedmiotu zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania objętego aktualnym pozwoleniem na budowę z podziałem na dwa etapy realizacyjne: Etap 1 i Etap 2. 
Natomiast roboty budowlane mają być wykonane dla Etapu 1 w sposób zapewniający jego samodzielne funkcjonowanie. Sposób funkcjonowania obiektu w tym lokalizacja urządzeń powinien zostać przedstawiony w projekcie koncepcyjnym zarówno dla Etapu 1 jak i Etapu 2 inwestycji. Wykonanie Etap 2 planowane jest w późniejszym terminie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego obecnie pozwolenia na budowę. 
Ponadto zgodnie z zapisami PFU – pkt 1.1.2.1.1 ”Podział inwestycji na etapy realizacji”: Część instalacyjna w zakresie instalacji sanitarnych (wentylacyjnych, grzewczych) oraz elektrycznych i teletechnicznych powinna zostać zaprojektowana i zrealizowana optymalnie dla samodzielnie funkcjonującego Etapu 1. Projekt instalacji dla docelowego funkcjonowania obiektu, po zrealizowaniu drugiego etapu musi uwzględniać możliwość wykonania prac budowlanych bez przerywania użytkowania powierzchni oddanych po zakończeniu Etapu 1. Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować i zaprojektować realizację Etapu 2 aby jego realizacja była jak najmniej uciążliwa dla funkcjonującego obiektu zrealizowanego w Etapie 1.
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