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Pismo: ZP.271.3.2023.1
	
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Rozbudowa ulicy Wrzosowej i ulicy Czerwonych Beretów w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.3.2023.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	
W związku z udziałem w postępowaniu przetargowym. pn. Rozbudowa ul. Wrzosowej i ulicy Czerwonych beretów w Niepołomicach zawracamy się z prośbą o odpowiedz na poniższe pytania:
1) W związku z ryczałtowym charakterem rozliczeniem kontraktu prosimy  o udostępnienie dokumentacji w wersji edytowalnej w celu sprawdzania poprawności przedmiarów.
2) Prosimy o doprecyzowanie wymiarów kostki kamiennej na wyspie środkowej ronda. W STWiOR podaje wymiary 18x14 wysokość 8cm, w opisie do projektu jest podana wysokość 18cm w przedmiarze natomiast 10cm.
3) Prosimy o informację jaki ma być faktura boków kostki cięta czy surowo-łupana.
4) Prosimy o doprecyzowanie punktów odblaskowych (rodzaj materiału, kolor, czy interaktywne - solarne).
5) Prosimy o załączenie decyzji ZRID.
6) Prosimy o potwierdzenie iż w gestii wykonawcy jest tylko i wyłącznie rozbiórka ogrodzeń natomiast za odbudowę odpowiada właściciel działki.
7) Prosimy o informację kto jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
8) Zamieszczona docelowa organizacja ruchu jest już nieważna. Prosimy o informację kto jest odpowiedzialny prolongatę projektu.
9) Prosimy o potwierdzenie iż po stronie Zamawiającego jest wyznaczenie lub odtworzenie i trwała stabilizacja punktów granicznych granic działek, który jest tożsamy z granicą stanowiącą granice ZRID
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:


Ad.1) Dokumentacja w formacie dwg została dołączona do przetargu . W załączeniu przekazujemy przedmiary w wersji edytowalnej folder Załączniki do odpowiedzi nr 1 i 4.
Ad.2) Wysokość kostki to 18 cm .
Ad.3)  Faktura boków kostki ma być surowo-łupana.
Ad.4) Po konsultacji projektu z służbami Starosty  Wielickiego w załączeniu przesyłamy skorygowany projekt docelowej organizacji ruchu i skorygowany przedmiar - folder Załączniki do odpowiedzi nr 1 i 4 . 
Ad. 5) Procedura wydania decyzji ZRID jest w toku. Zamawiający wystąpił o rygor natychmiastowej wykonalności. W zapisach wzoru umowy o dofinansowanie oraz w zapisach SWZ termin realizacji liczony jest od daty przekazania placu budowy a termin przekazania placu budowy to do 4 dni roboczych od uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji ZRID.
Ad.6) Zamawiający potwierdza, że w gestii Wykonawcy jest tylko i wyłącznie rozbiórka ogrodzeń natomiast za odbudowę odpowiada właściciel działki.
Ad.7) Za przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu jest odpowiedzialny Wykonawca.
Ad.8) Za docelową organizację ruchu odpowiada Zamawiający
Ad.9) Po stronie Wykonawcy jest wyznaczenie lub odtworzenie i trwała stabilizacja punktów granicznych granic działek, który jest tożsamy z granicą stanowiącą granice ZRID.
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