

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000001293
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Wieniawskiego 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Poznań
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 61-712
- 1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL415 - Miasto Poznań
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** dzpuam@amu.edu.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.amu.edu.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00475245
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
6

Po zmianie:
9

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważ., z zastrzeż. ust. 2.
2. Istotna zmiana umowy wymaga przepr. nowego postępow. o udz. zam. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przepr. nowego postępow. o udz. zam. w przypadkach przewidzianych w par. poprzedzających umowy oraz:
 - a) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm,
 - b) w przypadku zmiany os. wymienionych w §13 umowy, przy czym zmiana os. wyznaczonej do kier. rob. bud. musi zostać dokonana na inną os. o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zam. w postępow. o udz. zam. publ. prowadzącym do zawarcia Umowy,
 - c) w przypadku, o którym mowa w §4 ust. 3 oraz §5 ust. 6 i 7,
 - d) w przypadku, gdy po zawarciu umowy Zam. stwierdzi lub Wykon. zawiadomi Zam., że dokumentacja lub teren bud. nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo że wystąpiły in. okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, o ile zmiana ta nie wykracza poza przed. zam. określony w SWZ, w zakresie koniecznym dla prawidłowej

realizacji przed. niniejszej um., wynikającym ze złożonych oświad. i dokumentów, stanowiących zał. do zawieranego przez Strony aneksu,

e) w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie term. realizacji przed. um. lub zmiana harmonog. robót i finan., w szczególności:

- wskutek zmiany obowiązującego prawa mającego wpływ na terminy realizacji um., - wskutek ujawnienia wad dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji dostarczonej przez Zam. takiego rodzaju, że wykonanie Umowy w terminie nie będzie możliwe, a których Zam., działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć.

- w przypadku braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez upr. organ, z przyczyn niezależnych od Wykon.,

- wskutek wystąpienia w danej porze roku warunków atmosf. uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy tech. i obowiązujących przepisów i norm, o ilość dni, w których warunki atmosf. będą występować.

- gdy ze względów organiz. zaistniałych u Zam. nie było możliwe przystąpienie do wykonania zam. lub jego części w terminie przewidzianym przez Zam., o taką samą liczbę dni, w ciągu której przystąpienie przez Wykon. do prac nie było możliwe.

- wskutek konieczności wykonania robót dodat. lub zamiennych, maks. o okres ich wykonywania.

- wskutek wystąpienia okoliczności wynikających z pracy na czynnym obiekcie, a nie leżących po stronie Wykon., o liczbę dni odpowiadającą okresowi, w którym z powodu tych okoliczności Wykon. nie mógł wykonywać prac wynikających z harmonogramu,

- wskutek działania siły wyż.

f) w przypadku zmiany podwykon. o którym mowa w § 16 ust 1. W takim wypadku zostanie sporz. stosowny aneks do um. jeśli dokumenty złożone przez Wykon. wykażą iż nowy podwykon. spełnia warunki udziału w postę. w stopniu nie mniejszym niż podwykon. z którego usług zrezygnowano.

g) W przypadku rezygnacji z podwykon. o którym mowa w § 16 ust.1. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy jeśli dokumenty złożone przez Wykon. wykażą iż Wykon. samodzielnie spełnia warunki udziału w postę. w stopniu nie mniejszym niż podwykon. z którego usług zrezygnowano.

h) W przypadku zmiany parametrów przedmiotu Umowy lub sposobu spełnienia świadczenia, nie prowadzących do zmiany charakteru Umowy - zmiany technolog., w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań tech./techno., mat. niż wskazane w dokumentach zamówienia, w tym w SWZ, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonan. przed. um.,

i) w innych przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp.

3. Wykon. jest zobow. należycie uzasadnić i udokumentować okoliczności, które wskazuje jako mające wpływ na zmianę terminów realizacji przed. Um. wskazane w ust. 2 lit. e

Po zmianie:

1. Zm. post. um. może nast. za zgodą obu str., wyraż. na piś. pod ryg. nieważ., z zast. ust. 2.

2. Istot. zm. um. wymaga przepr. nowego postę. o udz. zam. Dopuszcz. jest zm. um. bez przepr. nowego postę. o udz. zam. w przypad. przewidzianych w par. poprzedzających um. oraz:

a) w przyp. zm. albo wpraw. nowych przepisów lub norm,

b) w przyp. zm. os. wym. w §13 um., przy czym zm. os. Wyzn. do kier. rob. bud. musi zostać dokonana na in. os. o kwalifikacjach co naj. równym kwalifikacjom wymagany przez Zam. w postę. o udz. zam. publ. prowadzącym do zawarcia Um.,

c) w przyp., o którym mowa w §4 ust.3 oraz §5 ust. 6i7,

d) w przyp., gdy po zawarciu um. Zam. stwierdzi lub Wykon. zawiadomi Zam., że dokumen. lub teren bud. nie nadają się do prawidłowego wykon. robót albo że wystąpiły in. okoliczności, kt. mogą przeszkodzić prawid. Wykon. robót, o ile zm. ta nie wykracza poza przed. zam. określony w SWZ, w zakr. koniecznym dla prawid. realizacji przed. niniej. um., wynikającym ze złożonych oświad. i dokumen., stanowiących zał. do zawieranego aneksu,

e) w przyp., gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia um., konieczne będzie przedł. term. realizacji przed. um. lub zm. harmon. Rob. i finan.

- wskutek zm. Obow. prawa mającego wpływ na ter. realizacji um.,

- wskutek ujawnienia wad dokument. projekt. lub innej dokument. dostarczonej przez Zam. takiego rodzaju, że wykon. Um. w terminie nie będzie możliwe, a których Zam., działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć.

- w przyp. braku możliwości wykon. robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez upr. organ lub nakazania ich wstrzymania przez upr. organ, z przyczyn niezależnych od Wykon.,

- wskutek wystąpienia w danej porze roku war. atmosf. Uniem. wykon. robót zgodnie z zasadami współ. wiedzy tech. i obow. przepisów i norm, o ilość dni, w których warunki atmosf. będą występować

- gdy ze wzgl. organiz. zaistniałych u Zam. nie było możliwe przystąpienie do wykon. zam. lub jego części w ter.

przewidzianym przez Zam., o taką samą liczbę dni, w ciągu której przystąpienie przez Wykon. do prac nie było możliwe.

- wskutek konieczności wykon. robót dodat. lub zamiennych, maks. o okres ich wykonywania.

-wskutek wystąpienia okol. wynikających z pracy na czynnym obiekcie, a nie leżących po stronie Wykon., o liczbę dni odpowiadającą okresowi, w którym z powodu tych okoliczności Wykon. nie mógł wykonywać prac wynikających z harmon.,

-wskutek działania siły wyż.

f)w przyp. zmiany podwykon. o którym mowa w §16 ust1. W takim wypadku zostanie sporz. stosowny aneks do um. jeśli dokum. złożone przez Wykon. wykażą iż nowy podwykon. spełnia warunki udziału w postę. w stopniu nie mniejszym niż podwykon. z którego usług zrezygnowano.

g)W przyp. rezygnacji z podwykon. o którym mowa w §16 ust1. W takim wypadku zostanie sporz. stosowny aneks do um. jeśli dokum. złożone przez Wykon. wykażą iż Wykon. samodzielnie spełnia war. udz. w postę. w stopniu nie mniej. niż

podwykon. z którego usług zrezygnowano.

h)W przyp. zmiany param. przed. Um. lub sposobu speł. świadczenia, nie prowadz. do zm. charakteru Um. - zmiany technolog., w szczeg.: konieczność realizacji Um. przy zastosowaniu innych rozwiązań tech/techno, mat. niż wskazane w dokum. zamówienia, w tym w SWZ, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonan. przed. um.

i)W przyp., gdy w skutek braku dostępności u prod. lub dystryb. na Polskę komp. do elem. określonych w przed. zam., konieczne będzie przedł. term. realizacji przed. um. lub zmiana harmon. robót i finan. War. zmiany um. jest przedł. Zam. przez Wykon. oświad. prod/dystr na Polskę o braku dostępności elem. wraz ze wskazaniem przez prod/dystr na Polskę term. w jakim komp. będzie dostępny (dot. cz.2)

j)w in. przyp. wskaz. w art.455 Pzp

3. Wykon. jest zobow. należycie uzasadnić i udokument. okoliczności, które wskazuje jako mające wpływ na zm. Ter. realizacji przed. Um. wskazane w ust.2 lit.e

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2023-11-28 10:00

Po zmianie:

2023-12-01 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2023-11-28 10:30

Po zmianie:

2023-12-01 10:30