Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


KRAKÓW dnia: 2025-02-26
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW
L. dz. KA-2/91/2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

	Nazwa zamówienia:
	Przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, termomodernizacja  budynku DS.-B1(20-1A) przy ul. Bydgoskiej, w ramach zadania inwestycyjnego (poz.11.1 z 24) pn.: "Termomodernizacja i przebudowa budynku Domu Studenckiego B-1 (20-1A), ul. Bydgoska 19, Kraków" oraz instalacja systemu monitoringu CCTV i SKD , ul. Bydgoska, w ramach zadania inwestycyjnego ( poz.11.4 z 24) pn.: "Budowa systemu telewizji dozorowej (CCTV) oraz systemu kontroli dostępu (SKD) dla Osiedla Studenckiego PK, ul. Skarżyńskiego, ul. Bydgoska, Kraków".

	Numer referencyjny:
	KA-2/111/2024


	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
ORAZ POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ

I O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT


Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw nr 7:

Pytanie nr 1

W projekcie wentylacji pojawiają się nieścisłości w kwestii układu chłodzenia. Brak projektu na wodę lodową, centrale na rzutach nie mają chłodnic - natomiast w opisie technicznym i opisie central pojawiają się chłodnice wodne w centralach. Czy centrale mają być wyposażone w chłodnice, ponieważ przyszłościowo będzie to dorabiane? Czy też nie mają mieć chłodnic?
Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w obecnym postępowaniu centrale wentylacyjne mają być wyposażone tylko w nagrzewnice (bez chłodnic), jednakże centrale powinny umożliwiać dołożenia oddzielnego wymiennika chłodnicy w przyszłości. Zakres ew. rozbudowy instalacji chłodu będzie realizowany odrębnym zadaniem.

Zestaw nr 9:

Pytanie nr 1

Ślusarka okienna – czy szklenie ma być w kolorze szarym czy bezbarwne.
Odpowiedź

W ślusarce okiennej należy przyjąć szklenie bezbarwne

Pytanie nr 2

Ślusarka okienna – szklenie bezpieczne ma być jednostronnie czy obustronnie.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw 3 ad2) oraz ad3)

Pytanie nr 3

Czy ściana zielona ma być wykonana z roślin sztucznych, czy żywych? Jeśli żywa, prosimy o informację, jaka roślinność ma się na niej znajdować.

Odpowiedź

Ściana zielona ma być wykonana mchu chrobotka oraz roślin sztucznych, zgodnie z opisem technicznym branży zagospodarowania terenu pkt.2 (str.13)

Pytanie nr 4

Prosimy o doprecyzowanie, jakie dokładnie mają być płyty z betonu architektonicznego oraz płyty włóknowo-cementowe – chodzi o kolor, fakturę, wykończenie powierzchni, czy inne specyficzne wymagania.

Odpowiedź

Wszystkie elementy płyt opisane zarówno włóknocementowe jak i betonowe należy wykonać jako płyty z betonu architektonicznego mocowane za pomocą kleju, gr. 2 cm, kolor antracyt, wykończenie: porowate, moduły 120x60.

Pytanie nr 5

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych – czy mają mieć konkretną powłokę (np. kolor, typ wykończenia) lub inne specyficzne parametry akustyczne i wizualne?

Odpowiedź

Kolorystyka oraz parametry sufitu powinny być przyjęte zgodnie z projektem architektonicznym załączonym do SWZ.

Pytanie nr 6

Czy sufity rastrowe mają być wykończone w określonym kolorze, a także czy są dodatkowe wymagania co do typu i wykończenia konstrukcji aluminiowej?

Odpowiedź

Zgodnie z detalem rysunek nr A/D-15. Należy przyjąć kolor antracyt.

Pytanie nr 7

Prosimy o informację czy wyposażenie (łóżka, szafy, półki, zabudowy meblowe, lady, apteczki, skrzynki pocztowe, szafki na buty, wieszaki ścienne, lampki, gabloty) znajdujące się w pliku „SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA” wchodzi w zakres postępowania. Jeśli tak, prosimy o dodanie stosownych pozycji dla tego zakresu do przedmiaru robót.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wyposażenie jest poza zakresem przedmiotowego postępowania
Pytanie nr 8

Brak informacji o ilości metrów ścieżek serwisowych. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Należy przyjąć - Ścieżki serwisowe na dachu - 120 mb (całość)

Pytanie nr 9

Prosimy o informację jaką jednostkę, wartość należy wpisać poniżej do kosztorysu 1_AKADEMIK_PK_budowlany

	82

d.1.

15
	KNR 2-02 r.

16z.sz.5.15
	Czas pracy rusztowań

(poz.:80)
	?
	?
	


Odpowiedź

We wskazanej pozycji przedmiaru robót należy przyjąć ilość = 1 kpl

Pytanie nr 10

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące Małej Architektury: Ilości w Kosztorysie różnią się od ilości wg PW_Z_opis zag. terenu, drogowy, mała arch. Jakie ilości należy przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź

W załączeniu skorygowane ilości w przedmiarze robót - PR)_2_AKADEMIK_PK_zagospodarowanie terenu (kor. październik)_zamienny.pdf
Pytanie nr 11

Prosimy o wyjaśnienie: Zarówno w części Budowlanej (703.d. 16.2-704 d. 16.2) jak i w związanej z Zagospodarowaniem (pkt 9) wycenić należy montaż budek lęgowych. W której części należy ostatecznie wycenić podany zakres ?

Odpowiedź

Zakres dot. budek lęgowych należy wycenić w części budowlanej, zaś dla zagospodarowania terenu zakres ten został wykreślony. Patrz odpowiedź powyżej ad10)
Pytanie nr 12

Prosimy o informację czy Inwestor dopuszcza rozwiązanie ościeżnic MDF zamiast litego drewna w drzwiach wewnętrznych w okleinie cpl ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza przyjęcie ościeżnic jako stalowe lakierowane zamiast z litego drewna (dla drzwi wewnętrznych w okleinie CPL)

Zestaw nr 10:
Pytanie nr 1

Branża Elektryczna – brak w przedmiarach opraw F1, które znajdują się w projekcie.

Odpowiedź

W załączeniu skorygowane typy oraz ilości zawarte w przedmiarze robót - PR)_4_AKADEMIK_PK_elektryka (kor. 11-2024)_zamienny.pdf oraz zamienne zestawienie opraw (specyfikacja).
Pytanie nr 2

Branża Elektryczna – brak w przedmiarach opraw L18, które znajdują się w projekcie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej nie występują oprawy L18. 
Pytanie nr 3

Branża Elektryczna – brak w przedmiarach opraw L19, które znajdują się w projekcie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej nie występują oprawy L19. 
Pytanie nr 4

Branża Elektryczna – brak w przedmiarach opraw L20, które znajdują się w projekcie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej nie występują oprawy L20. 
Pytanie nr 5

Branża Elektryczna – brak w przedmiarach opraw QP31, QP64, QN64, które znajdują się w projekcie, natomiast w przedmiarach znajdują się oprawy VN31, VP31, VP33, VP34, których brak w projekcie.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź powyżej zestaw 10 ad1)

Pytanie nr 6

Branża Elektryczna – Błędne ilości opraw w przedmiarach względem projektu, prosimy o informację które ilości przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź powyżej zestaw 10 ad1). W załączeniu zamienne zestawienie opraw (specyfikacja).
Pytanie nr 7

Branża Elektryczna – W przedmiarach znajdują się korytka 50x60, 300x60, 400x60 które nie występują w projekcie, prosimy o informację czy uwzględniać je w wycenie?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź powyżej zestaw 10 ad1)

Pytanie nr 8

Branża Elektryczna – Prosimy o weryfikację gniazd bardzo duża rozbieżność przedmiaru według projektu, prosimy o informację które ilości przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź powyżej zestaw 10 ad1)

Pytanie nr 9

Branża Elektryczna – Prosimy o informację gdzie znajdują się słupki metalowe do gniazd 3F, według przedmiaru jest ich 86 szt., natomiast według projektu tylko 5szt.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź powyżej zestaw 10 ad1)

Pytanie nr 10

Branża Elektryczna – Prosimy o weryfikację ilościową łączników według przedmiaru jest zaniżona ilość łączników pojedynczych oraz świecznikowych według projektu, którą ilość mamy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź powyżej zestaw 10 ad1)
Pytanie nr 11

Branża Elektryczna – Prosimy o informację w których miejscach znajdują się łączniki schodowe oraz przycisk „światło”, występują w przedmiarze, natomiast w projekcie ich brak.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź powyżej zestaw 10 ad1)

Pytanie nr 12

Branża Elektryczna – Prosimy o weryfikację ilościową czujek ruchu według przedmiaru jest zaniżona ilość czujek ruchu według projektu, którą ilość mamy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź powyżej zestaw 10 ad1)

Pytanie nr 13

Branża Elektryczna – Prosimy o weryfikację ilości słupów na terenie zewnętrznym, według przedmiaru jest ich 4 kpl., natomiast według projektu 3 kpl. słupów oświetleniowych.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź powyżej zestaw 10 ad1)

Pytanie nr 14

Branża Elektryczna – brak w przedmiarach masztów odgromowych, prosimy o informację czy należy je uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź

Tak, należy je uwzględnić, patrz odpowiedź powyżej zestaw 10 ad1)

Pytanie nr 15

Branża Elektryczna – brak w przedmiarach kabla 4xYKY 1x95mm2, który znajduje się w projekcie, prosimy o informację czy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź

Tak, należy je uwzględnić, patrz odpowiedź powyżej zestaw 10 ad1)

Pytanie nr 16

Branża Elektryczna – brak w przedmiarach kabla N(H)XH 5x10mm2, który znajduje się w projekcie, prosimy o informację czy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź

Tak, należy go uwzględnić, patrz odpowiedź powyżej zestaw 10 ad1)

Pytanie nr 17

Branża Elektryczna – brak w przedmiarach kabla YDYżo 5x6mm2, który znajduje się w projekcie, prosimy o informację czy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź

Tak, należy go uwzględnić, patrz odpowiedź powyżej zestaw 10 ad1). Zamawiający informuje dodatkowo. że kable YDYżo będą zastąpione kablami N2HX 
Pytanie nr 18

Branża Elektryczna – brak w przedmiarach kabla YKYżo 4x10mm2, który znajduje się w projekcie, prosimy o informację czy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź

Tak, należy go uwzględnić, patrz odpowiedź powyżej zestaw 10 ad1). Zamawiający informuje dodatkowo. że kable YKYżo będą zastąpione kablami N2XH
Pytanie nr 19

Branża Elektryczna – Prosimy o informację który kabel zasilający rozdzielnice TM przyjąć do wyceny? Według schematu zasilania jest to YDYżo 5x6mm2, natomiast według schematu tablic TM jest to kable YKYżo 4x10mm2.

Odpowiedź

Należy uwzględnić kabel w schematu zasilania o przekroju 5x6mm2, patrz odpowiedź powyżej zestaw 10 ad1). Zamawiający informuje dodatkowo. że kable YDYżo będą zastąpione kablami N2XH
Pytanie nr 20

Branża Elektryczna – W projekcie w schemacie tablicy TM również wskazano przewody zasilające gniazdka jak YDYżo natomiast w przedmiarach brak takich przewodów, prosimy o informację który rodzaj przewodów uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź

Należy uwzględnić kabel o przekroju 3x2,5mm2, patrz odpowiedź powyżej zestaw 10 ad1). Zamawiający informuje dodatkowo. że kable YDYżo będą zastąpione kablami N2XH 
Pytanie nr 21

Branża Elektryczna – Brak schematów rozdzielnic TPP, TR, TW1, TW2, TZ, oraz TB , prosimy o udostępnienie schematów.

Odpowiedź 
W załączeniu brakujące schematy tablic, plik - PW-EL-3.2-schematy.pdf 
Pytanie nr 22

Branża Elektryczna – Brak w przedmiarach pozycji tablicy PWP, oraz TL.

Odpowiedź

Tak, należy je uwzględnić, patrz odpowiedź powyżej zestaw 10 ad1)

Pytanie nr 23

Branża Elektryczna – W przedmiarach znajdują się 3 szt szlabanów, natomiast na projekcie widnieje 1 szlaban, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Należy uwzględnić 1 szlaban, zgodnie z PT

Pytanie nr 24
W związku z obszernym zakresem do wyceny oraz rozliczeniem kosztorysowym prosimy o przesuniecie terminu na 12.02.2025r.
Odpowiedź
Zamawiający odpowiednio zmienia termin składania ofert
Pytanie nr 25
Prosimy o udostępnienie kosztorysów w ath.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw nr 1 ad11)
Zestaw nr 11:

Pytanie nr 1

W związku z kosztorysowym charakterem robót oraz w celu umożliwienia porównania ofert Wykonawców wnosimy o podanie ilości oraz jednostek miary w pozycjach dotyczących czasu pracy rusztowań poz. 82 d.1. 15; 303 d.5. 1;
Odpowiedź

We wskazanych pozycjach przedmiaru robót należy przyjąć ilość 1 -kpl

Pytanie nr 2

Wnosimy o zmianę w kosztorysie branży sanitarnej – element 16.1 „Udogodnienia dla niepełnosprawnych (uchwyty ujęto w branży sanitarnej)” poprzez usunięcie wyposażenia, które zostało ujęte już w kosztorysie branży sanitarnej.

Odpowiedź

Ofertę należy wycenić zgodnie z zakresem przedmiaru. Zamawiający informuje, że pozostawia przedmiar robót branży sanitarnej bez zmian. Zadanie przewidywane jest do rozliczania kosztorysowe, rzeczywista ilość do rozliczenia będzie ustalana przerobowo.

Pytanie nr 3

Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż skrzynek pocztowych lokatorskich w wejściu głównym (rys A-38) ? Jeżeli tak, wnosimy o uzupełnienie przedmiaru w stosowne pozycje.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że skrzynki pocztowe lokatorskie, nie wchodzą w zakres przedmiotowego postępowania

Pytanie nr 4

Czy w zakres zamówienia w łazienkach typowych wchodzi dostawa i montaż (rys. A-43)?:

- szafek na wymiar z lustrzanymi frontami 

- szafek umywalkowych 

- wyposażenia drobnego tj.: szczotki do WC, uchwyty na papier toaletowy, wieszaki, etc. 

Jeżeli tak, wnosimy o uzupełnienie przedmiaru w stosowne pozycje.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wyposażenie łazienek wyspecyfikowane w pytaniu, nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania

Pytanie nr 5

Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż aneksów kuchennych i zabudów stałych (rys. A-44)? Jeżeli tak, wnosimy o uzupełnienie przedmiaru w stosowne pozycje.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wyposażenie aneksów kuchennych oraz zabudów stałych wyspecyfikowane w pytaniu, nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania

Pytanie nr 6

Czy w zakres zamówienia obejmuje wyposażenie magazynów, pomieszczeń socjalnych, kuchni pokoi mieszkalnych opisanych w załączniku „PW – zestawienie wyposażenia” na rysunku A-21, A-23 oraz opisie technicznym? jeżeli tak, to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru w stosowne pozycje.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wyposażenie magazynów, pomieszczeń socjalnych, kuchni pokoi mieszkalnych opisanych w załączniku „PW – zestawienie wyposażenia” na rysunku A-21, A-23 oraz opisie technicznym nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzą żadne prace związane z przebudową, modernizacją urządzeń, armatury, ani dostosowaniem  w wymiennikowni MPC do wymienianych instalacji sanitarnych? Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres nie obejmuje żadnych robót budowlanych w pom. -1.3?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zakres zamówienia nie obejmuje prac związanych z przebudową, modernizacją urządzeń, armatury, ani dostosowaniem wymiennikowni MPEC do nowo wymienianych instalacji sanitarnych Poza zakresem przedmiotowego postępowania są też roboty budowlane w pom. -1.3 (wymiennikownia MPEC)

Pytanie nr 8

Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie zewnętrznych nasadzeń (pnącza) ? Jeżeli tak to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw 9 ad3)

Pytanie nr 9
Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie logo na elewacji ? Jeżeli tak to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz uszczegółowienie dokumentacji w tym zakresie.
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Odpowiedź
Zamawiający informuje, że wykonanie logo na elewacji nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania

Pytanie nr 10
W której pozycji należy wycenić liniowe punkty świetlne występujące na elewacji?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że należy je wycenić zgodnie z przedmiarem branży elektrycznej, w poz. 149 oraz 150 przedmiar - 4_AKADEMIK_PK_elektryka (kor. 11-2024)_zamienny.pdf
Pytanie nr 11
W której pozycji należy wycenić przeszklenia z paneli szklanych występujące na elewacji północnej? Proszę o załączenie detali.
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Odpowiedź
Zamawiający informuje, że przeszklenia z paneli szklanych występujące na elewacji północnej są przedstawione na zestawieniu AZ-01. Chodzi o zestaw poznaczony jako DZA+SP2 który został uwzględniony w poz. 309 d5.2 przedmiaru robót branży budowlanej załączonego do SWZ
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw nr 3 ad1)
Pytanie nr 13

Wnosimy o usunięcie z przedmiaru dotyczącego zagospodarowania terenu pozycji 9.1.1 oraz 9.1.2, gdyż występują one w przedmiarze budowlanym.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw nr 8 ad11)
Pytanie nr 14

Czy miski ustępowe w części mieszkalnej należy przyjąć jako wiszące czy typu KOMPAKT ? jeżeli przewidziano miski wiszące wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy je wycenić jako wiszące na ruszcie systemowym, zgodnie z korektą przedmiaru branży sanitarnej załączonym do odpowiedzi wprowadzono w poz. 883 – (PR)_3_AKADEMIK_PK_sanitarne (kor. sierpień)_zamienny.pdf

Pytanie nr 15

Poz. 502 d.5. 2.1 9 - branża sanitarna  - proszę o potwierdzenie, iż ilość wodomierzy 48 szt jest poprawna? Z dokumentacji oraz opisu technicznego wynika, że należy zamontować 76 szt. wodomierzy.

Odpowiedź

W poz. 502 d.5. 2.1 9 – przedmiaru branży sanitarnej należy przyjąć ilość = 76 szt  
Pytanie nr 16

Wnosimy o podanie poprawnych ilości w poz. 590 d.5. 2.3 oraz 591 d.5. 2.3 (branża sanitarna)

Odpowiedź

W poz. 590 d.5. 2.3 – przedmiaru branży sanitarnej należy przyjąć ilość = 2 szt  
Pytanie nr 17

Do kogo należy złom z rozbiórek – do Wykonawcy czy do Zamawiającego?

Odpowiedź

Złom z rozbiórek należy do Zamawiającego. Wykonawca będzie dokumentował ilość złomu wywożonego z rozbiórek oraz będzie zwracał odzyskane ze złomu pieniądze Zamawiającemu 

Zestaw nr 12:

Pytanie nr 1

W dokumentacji postępowania Zamawiający wskazał, że formą rozliczenia wynagrodzenia będzie rozliczenie kosztorysowe (m.in. w SWZ pkt 20.2, § 6 pkt 2 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SWZ). Jednocześnie w pkt 20.5 SWZ Zamawiający wymaga, aby cena była ustalona w oparciu o załączony do SWZ opis przedmiotu zamówienia, w tym dokumentację projektową, przedmiary oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także obejmowała wszystkie pozycje przedmiaru robót. Ponadto, w pkt 4.3 dokumentu „DODATKOWE WYMAGANIA OPZ” Zamawiający wskazuje, że wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu umownym wszelkie koszty wynikające z dokumentacji projektowej oraz realizacji wszystkich obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i umowie, w tym m.in.: przygotowanie dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenie czy organizację zaplecza budowy (§ 4.3 a)-n)). 

W związku z powyższym wnoszę o udzielenie wyjaśnień: 

i jak należy interpretować zobowiązanie Wykonawcy do uwzględnienia wszystkich kosztów (cecha wynagrodzenia ryczałtowego) skoro kosztorys ofertowy ma być podstawą do rozliczeń? 
ii czy wynagrodzenie umowne będzie miało charakter ryczałtowy czy kosztorysowy; 

iii w jaki sposób będą rozliczane koszty nieuwzględnione w kosztorysie ofertowym, ale wymagane do realizacji obowiązków wynikających z OPZ lub umowy, takich jak np. ubezpieczenia czy organizacja zaplecza budowy - nie dotyczy robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, które zostały sposób rozliczenia został określony w projekcie umowy, przy czym w zakresie wskazanych robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych proszę o wyjaśnienie jaki konkretnie przyczyny mogą uzasadniać niepodpisanie przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania tych robót; wskazuję przy tym, iż w treści projektu umowy Zamawiający w tym zakresie odwołuje się do bardzo ogólnej uznaniowości. 
Odpowiedź

I. Koszty, związane z organizacją placu budowy, budową zaplecza, przeglądami gwarancyjnymi, naprawą usterek, ubezpieczeniem materiałów i budowy, koszty działalności dotyczące uzgodnień, rozmów, korespondencji z zamawiającym, to przede wszystkim koszty ogólne budowy powinny być ujęte  w kosztach pośrednich kalkulacji ofertowej.

II. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie umowne będzie miało charakter kosztorysowy (przerobowy) dlatego należy w ofercie uwzględnić możliwie wszystkie koszty realizacji zadania. Przerób będzie rozliczany narastająco.

III. Zamawiający informuje, że nie ma obowiązku wskazywać konkretnych przyczyn, które mogą uzasadniać niepodpisanie przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania tych robót – nie ma konieczności w takim przypadku do tworzenia katalogu zamkniętego konkretnych przyczyn, w szczególności, że nie da się ich wszystkich przewidzieć. 
Nadto Zamawiający wskazuje, że podpisany protokół konieczności zgodnie z zapisami paragrafów 7, 8, 9 Projektu umowy będzie konieczny do zawarcia aneksu i zmiany umowy. Zatem brak takiego protokołu konieczności, spowoduje brak możliwości zawarcia aneksu, a w konsekwencji spowoduje brak możliwości realizacji prac dodatkowych, robót dodatkowych, zamiennych – więc rozpoczęcie takich robót i tak nie może się odbyć bez wcześniejszego sporządzenia protokołu konieczności i sporządzenia aneksu do umowy.
Pytanie nr 2

Zamawiający w pkt. 3.2) dokumentu o nazwie „DODATKOWE WYMAGANIA OPZ” zapisał, że: „(…) Załączone do SWZ przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. Wszelkie ilości robót podane w przedmiarach mają charakter szacunkowy i nie ograniczają zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających ze Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z załącznikami, dokumentacją projektową i zawartą umową(…)”. Jednocześnie w SWZ pkt. 20.9 zapisano, że jeżeli Wykonawca nie wyceni wszystkich pozycji przedmiaru, Zamawiający uzna, że oferta nie zawiera pełnego zakresu zamówienia i podlega odrzuceniu. 

W związku z powyższym wnoszę udzielenie wyjaśnień przez Zamawiającego: 

i które elementy przedmiarów robót mają charakter obligatoryjny dla wyceny, a które pozostają wyłącznie pomocnicze? 
ii czy brak wyceny pozycji w przedmiarze, które nie są niezbędne do realizacji pełnego zakresu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej, będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z pkt. 20.9 SWZ? 
iii proszę wskazać, która część dokumentacji będzie uznawana za nadrzędną przy ocenie zgodności oferty z SWZ w przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarami robót a dokumentacją projektową. 
iv proszę o jednoznaczne określenie sposobu przygotowania kosztorysów ofertowych. 

Odpowiedź

i. Wszystkie elementy załączonych do SWZ przedmiarów robót maja charakter obligatoryjny dla wyceny.

ii. Zamawiający informuje, że przedmiary robót załączone do SWZ należy traktować jako materiał pomocniczy do dokumentacji projektowej, jednakże brak wyceny pozycji w przedmiarze załączonym do SWZ, będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z pkt. 20.9 SWZ
iii. Hierarchia: wymagania dodatkowe OPZ, istniejąca dokumentacja projektowa, przedmiar robót, aktualizowana dokumentacja projektowa

iv. Zgodnie z instrukcjami opisanymi w SWZ pkt.20

Pytanie nr 3

Wykonawca wskazuje na pkt. 3.6) dokumentu o nazwie „DODATKOWE WYMAGANIA OPZ”: Jeżeli jakieś treści zawarte w poszczególnych materiałach wyjściowych są ze sobą sprzeczne to należy zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego w celu wyjaśnienie sprzeczności w terminie 14 dni od podpisania umowy. Zgłoszenie w terminie późniejszym nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający podejmie działania celem wyjaśnienia zgłoszonych nieprawidłowości. Zamawiający nie zaakceptuje opracowań Wykonawcy bazujących na niekompletnych lub błędnych materiałach wyjściowych. W ocenie Wykonawcy w/w zapis przenosi na wykonawcę odpowiedzialność za błędy i braki w dokumentacji, które ewentualnie popełnił Zamawiający. Ponadto na mocy w/w zapisu Wykonawca bierze na siebie ryzyko realizacji prac zgodnie z dokumentacją, nawet, jeśli zawiera ona błędy lub jest niekompletna. Zgodnie z art. 99 ust. 1 Pzp obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, tak by wykonawcy nie mieli wątpliwości, co jest przedmiotem zamówienia i jaki jest jego zakres. Potwierdza to także orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, która wyroku z dnia 20 stycznia 2023 r., KIO 18/23 stwierdziła: Zamawiający w celu wyeliminowania niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia ma obowiązek jednoznacznie i wyczerpująco opisać przedmiot zamówienia. Zamawiający nie może przenosić na wykonawców wszelkich ryzyk związanych z prawidłową wyceną przedmiotu zamówienia w ofercie. 
W związku z powyższym wnoszę udzielenie wyjaśnień przez Zamawiającego: 

i czy Zamawiający potwierdza, że dokumentacja załączona do SWZ, w tym przedmiary, dokumentacja projektowa oraz inne załączniki, są kompletne i zawierają wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej wyceny i realizacji przedmiotu zamówienia? 
ii w przypadku, gdyby dokumentacja wymagała uzupełnienia, wnoszę o wskazanie, które jej elementy należy traktować, jako nadrzędne w przypadku zaistniałych rozbieżności – proszę o wskazanie hierarchii dokumentów określających przedmiot zamówienia? 
Odpowiedź

i. Zamawiający informuje, że załączona do SWZ dokumentacja projektowa będzie musiała być zaktualizowana przez Wykonawcę o zakresy jakie wynikają z obecnie obowiązujących przepisów m.in. p.poż. 
ii. Hierarchia: wymagania dodatkowe OPZ, istniejąca dokumentacja projektowa, przedmiar robót, aktualizowana dokumentacja projektowa
Pytanie nr 4

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie niżej wskazanych wątpliwości dotyczących załączonej do SWZ decyzji nr 1028/6740.2/2018 r. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 września 2018 r.: 

(i) czy decyzja nr 1028/6740.2/2018 r. Prezydenta Miasta Krakowa, załączona do SWZ, zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca zgody na wykonanie robót budowlanych, jest nadal ważna i pozostaje w obrocie prawnym (a jeżeli tak to na jakiej podstawie skoro jest z 6 września 2018 roku)? 
(ii) czy wskazana decyzja ma stanowić podstawę realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem postępowania? 
(iii) w przypadku, gdy decyzja nr 1028/6740.2/2018 r. utraciła ważność lub nie będzie stanowiła podstawy realizacji robót, Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy i w jakim terminie Zamawiający przedstawi nową decyzję administracyjną, udzielającą zgody na wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem, względnie czy wykonanie czynności mających na celu uzyskanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie przerzucone na Wykonawcę? W zakresie tego ostatniego pytania podnoszę, iż w pkt 1) dokumentu „DODATKOWE WYMAGANIA OPZ” Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich uzgodnień, decyzji i pozwoleń niezbędnych do zaprojektowania i wykonania szerokiego zakresu uzupełniających prac projektowych. Zatem Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w przypadku konieczności uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub decyzji administracyjnych, które mogą wpłynąć na termin realizacji robót, Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu zakończenia umowy o okres niezbędny do uzyskania tych pozwoleń lub decyzji ? W jakim trybie odbywać się będzie ewentualne wydłużenie terminu realizacji robót i jak termin ten będzie liczony (jaka czynność będzie określać datę początkową, a jaka datę końcową okresu, o który zostanie ewentualnie wydłużona umowa). 
Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw nr 3 ad1)
Pytanie nr 5

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie § 2 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SWZ (dalej: „projekt umowy”), który określa zakres zamówienia, jako roboty budowlane związane z przebudową i instalacjami. Przy czym w § 2 projektu umowy brak jest zapisu obejmującego, że przedmiotem umowy będzie także opracowanie dokumentacji projektowej przez wykonawcę. Jednocześnie w pkt. 1 dokumentu o nazwie „DODATKOWE WYMAGANIA OPZ” Zamawiający określa i wymaga od wykonawcy szereg prac projektowych. W związku z powyższym wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy na podstawie aktualnych zapisów § 2 projektu umowy, Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do wykonania prac projektowych, takich jak szczegółowe rozwiązania techniczne, które nie zostały ujęte w załączonej dokumentacji projektowej? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnoszę zmianę projektu umowy i wskazanie zakresu oraz szczegółowych wymagań dotyczących prac projektowych.

Odpowiedź

Zakres Przedmiotu umowy i prac do realizacji jest wskazany w dokumentacji SWZ i w tym również w Dodatkowych Wymaganiach OPZ. Dokument o nazwie „DODATKOWE WYMAGANIA OPZ” zawiera w swoich wymaganiach informacje o niezbędnej aktualizacji oraz rozszerzeniu istniejącej dokumentacji projektowej o opracowania związane z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów technicznych, co jest zawarte w pozycjach przedmiarów robót. 

Pytanie nr 6

W pkt. 1 dokumentu „DODATKOWE WYMAGANIA OPZ” wskazano szereg prac projektowych, które mają zostać wykonane przez Wykonawcę. Jednocześnie w projekcie umowy brak jest zapisów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich do opracowanej dodatkowej dokumentacji projektowej. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wyjaśnienie: 

(i) czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeniósł na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej? 
(ii) jeśli tak, czy Zamawiający planuje wprowadzenie odpowiednich zapisów do projektu umowy w tym zakresie? 
Odpowiedź

Zamawiający zmienia projekt umowy w ten sposób, iż w jego treści po § 3 dodaje nowy § 3a o następującej treści:

§ 3a

Prawa autorskie

1. W związku tym, iż w ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnej aktualizacji oraz rozszerzenia istniejącej dokumentacji projektowej o opracowania związane z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów technicznych (szczegóły w Dodatkowych Wymaganiach OPZ) (dalej zwane „Dokumentacją”), z chwilą wydania Dokumentacji (odbiór Dokumentacji dokonany zostanie w ramach i na podstawie jednego z odbiorów częściowych) bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Dokumentacja została utrwalona, a także autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji na następujących polach eksploatacji:

1) udostępnienie i przekazanie Dokumentacji w całości lub w części wykonawcy/ wykonawcom i/lub podwykonawcom (realizatorom) robót budowlanych wykonywanych na jej podstawie.

2) użytkowanie Dokumentacji w celu wykonywania robót budowlanych na jej podstawie  przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego i jego podwykonawców;

3) przekazywanie Dokumentacji w całości lub w części a także jego kopii sądom, organom administracji  publicznej w zakresie  niezbędnym dla prowadzonych postępowań;

4) przekazywanie Dokumentacji w całości lub w części a także jego kopii innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonywania innych opracowań;

5) przekazywanie Dokumentacji w całości lub w części a także jego kopii podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu robót budowlanych lub nadzorujących wykonywanie robót budowlanych realizowanych na jej podstawie a także innym podmiotom uczestniczącym w procesie budowlanym;

6) udostępnienie Dokumentacji podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do dokonywania zmian w Dokumentacji, jej aktualizacji lub wykonania opracowań Dokumentacji,

7) utrwalenie Dokumentacji, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych na wszelkich nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue – ray, pendrive, itp.);

8) kopiowanie i zwielokrotnianie Dokumentacji, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,

9) wykorzystanie i wyświetlanie ( prezentowanie ) Dokumentacji w całości lub we fragmentach w ramach i na potrzeby emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,

10) wprowadzenie  Dokumentacji do pamięci komputera ma dowolnej liczbie stanowisk komputerowych do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w tym do Internetu i sieci wewnętrznej Zamawiającego; 

11) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację.

2. W chwili wydania Dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.

3. W chwili wydania Dokumentacji Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oświadcza, że:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także te, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, pozbawione zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;

2) nabędzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich;

5. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust.1-4 korzystanie z Dokumentacji przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.

6. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

7. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany do pełnienia na żądanie Zamawiającego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, które będą wykonywane w oparciu o Dokumentację, opracowaną przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednio zastosowanie również do zmian w Dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego. Przy czym na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca  przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa wskazane powyżej i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie do zmian, o których mowa w zdaniu 1 z chwilą wydania Karty Nadzoru Autorskiego.
Pytanie nr 7

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie § 3 pkt. 13 projektu umowy i udzielenie odpowiedzi na pytanie: 

(i) Zamawiający dopuszcza możliwość, aby koszty dodatkowych badań, które nie były przewidziane w umowie, a zostały zlecone przez Zamawiającego, były wstępnie pokrywane przez Zamawiającego, a ich ostateczne rozliczenie następowało w zależności od wyników badań? 
(ii) w jaki sposób Zamawiający przewiduje procedurę potwierdzenia zgodności wyników badań oraz rozliczenia kosztów w przypadku różnic interpretacyjnych wyników badań między stronami? 
Odpowiedź

i. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby koszty dodatkowych badań, które nie były przewidziane w umowie, a zostały zlecone przez Zamawiającego były wstępnie pokrywane przez Zamawiającego.

ii. Zamawiający zakłada, że wyniki badań będą jednoznaczne. W przypadku jednak rozbieżności co do interpretacji ich wyników Zamawiający nie przewiduje szczegółowej procedury postępowania i zastosowanie w zakresie rozliczeń będą miały zapisy ust. 13 – ewentualne kwestionowanie przez Wykonawcę interpretacji wyników dokonanej przez Zamawiającego Wykonawca będzie mógł podejmować w zakresie i granicach określonych przez powszechnie obowiązujące prawo.

Pytanie nr 8

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie § 4 pkt. 1 projektu umowy. W ocenie Wykonawcy z uwagi na nieprzewidywalność daty rozpoczęcia prac (podpisania protokołu wprowadzenia na budowę), termin końcowy powinien opierać się wyłącznie na 17 miesiącach od faktycznego momentu wprowadzenia na budowę. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie, w jaki sposób obliczono termin zakończenia realizacji umowy na dzień 15 sierpnia 2026 r., skoro przyjęty okres realizacji wynosi 17 miesięcy od podpisania protokołu wprowadzenia na budowę? 
Wykonawca proponuje, zatem, aby zapis w § 4 pkt. 1 miał następującą treść: „Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu umowy w terminie do 17 miesięcy od daty podpisania protokołu wprowadzenia na budowę (wraz z odbiorami końcowymi).” W przypadku braku akceptacji propozycji Wykonawcy, proszę o odpowiedź Zamawiającego uzasadniającą stanowisko w tym zakresie.

Odpowiedź

Podana data uwarunkowana jest rozpoczynającym się od 01.10.2026 rokiem akademickim  2026/2027 + dodatkowo przeznaczony jest cały wrzesień 2026 na kwaterowanie mieszkańców akademika. Dlatego też wprowadza się zmianę treści § 4 ust. 1 pkt. 1), w ten sposób, iż otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: 

„1) wykonanie całości robót budowlanych objętych zamówieniem do 15 sierpnia 2026 r. (wraz z odbiorami końcowymi)”
Pytanie nr 9

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „przyczyny zależne od Wykonawcy” w kontekście zapisu w § 4 pkt. 5, który stanowi, że Zamawiający może odmówić zatwierdzenia zmiany harmonogramu, jeśli zmiana wynika lub zakłada wydłużenie terminów wykonania robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Prosimy o sprecyzowanie, jakie okoliczności będą uznawane za zależne od Wykonawcy, w szczególności w odniesieniu do sytuacji, które mogą wpłynąć na termin wykonania robót.

Odpowiedź

Chodzi tu o wszelkie przyczyny zależne od Wykonawcy – do interpretacji sformułowania „przyczyny zależne” wystarczające są reguły językowe i nie ma konieczności tworzenia odrębnych definicji przez Zamawiającego. Takie sformułowanie jest powszechnie stosowane w konstruowaniu postanowień umownych i Zamawiający nie musi wskazywać konkretnych przyczyn – nie ma konieczności w takim przypadku do tworzenia katalogu zamkniętego konkretnych przyczyn, w szczególności, że nie da się ich wszystkich przewidzieć. Interpretowanie tego zapisu, w przypadku ewentualnych rozbieżności interpretacyjnych dotyczących konkretnego przypadku, który wystąpi w rzeczywistości będzie zatem następować na podstawie obowiązujących reguł wykładni oświadczeń woli określonych prawem powszechnie obowiązującym.

Pytanie nr 10

W § 6 pkt. 4 projektu umowy Wykonawca proponuje zmianę w zakresie zasad proporcjonalnego zmniejszania lub zwiększania wynagrodzenia w przypadku różnic między ilościami faktycznie wykonanych robót a przedmiarem. Wykonawca wnosi o zatwierdzanie zmian w wynagrodzeniu wynikających z rzeczywistego zwiększenia zakresu robót, bez konieczności podpisywania aneksu w sytuacji, gdy zmiany są zgodne z obowiązującymi stawkami i umową, w tożsamy sposób jak ma to miejsce w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia. Wprowadzenie komentowanych propozycji jest podyktowane koniecznością zachowania równowagi stron i przyznania Wykonawcy symetrycznych uprawnień, co Zamawiającemu.

Wykonawca proponuje zatem, aby zapis w § 6 pkt. 4 miał następującą treść: 

W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót wynikających z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, w następujący sposób:

1) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, wynikające z rzeczywistego przerobu przyjmuje się do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga to sporządzenia aneksu. 
2) w przypadku zwiększenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, wynikające z rzeczywistego przerobu przyjmuje się do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga to sporządzenia aneksu. 
Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów.

Pytanie nr 11

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie § 7 pkt. 10 projektu umowy i udzielenia odpowiedzi na pytania: 

(i) jakie kryteria oraz procedury potwierdzania przez Inspektora nadzoru wystąpienia konieczności wstrzymania realizacji wszystkich robót Zamawiający przewiduje w celu uniknięcia nieporozumień lub opóźnień w potwierdzeniu takich okoliczności? 
(ii) czy Zamawiający dopuszcza możliwość uznania czasu poświęconego na procedurę dotyczącą koniecznych prac dodatkowych, jako „czas neutralny” dla Wykonawcy w sytuacji, gdy konieczność wykonania tych prac wpływa na realizację części robót stanowiących przedmiot umowy, a nie wszystkich robót? 
(iii) jeśli nie, wnoszę o wyjaśnienie, jakie działania Wykonawca powinien podjąć w takich przypadkach, aby uniknąć ryzyka uznania zwłoki w realizacji przedmiotu umowy? 
Odpowiedź

i) cała procedura w zakresie realizacji prac dodatkowych została już określona w zapisach i Zamawiający nie wprowadza do zapisów umowy żadnych dodatkowych kryteriów oraz procedur w zakresie potwierdzania przez Inspektora nadzoru wystąpienia konieczności wstrzymania realizacji wszystkich robót za wyjątkiem tych które już znajdują się w zapisach umowy.

ii) Zamawiający dopuszcza możliwość uznania czasu poświęconego na procedurę dotyczącą koniecznych prac dodatkowych, jako „czas neutralny” dla Wykonawcy w sytuacji, gdy okoliczność wpływa na realizację części robót stanowiących przedmiot umowy, a nie wszystkich robót, ale tylko w przypadku, gdy wystąpienie konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych” będzie miało wpływ na termin realizacji Przedmiotu umowy określony w par. 4 ust. 1.

Jedynie dla przykładu Zamawiający wskazuje, iż Inspektor Nadzoru może wstrzymać realizację robót m.in. w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa, naruszenia przepisów BHP, naruszenia postanowień umownych, naruszenia ustaleń podjętych z Zamawiającym. Jednakże powyższe wyliczenie jest jedynie przykładowe i nie jest katalogiem zamkniętym przykładów.

Pytanie nr 12

Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kar umownych w związku z: 

a. odstąpieniem od umowy – z 10 % łącznego wynagrodzenia brutto – na 5 % łącznego wynagrodzenia, określonych w § 17 pkt. 1 1) projektu umowy;

b. zwłoki za każdy dzień na 0,05 % wynagrodzenia - wskazanych w § 17 pkt.1 ppkt 2)-3), 5), 7)-11), 14), 16);

c. w § 17 pkt. 6 projektu umowy Wykonawca proponuje zmianę dotyczącą sumy kar na 10 % wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w treści niniejszej umowy, zamiast obecnie przewidzianych 50%. Wykonawca proponuje wprowadzenie zapisu o następującym brzmieniu: suma kar umownych nie może przekroczyć 10 % kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku braku akceptacji propozycji Wykonawcy, proszę o odpowiedź Zamawiającego uzasadniającą stanowisko w tym zakresie. Wprowadzenie komentowanych wyżej propozycji jest podyktowane koniecznością zachowania równowagi stron i przyznania Wykonawcy symetrycznych uprawnień, co Zamawiającemu. Wykonawca podnosi, iż zmianie powinna ulec wysokość zastrzeżonych kary umownych poprzez obniżenie w zaproponowanym wyżej zakresie. Niewątpliwie bowiem zastrzeżenie zbyt wysokich kar umownych, z jakimi mamy do czynienia w przywołanych wyżej postanowieniach projektu umowy może prowadzić do negatywnych konsekwencji finansowych dla wykonawcy, którymi może być obniżenie wartości oczekiwanego zysku z tytułu realizacji zamówienia lub wręcz całkowita nierentowność zamówienia. Jak wskazuje się w orzecznictwie, „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (por. wyrok SN z 4 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). W ten sam sposób wielokrotnie wypowiadała się w zakresie wysokości kar umownych. Krajowa Izba Odwoławcza: „Zawierając umowę o roboty budowlane, każda ze stron umowy może liczyć się z poniesieniem ryzyka wynikającego z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, co oznacza, że każda z nich może mieć do drugiej roszczenia odszkodowawcze na tle stwierdzonego stanu niewykonania zobowiązania lub jego nienależytego wykonania. Kwestie te reguluje art. 483 Kodeksu cywilnego, który upoważnia do zastrzeżenia w umowie, w tym również w umowie o roboty budowlane, że „naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania” nastąpi przez zapłatę określonej kwoty zwanej karą umowną. Kara umowna jest uważana w orzecznictwie za surogat odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania i nie może ona prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się którejkolwiek ze stron umowy” (tak wyrok z dnia 14.05.2014 r.. KIO 923/12).
Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów.

Pytanie nr 13

Wykonawca proponuje zmianę dotyczącą zapisu w § 19 pkt. 7 projektu umowy dotyczącego limitu łącznej wartości wszystkich zmian wynagrodzenia. Wykonawca zauważa, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić nieprzewidziane okoliczności oraz zmiany warunków realizacji inwestycji, które mogą wymagać większej elastyczności w zakresie możliwości wprowadzania zmian do wynagrodzenia. Podniesienie limitu do 5% pozwoli na skuteczniejsze reagowanie na takie sytuacje, jednocześnie zapewniając odpowiednią kontrolę nad budżetem projektu. Wykonawca proponuje wprowadzenie zapisu w § 19 pkt. 7 o następującym brzmieniu: „Łączna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia łącznego dokonywanych na podstawie niniejszego paragrafu nie przekroczy 5% łącznego wynagrodzenia pierwotnie określonego w § 6 ust. 1.” W przypadku braku akceptacji propozycji Wykonawcy, proszę o odpowiedź Zamawiającego uzasadniającą stanowisko w tym zakresie. Wskaźnik procentowy w tym zakresie powinien być zbliżony (a nawet zawierać pewien zapas przyjmując, że tendencja zjawisk gospodarczych w ostatnim czasie była mocno zaskakująca w negatywnym kierunku) do poziomu inflacji. 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów. 

Prognozy inflacyjne na chwilą obecna maja tendencję zniżkową dlatego Zamawiający uważa, że wystarczającym zabezpieczeniem Wykonawcy są zapisy waloryzacji wynagrodzenia wg par.19

Pytanie nr 14

Wskazuję, iż w § 2 ust. 3 wprowadzony jest obowiązek współpracy jedynie w odniesieniu do Wykonawcy, tj. „Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania Przedmiotu umowy, a także dokonywania z Zamawiającym uzgodnień i konsultacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania Przedmiotu umowy oraz osiągnięcia celu realizacji Przedmiotu umowy”. W treści umowy powinien zostać wprowadzony również obowiązek współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą podczas realizacji Umowy. 

Wyjaśniam, iż umowa powinna być tak skonstruowana, aby umożliwiać stronom współdziałanie w trakcie jej wykonania. W Opinii UZP pn. „Zagadnienia partnerstwa i wyrównania pozycji stron umowy” wskazano, że obowiązek wyrażony w art. 431 P.z.p. dotyczy zarówno zamawiającego, jak i wybranego w określonej procedurze wykonawcy, co oznacza, że obie strony kontraktu publicznego powinny działać zgodnie, w celu prawidłowego wykonania zamówienia publicznego. W doktrynie ugruntowany jest pogląd, że „nie powinno budzić wątpliwości stwierdzenie, że współdziałanie stron w trakcie umowy będzie lepsze, gdy postanowienia umowy będą je umożliwiać” [Gawrońska-Baran Andrzela i in., Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023].

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów. 

Pytanie nr 15

Wykonawca wnosi o uwzględnienie w projekcie umowy kar dla Zamawiającego i dodanie § 17 ust. 9 w brzemieniu: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5 %, wynagrodzenia o którym mowa w § 6ust. 1 Umowy. 
Zaznaczam, że poziom kary umownej został ustalony w w/w propozycji w związku w/w uwagą dot. wysokości kar. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o redukcję kar, kara za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę powinna być na poziomie 10 %.

Wprowadzenie komentowanej wyżej propozycji jest podyktowane koniecznością zachowania równowagi stron i przyznania Wykonawcy symetrycznych uprawnień, co Zamawiającemu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów. 

Pytanie nr 16

Wykonawca wnosi o unormowanie w projekcie umowy przypadków, które będą uprawniały Wykonawcę do umownego odstąpienia od umowy. Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, w tym także zakresu odstąpienia od umowy nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Ograniczenia w kształtowaniu przez niego treści umowy wynikają z art. 353(1) k.c., a także z zasady wyrażonej w art. 5 k.c. zgodnie, z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Uprawnienia stron w umowie powinny być symetryczne, w przeciwnym wypadku umowa stać będzie w sprzeczności z zasadą równości stron stosunku zobowiązaniowego i zasadami współżycia społecznego. 

Wykonawca proponuje zmianę i dodanie do projektu umowy w części Odstąpienie od umowy (§ 16) postanowień w brzemieniu:

Wykonawca może odstąpić od Umowy, gdy: 

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać ze zobowiązań umownych

b) Zamawiający nie wywiązuje się z warunków płatności przez okres dłuższy niż 90 dni, pomimo dodatkowego, pisemnie wyznaczonego, nie krótszego niż 14 dni, terminu do wywiązania się z warunków płatności, pod rygorem odstąpienia od umowy.

c) Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą w zakresie wykonywania Umowy, pomimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę od należytego wykonywania obowiązków w tym zakresie.

d) Zamawiający odmawia przez 7 dni kalendarzowych bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru Robót lub odmawia bez stosownego uzasadnienia podpisania protokołu odbioru, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego Wykonawcę;

W przypadku braku akceptacji propozycji Wykonawcy, proszę o odpowiedź Zamawiającego uzasadniającą stanowisko w tym zakresie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów. 

Pytanie nr 17

Wykonawca wnosi o zweryfikowanie w projekcie umowy zapisów dot. różnych zobowiązań odnoszących się do wartości wynagrodzenia, ponieważ zastosowane odniesienia dotyczą nieistniejącego punktu; wartość wynagrodzenia wykonawcy określa §6 ust. 1 umowy, natomiast

odniesienia zostały poczynione np. do § 6 ust. 1 pkt 1) (jak w §14 ust. 1), czy do § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) lub pkt 2 (patrz §17 umowy).

Podobna sytuacja dotyczy odniesień do terminu realizacji przedmiotu zamówienia, np. w § 16 ust. 2 Zamawiający odwołuje się do nieistniejącego § 4 ust. 1 lit. a) pkt 1) lub lit. b) pkt. 1).

Odpowiedź

Zamawiający dokonał stosownych zmian w projekcie umowy.
Pytanie nr 18

Dotyczy §15 ust. 6 załącznika nr 5 do SWZ – Umowa o roboty budowlane (projekt): Zamawiający przerzuca na Wykonawcę wszelkie obowiązki i koszty wynikające z serwisowania zainstalowanych urządzeń. Proszę o określenie, na jakiej podstawie Zamawiający przenosi wskazane w w/w punkcie czynności na Wykonawcę. 

Krajowa Izba Odwoławcza zgodnie z wydanym orzeczeniem z dnia 5 lutego 2013 r. (sygn. akt. KIO 171/13) Izba orzekła, że Zobowiązanie Wykonawcy do nieodpłatnego dokonywania wszelkich wymian eksploatacyjnych i czynności serwisowych niemieszczących się w ramach przedmiotu zamówienia, sprowadzałyby się do sprawowania funkcji zarządcy obiektu i prowadzenia eksploatacji obiektu, nie mieszczące się w uprawnieniach Zamawiającego zarówno z rękojmi jak i z udzielonej gwarancji. Nie mieszczą się w pojęciu zamówienia o roboty budowlane ustalonej w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane i nie są z takimi robotami ściśle związane...(..) Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest tylko do usuwania usterek i wad wykonanych robót, a nie do wykonywania czynności eksploatacyjnych. Wykonawca na urządzenia zamontowane w obiekcie przekazuje karty gwarancyjne producentów ze wskazaniem punktów serwisowych. Zapewnienie bieżącej eksploatacji obiektu należy do jego właściciela. Ponadto zwracamy uwagę, że odpowiedzialność Wykonawcy w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi nie obejmuje skutków niewłaściwego eksploatowania urządzeń przez Zamawiającego, w tym niewłaściwego serwisowania, konserwacji czy przeglądów okresowych wykonywanych przez podmioty działające na zlecenie Zamawiającego, niezwiązane z Wykonawcą żadnym stosunkiem prawnym. Wykonawca w trakcie odbioru przekazuje Zamawiającemu na urządzenia zamontowane w obiekcie karty gwarancyjne, książki serwisowe producentów ze wskazaniem autoryzowanych punktów serwisowych. 

Wnoszę więc o wykreślenie zapisów obarczających Wykonawcę obowiązkiem serwisowania oraz ponoszenia kosztów tych czynności.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów i podtrzymuje stanowisko, że w okresie trwania gwarancji Wykonawca będzie przeprowadzać serwisy gwarancyjne zainstalowanych urządzań i systemów wg wymagań indywidualnych DTR.
Zamawiający przypomina jednocześnie, że mimo iż w okresie gwarancji serwisy mają być po stronie Wykonawcy to Zamawiający będzie ponosił koszty niezbędnych materiałów eksploatacyjnych koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia serwisów, w tym konserwacji w ramach utrzymania eksploatacyjnego wg wymagań indywidualnych DTR . Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający wskazuje, że zdanie poprzedzające w zakresie kosztów niezbędnych materiałów eksploatacyjnych nie dotyczy napraw w razie wystąpienia wad, usterek lub uszkodzeń z powodu wadliwego wykonania robót budowlanych, lub instalacyjnych. 

Pytanie nr 19

Dotyczy §6 ust. 1 załącznika nr 5 do SWZ – Umowa o roboty budowlane (projekt): w związku z obowiązującym w niniejszym postępowaniu wynagrodzeniem kosztorysowym i możliwością zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia określonego w §6 ust 1, proszę o zastąpienie słowa „maksymalne” sformułowaniem „szacunkowe”. 

Odpowiedź

§ 6 ust. 1 Projektu umowy został zmieniony – zostało wykreślone sformułowanie „maksymalne”.

Pytanie nr 20

Zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). W pkt. 4.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) Zamawiający wskazał przypisane kody CPV do zakresu zamówienia. W ocenie Wykonawcy przedstawiona przez Zamawiającego lista kodów CPV nie obejmuje pełnego zakresu zamówienia. Brakuje w szczególności następujących kodów: 71240000-2 – Usługi architektoniczne, inżynierskie i planistyczne (aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji projektowej), 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wyjaśnienie: 

(i) czy wskazane przez Zamawiającego kody CPV w pełni odpowiadają zakresowi zamówienia? 
(ii) w przypadku odpowiedzi negatywnej, czy Zamawiający planuje dokonać zmiany zapisów SWZ i rozszerzyć listę kodów o te, które precyzyjniej odzwierciedlają zakres zamówienia? 
Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie spisu klasyfikacji kodów CPV gdyż zadanie nie jest procedowane w formule „zaprojektuj i wykonaj”. 

Potrzeba aktualizacji dokumentacji projektowej pod kątem dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów nie ma znamion zmian istotnych. W opinii Zamawiającego nie istnieje potrzeba tworzenia dokumentacji projektowej od podstaw czyli występuje realizacja zadania w formule „wybuduj”. Wskazane przez Zamawiającego kody CPV odpowiadają zakresowi zamówienia.

Pytanie nr 21

Proszę o wskazanie miejsc poboru mediów na potrzeby budowy. 

Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw 5 ad8)

Pytanie nr 22

Zgodnie z opisem inwentaryzacji oraz dokumentacją fotograficzną punkt 9 dokumentacji inwentaryzacji „Do budynku, części gastronomicznej przynależy budynek służący jako restauracja-pub wykonany w całości z drewna” Z uwagi na fakt iż budynek nie jest pokazany na rysunku PW_D1 Plan rozbiórek nawierzchni jak również na projektowanym Zagospodarowaniu Terenu rysunek Z/1 zwracam się z zapytaniem, czy rozbiórka opisanego budynku wchodzi w zakres postepowania przetargowego? 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że rozbiórka opisanego budynku wchodzi w zakres postepowania przetargowego. Budynek ten został rozebrany w poprzednim etapie realizacji.

Pytanie nr 23

Prosimy o wyjaśnienie zakresu prac: wg OPZ należy zaprojektować schody od strony zachodniej tzn schody prowadzące do restauracji oraz schody prowadzące na kondygnację piwnic. Zgodnie z załączoną inwentaryzacją oraz dokumentacją od strony zachodniej funkcjonują schody wejściowe z murami oporowymi. Czy Zamawiający przewiduje całkowite wyburzenie istniejących schodów oraz zaprojektowanie nowych żelbetowych wraz z wykończeniem płytami granitowymi? W dokumentacji nie ma informacji dotyczących wyburzania tych schodów. Czy należy przewidzieć jedynie inną w stosunku do dokumentacji okładzinę schodów, tj. płytki granitowe zamiast płytek ceramicznych? Proszę o wyjaśnienie zakresu prac. 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że została przewidziane całkowite wyburzenie istniejących schodów oraz wykonanie nowych żelbetowych wraz z wykończeniem płytami granitowymi.

Pytanie nr 24

Proszę o określenie zakresu wyposażenia ruchomego wskazanego w załączniku wg „Załącznik_nr_1_do_SWZ_-_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_cz._1- plik Specyfikacja Wyposażenia ” oraz „Załącznik_nr_1_do_SWZ_-_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_cz._6 – plik PW_Zestawienie wyposażenia”, natomiast w przedmiarach uwzględniono tylko część dotyczącą osób niepełnosprawnych.

Proszę o jednoznaczne załączenie listy wyposażenia wraz z ilościami jakie należy ująć w wycenie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zadanie obejmuje dostawę i montaż jedynie część wyposażenia dotycząca osób niepełnosprawnych.

Pytanie nr 25

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z rysunkiem „A/21 Technologia restauracji – piwnica” zgodnie z Uwagami projekt ten należy traktować jako przykład rozwiązania i technologia kuchni pokazana na tym rysunku nie wchodzi w zakres postępowania. 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że technologia kuchni nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania

Pytanie nr 26

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z rysunkiem „A/22 Okapy kuchenne restauracja – piwnica ” projekt ten należy traktować jako przykład rozwiązania i okapy kuchenne pokazane na tym rysunku nie wchodzą w zakres postępowania. Zgodnie z projektem wentylacji należy wykonać kanał wywiewny z rur nierdzewnych z okapu kuchennego układ W7. 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że okapy kuchenne nie wchodzą w zakres przedmiotowego postępowania

Pytanie nr 27

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z rysunkiem „A/23 Technologia kawiarni – parter” zgodnie z Uwagami projekt ten należy traktować jako przykład rozwiązania i technologia kawiarni pokazana na tym rysunku nie wchodzi w zakres postępowania 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że technologia kawiarni nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania

Pytanie nr 28

Proszę o wyjaśnienie, czy Zabudowy Aneksów Kuchennych, Kuchni i Zabudów Stałych widocznych na rysunku A/44 wchodzą w zakres postępowania. Brak pozycji w przedmiarach dotyczących dostawy wyposażenia. 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że Zabudowy Aneksów Kuchennych, Kuchni i Zabudów Stałych nie wchodzą w zakres przedmiotowego postępowania

Pytanie nr 29

Proszę o udostępnienie dokumentacji w wersji edytowalnej DWG. 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udostępniania dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej DWG

Pytanie nr 30

Proszę o informację, czy DS.1 jest aktualnie użytkowany? W związku z powyższym proszę o udzielenie wyjaśnień: 

(i) jakie jest aktualne wyposażenie ruchome w DS? 

(ii) czy w chwili przekazania DS. będzie bez wyposażenia ruchomego ewentualne szafy, tapczany, biurka, technologia kuchni? 

(iii) jeżeli budynek nie będzie opróżniony z wyposażenia - kto będzie odpowiedziany za wyniesienie wyposażenia z domu studenta? 

(iv) w przypadku odpowiedzi, iż Wykonawca ma być odpowiedzialny za opróżnienie DS. prosimy o wskazanie jednoznacznej listy wyposażenia, które ma być przewiezione na czas remontu lub ewentualnie zutylizowane. 

(v) jeżeli wyposażenie ma być przewiezione przez wykonawcę, proszę o wskazanie miejsca gdzie będzie składowane. 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że budynek będzie udostępniony Wykonawcy bez wyposażenia ruchomego. Budynek będzie opróżniony z mebli i technologii gastronomicznych, itp.

Pytanie nr 31

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy parametrami materiałów zastosowanych do ocieplenia budynku pomiędzy plikiem OPZ, dokumentacją oraz opisem w przedmiarach robót. Który dokument należy traktować jako nadrzędny do wyceny? 
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Opis Przedmiar „Ocieplenie w systemie lekka - mokra (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr. 17 cm na ścianach i powierzchniach poziomych, akcesoria do systemu ociepleń: listwy przyokienne, listwy startowe, narożniki, dylatacje, list- wy okapnikowe, itp. - tynk elewacyjny barwiony w masie (UWAGA - należy uwzględnić wstawki wynikające z przepisów p.poż., w tym poziome pasy między kondygnacjami z wełny o szer. 80 cm). Styropian fasadowy Fasada Grafit 0,031 W/(mk)”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w razie wątpliwości ostatecznie należy kierować się parametrami opisanymi w dokumencie załączonym do SWZ - DODATKOWE WYMAGANIA OPZ_zam.pdf
Pytanie nr 32

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dokumentacji pomiędzy plikiem OPZ oraz dokumentacją wykonawczą branży architektury oraz niskoprądowej, dotycząca wyposażenia stolarki drzwiowej. Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwi wewnętrzne wyposażone w system jednego klucza. Zgodnie z opisem OPZ system BMS należy przewidzieć możliwość System Kontroli Dostępu do pokoi. Jednocześnie w dokumentacji teletechnicznej dotyczącej zakresu CCTV oraz Kontrola

Dostępu występuję jedynie na drzwiach wejściowych w wiatrołapie od strony północnej.
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W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie wątpliwości: 

i czy stolarka drzwiowa ma być wyposażona w system jednego klucza zgodnie zestawieniem? 

ii jeżeli należy przewidzieć system jednego klucza, proszę o wskazanie w których drzwiach ma być zastosowana taka wkładka oraz hierarchii dostępu w celu przygotowania rzetelnej oferty. 

iii jeżeli drzwi mają być wyposażone w system kontroli dostępu zgodnie z OPZ w zamek z czytnikiem, proszę o wskazanie drzwi, w których ma być zastosowany taki system, w celu wyceny odpowiedniej ilości zamków oraz wyceny tunelowania stolarki drzwiowej na potrzeby systemu SKD.

Odpowiedź

Patrz załącznik do niniejszych odpowiedzi, plik - odpowiedz zestaw 12 pytanie 32.pdf 

Pytanie nr 33

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy plikiem OPZ oraz dokumentacją w zakresie parametrów materiałów z jakich mają być wykonane ościeżnice drzwiowe w budynku. Który dokument należy traktować jako nadrzędny do wyceny? Zgodnie z dokumentacja ościeżnice drzwiowe są drewniane, zgodnie z opisem OPZ - metalowe. 

[image: image8.emf]
Odpowiedź

Jeżeli materiały zostały określone w pliku - DODATKOWE WYMAGANIA OPZ_zam.pdf to należy jest stosować jako wskazania nadrzędne.

Pytanie nr 34

Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji oraz załączonych przedmiarach proszę o informacje, z jakiego materiału ma być wykonana obudowa grzejnika. 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że obudowy grzejnika należy przyjąć do wykonania  z płyt HPL

Pytanie nr 35

Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji oraz opisów przedmiarów proszę o informację, z jakiego materiału ma być wykonana zabudowa ścienna na klatkach schodowych: płyta włókno -cementowa czy płyta HPL? 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zabudowa ścienna na klatkach schodowych ma być wykonana z płyt HPL

Pytanie nr 36

Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji pliku OPZ oraz opisów przedmiarów proszę o informację, czy w poziomie piwnic na ścianach zewnętrznych od wewnątrz należy przewidzieć tynk renowacyjny zgodnie z dokumentacją, czy tynk kat III zgodnie z przedmiarami robót oraz zgodnie z Plikiem OPZ? 

[image: image9.emf]
Odpowiedź

W poziomie piwnic na ścianach zewnętrznych należy przewidzieć wykonanie tynku renowacyjnego. Zapis dotyczący kategorii tynku odnosi się do jakości wykonania robót. W załączeniu skorygowany  w tym zakresie przedmiar robot branży budowlanej – (PR)_1_AKADEMIK_PK_budowlany_(kor. październik)_zamienny.pdf  - patrz rozdział 1.7
Pytanie nr 37

Zgodnie z OPZ pkt 3 Wymagania Ogólne ppkt 20) 
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Proszę o wyjaśnienie, jakie prace należy przewidzieć i czy zostały one uwzględnione w przedmiarze robót.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że ścianki muszą być wykonane w sposób zapewniający odpowiednią nośność przy zastosowaniu ogólnie dostępnych technologii i wytycznych dostawców systemów lekkiej zabudowy. Zakresy te zostały uwzględnione w zamiennym przedmiarze robót branży budowlanej.

Pytanie nr 38

Dot. instalacji LAN: w opisie projektu zdefiniowano wprost okablowanie kat. 6A oraz kat. 7. Proszę o jednoznacznie określenie kategorii dla okablowania. 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że okablowanie instalacji LAN ma być przyjęte jako kategoria 7.

Pytanie nr 39

Dot. instalacji BMS: proszę o doprecyzowanie, czy zakres instalacji BMS obejmuje również wykonanie automatyki central NW, czy też centrale mają zostać dostarczone z własną automatyką umożliwiającą integrację w BMS. 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że centrale wentylacyjne mają zostać dostarczone z własną automatyką umożliwiającą integrację w BMS.
Pytanie nr 40

Dot. instalacji BMS: zadajniki pomieszczeniowe zaprojektowano z wykorzystaniem komunikacji MODBUS RTU, w dokumentacji przywołano natomiast opis dla urządzeń z dwoma portami IP argumentując ewentualną przyszłą rozbudowę. Proszę o wskazanie, czy zadajniki pomieszczeniowe mają komunikować się za pomocą MODBUS RTU czy MODBUDBUS TCP/IP. 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zadajniki pomieszczeniowe mają komunikować się za pomocą protokołu MODBUDBUS TCP/IP

Pytanie nr 41

Dot. instalacji BMS: czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych ustandaryzowanych protokołów komunikacyjnych pomiędzy sterownikami a urządzeniami obiektowymi/zadajnikami? 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania innych niż wskazanych w odpowiedzi ad40) protokołów komunikacyjnych pomiędzy sterownikami a urządzeniami obiektowymi/zadajnikami.

Pytanie nr 42

Dot. instalacji BMS: projekt uwzględnia sterowanie zaworami na grzejnikach. W projekcie instalacji C.O. natomiast występują głowice termostatyczne, które to są sprzeczne z projektem BMS. Proszę o wyjaśnienie sposobu sterowania grzejnikami. 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że powinny byś zastosowane termostaty sterowane BMS

Pytanie nr 43

Dot. instalacji LAN: proszę o potwierdzenie konieczności zastosowania szaf okablowania strukturalnego o podwyższonym stopniu szczelności oraz odporności na uderzenia. Wg naszej wiedzy szafy będą zamontowane w pomieszczeniach suchych, w których standardowo montuje się szafy IP20. Specyfikacja projektowa znacznie zawęża grono dostawców i produktów. 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy przyjąć szafy okablowania strukturalnego o podwyższonym stopniu szczelności oraz odporności na uderzenia, zgodnie z PT

Pytanie nr 44

Dot. instalacji LAN: ze względu na sprzeczne zapisy projektu proszę o jednoznaczne udzielenie informacji na temat zakresu dostawy urządzeń aktywnych sieci komputerowej. 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić jedynie dostawy urządzeń aktywnych dla CCTV, zgodnie z PT. Dla instalacji LAN urządzenia aktywne sa poza zakresem postępowania.

Pytanie nr 45

Dot. instalacji CCTV: czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przełączników sieciowych dla kamer rekomendowanych przez producenta systemu CCTV? 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić dostawę przełączników sieciowych dla kamer o min. parametrach opisanych jak w PT
Pytanie nr 46

Dot. instalacji niskoprądowych: jako załącznik do OPZ załączono dwie odrębne dokumentacje dla instalacji CCTV, LAN oraz KD. Proszę o wskazanie, która z załączonych dokumentacji stanowi podstawę przygotowania oferty i realizacji. 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy dla instalacji CCTV, LAN oraz KD należy rozpatrywać jako podstawę przygotowania oferty i realizacji dokumentację dodatkową - instalacja CCTV (wyciąg), stanowiącą załącznik do SWZ
Pytanie nr 47

Dot. instalacji niskoprądowych: czy przywołany w dokumentacji system integracji instalacji SSP, DSO oraz CCTV i KD ma być rozwiązaniem certyfikowanym jako element systemu ochrony przeciwpożarowej? 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że system integracji instalacji SSP, DSO oraz KD (bez instalacji CCTV) ma być rozwiązaniem certyfikowanym jako element systemu ochrony przeciwpożarowej
Pytanie nr 48

Proszę o informację, jak powinniśmy wycenić rozdzielnice ze „SCHEMATU ZASILANIA”. 

a) RGP – Brak widoku rozdzielnicy. 

Jaki rozłącznik F4? – na schemacie NH1. Jaki licznik – na deskę czy na szynę TH, czy konieczny jest licznik z pomiarem półpośrednim tak jak sugeruje schemat?

[image: image11.emf]
Odpowiedź

Zamawiający informuje, że rozłącznik F4 powinien być przyjęty jak na schemacie tj. typu NH1, licznik energii na szynę TH, z pomiarem bezpośrednim (jest poniżej 100A).
b) TL – Brak widoku rozdzielnicy.

Jaki rozłącznik F1? – na schemacie NH1. Jakie liczniki – na deskę czy na szynę TH? 

Czy Kabel zasilający 95mm2 jest poprawnie dobrany? Czy konieczny jest licznik z pomiarem półpośrednim tak jak sugeruje schemat?

[image: image12.emf]
Odpowiedź

Zamawiający informuje, że rozłącznik F1 powinien być przyjęty jak na schemacie tj. typu NH1, licznik energii na szynę TH, z pomiarem bezpośrednim (jest poniżej 100A).
Zamawiający informuje, że rozłącznik F2 powinien być przyjęty jak na schemacie tj. typu NH2, licznik energii na szynę TH, z pomiarem półpośrednim (zgodnie ze schematem).
Zamawiający informuje, że rozłącznik F3 powinien być przyjęty jak na schemacie tj. typu NH2, licznik energii na szynę TH, z pomiarem półpośrednim (zgodnie ze schematem).
c) RGB – Jakie rozłączniki bezpiecznikowe – wszystkie NH1?

Jaki licznik – na deskę czy na szynę TH, czy konieczny jest licznik z pomiarem półpośrednim tak jak sugeruje schemat?

[image: image13.emf]
Odpowiedź

Zamawiający informuje, że rozłączniki powinny być przyjęte jak na schemacie tj. typu NH1, licznik energii dla F6 na szynę TH, z pomiarem bezpośrednim (jest poniżej 100A).
d) TPxx – Na schemacie brak: rozłącznika na zasilaniu, lampek, ogranicznika, zabezpieczenia gniazd serwis/teletech.

Jaki licznik – na deskę czy na szynę TH, czy konieczny jest licznik z pomiarem półpośrednim tak jak sugeruje schemat?

Czy tablice TP01/2 do 6 nie będą opomiarowane?

[image: image14.emf]
Odpowiedź

Zamawiający informuje, że tablice TM 2 do 6 nie będą opomiarowane, rozłączniki powinny być przyjęte jak na schemacie tj. typu NH1, licznik energii dla F1 na szynę TH, z pomiarem bezpośrednim (jest poniżej 100A).

Pytanie nr 49

W przedmiarze robót brak masztów odgromowych, natomiast na schemacie występują h=2m w ilości 17szt. Czy należy dopisać pozycję do kosztorysu ofertowego? 

Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw 10 ad1). Zamawiający informuje, że należy przyjąć powyższe maszty odgromowe (dodano w poz.53 przedmiaru).
Pytanie nr 50

Brak w dokumentacji projektowej opisu parametrów technicznych opraw oświetleniowych L1-L17. Proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw 10 ad1)
Pytanie nr 51

Brak w dokumentacji projektowej opisu parametrów technicznych opraw oświetleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych. Na schematach zamieszczono inne symbole niż w przedmiarach robót. Jakie oprawy należy przyjąć? Proszę o podanie dokładnych symboli i parametrów technicznych tych opraw. 

Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw 10 ad1)
Pytanie nr 52

Ad. pkt. 11.2. SWZ: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Z uwagi na zmieniającą się sytuację na rynku usług budowlanych prosimy o potwierdzenie, że na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie, z zachowaniem procedury zgłaszania podwykonawców zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy. 

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuści powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie, z zachowaniem procedury zgłaszania podwykonawców zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy załączonym do SWZ
Pytanie nr 53

Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert do dnia 12.02.2025 r. Stwierdzamy, że w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - uwzględniając obszerny zakres przedmiotu zamówienia oraz obowiązek sporządzenia kosztorysów ofertowych i zgłoszenia Zamawiającemu błędów w przedmiarach - Wykonawcy nie mają możliwości rzetelnego przygotowania wyceny, sprawdzenia przedmiarów i dokumentacji projektowej oraz dokonania stosownych analiz i wycen. Dodatkowo termin opracowania oferty obejmuje okres świąteczny oraz ferie zimowe, co w powiązaniu z trudną sytuacją na rynku robót budowlanych skutkuje trudnościami w uzyskaniu ofert i wycen od podwykonawców i dostawców. Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi potencjalnym Wykonawcom przygotowanie poprawnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. Prosimy o przychylenie się do naszej prośby. 

Odpowiedź

Zamawiający odpowiednio zmienia termin składania ofert
Zestaw nr 13:
Pytanie nr 1

W przedmiarze instalacji sanitarnych dla instalacji wentylacji brak jest wyrzutni dachowych dla instalacji z okapów, które są zaznaczone w dokumentacji projektowej instalacji wentylacji. Prosimy o uzupełnienie kosztorysów o wyrzutnie dachowe.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy przyjąć powyższe wyrzutnie dla instalacji z okapów. W załączeniu korygowany plik – (PR)_3_AKADEMIK_PK_sanitarne (kor. 11-2024)_zamienny.pdf
Zestaw nr 14:
Pytanie nr 1

Przedmiary na wyposażenie łazienek (opisy oraz ilości - baterii, ceramiki oraz lustra, kosze na śmieci itp.) nie pokrywają się ze specyfikacją wyposażenia. Proszę o wskazanie obowiązującego dokumentu, ewentualnie - w odniesieniu do pkt. 20.11 SWZ - o skorygowanie przedmiaru robót.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zakresie armatury, białego montażu, uchwytów, luster, koszy na śmieci, itp. należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem robót. Pozostałe wyposażenie łazienek nie jest w zakresie obecnego postępowania.

Zestaw nr 15:
Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o przeslanie informacji dotyczącej centrali telefonicznej: - Ilość i rodzaj linii miejskich - Ilość i rodzaj linii wewnętrznych - Dodatkowe funkcjonalności (IVR, nagrywanie rozmów, kolejkowanie, aplikacje CTI).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć cyfrową centrale telefoniczną o minimalnych parametrach j.n.:

- 12 linii miejskich analogowych

- 8 łączy ISDN BRA (2B+D) - uniwersalnych (miejskie lub/i wewn.)

- 24 analogowych linii wewnętrznych

- 24 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW)

- 128 portów VoIP

- 6 portów GSM 
- Wejście dla sygnału z centrali alarmowej z funkcją powiadomienia o alarmie
- Możliwość podłączenia bramofonów typu DB
- Złącza: USB oraz RS 232

- Wewnętrzne, serwisowe modemy (analogowy oraz ISDN) do zdalnego zarządzania centralą
- Interfejsy hotelowe (PlatanHotel.dll) – współpraca z oprogramowaniem hotelowym
- Otwarty, programowy interfejs CTI - umożliwiający integrację centrali z systemami Call Center, CRM oraz innymi aplikacjami i urządzeniami
- Program do obsługi taryfikacji wraz z kablami RS i USB.
Zestaw nr 16:
Pytanie nr 1

Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji projektowej względem zamieszczonego przedmiaru robót dotyczącego wykonania obudów szachtów instalacyjnych. 

Z dokumentacji (opis techniczny architektury) wynika, że szachty oznaczone są jako SW- 7 wykonane z bloczków z betonu komórkowego, a nie jak w przedmiarze 

np. w poz. 229 d.2 należy przyjąć „Obudowę słupów płytami gips.-karton. na rusztach metal. pojedyń. jednowarstw. 100-01 - obudowa pionów instalacyjnych”. 

Wnosimy o wyjaśnienie jak należy przyjąć wykonanie zabudowy szachtów?
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Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dla celów porządzenia oferty obudowy należy wycenić wykonanie w technologii płyt g-k-jak w przedmiarze robót załączonym do SWZ

Pytanie nr 2

Wnosimy o poprawienie przedmiaru budowlanego w zakresie ilości i asortymentu robót w  poz. 229 d.2;  231 d.2; 232 d.2, - zdaniem Wykonawcy pozycje się dublują.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy przyjąć ilości w poz. 229 d.2;  231 d.2; 232 d.2 bez zmian gdyż poz.231 i 232 dot. drugiej warstwy płyt wraz z dodatkowym stelażem.

Zestaw nr 17:
Pytanie nr 1

Prosimy o informację, po czyjej stronie pozostają serwisy w okresie rękojmi i gwarancji GW po upływie gwarancji producenta na urządzenia? Zgodnie z zapisami umowy na urządzenia obowiązuje okres gwarancji Producenta. Prosimy o doprecyzowanie kwestii serwisów.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw 12 ad18)

Pytanie nr 2

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii renowacji posadzek lastryko w klatkach schodowych - zamiast żywic poliuretanowych zastosowanie szlifowania i polerowania istniejących powierzchni. Prosimy też o uzupełnienie dokumentacji o zdjęcia przedstawiające stan ww. powierzchni.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę technologii renowacji posadzek lastryko w klatkach schodowych. Zgodnie z PT ma być przyjęta technologia żywic poliuretanowych. W załączeniu zdjęcia przedstawiające stan powierzchni lastrykowych.
Pytanie nr 3

Branża Elektryczna – Prosimy o informację czy w toaletach oraz pokojach dla niepełnosprawnych przewidzieć system przyzywowy? Jeżeli tak prosimy o dodanie do przedmiaru.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zakres ten został dodany w przedmiarze branży niskich prądów – patrz plik - (PR)_5_AKADEMIK_PK_niskie prądy (kor sierpień)_zamienny.pdf
Pytanie nr 4

Branża Elektryczna – Na schemacie SSP oraz rzutach widnieją 2 szt. central sygnalizacji pożaru, natomiast w przedmiarze jest 1 szt. centrali, brak również w przedmiarze modułu do połączenia z PSP.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w poz. 9 d.1 należy przyjąć ilość = 2 szt. oraz należy dodać pozycję – dostawa, montaż i uruchomienie modułu do połączenia z PSP -1 kpl.

W załączeniu skorygowany plik – (PR)_5_AKADEMIK_PK_niskie_prądy_(kor. sierpień)_zamienny.pdf
Pytanie nr 5

Branża Elektryczna – W opisie oraz na rzutach zaznaczono system Oddymiania klatek schodowych, natomiast brak pozycji w przedmiarach prosimy o informację czy uwzględnić w ofercie oraz prosimy o aktualizacje przedmiarów.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że system oddymiania klatek schodowych ujęty jest w zakresie przedmiaru branży sanitarnej (patrz rozdział 9).

Pytanie nr 6

Branża Elektryczna – Brak w opisie systemu zasysania , prosimy o opisanie systemu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że opis systemu znajduje się w opisie projektu instalacji oddymiania klatek schodowych -  patrz pkt. 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6.

Pytanie nr 7

Branża Elektryczna – według schematu EKS 4wej / 4 wyj powinno być 30 szt., natomiast w przedmiarze jest 29 szt., prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w poz. 18 d.1 należy przyjąć ilość = 30 szt.
Pytanie nr 8

Branża Elektryczna – według schematu EKS 2wej / 2 wyj powinno być 11 szt., natomiast w przedmiarze jest 9 szt., prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w poz. 17 d.1 należy przyjąć ilość = 11 szt.
Pytanie nr 9

Branża Elektryczna – według schematu Głośników ABT-W6 powinno być 166 szt., natomiast w przedmiarze jest 164 szt., prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w poz. 46 d.2 należy przyjąć ilość = 166 szt.
Pytanie nr 10

Branża Elektryczna – Brak w przedmiarze Menażera zasilania wraz z zasilaczem i akumulatorami do szafy DSO, prosimy o wyjaśnienie czy uwzględniać w ofercie?

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że menażer zasilania wraz z zasilaczem i akumulatorami do szafy DSO jest ujęty w poz. 52 d.2 i tam należy go wycenić, ilość = 1 kpl.

Pytanie nr 11

Branża Elektryczna – W przedmiarach DSO brak uchwytów pożarowych do kabli oraz brak uruchomienia i pomiarów okablowania oraz zrozumiałości mowy, prosimy o informację czy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że uchwyty pożarowe do kabli należy ująć wg skorygowanego pliku – (PR)_5_AKADEMIK_PK_niskie_prądy_(kor. sierpień)_zamienny.pdf

Pytanie nr 12

Branża Elektryczna – W przedmiarach LAN jest 17 szt., organizerów kablowych w szafach GPD i PPD natomiast na schemacie szaf jest 19 szt. organizerów, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w poz. 66 d.3 należy przyjąć ilość = 19 szt.
Pytanie nr 13

Branża Elektryczna – W przedmiarach LAN jest 20 szt., Paneli krosowych 24- portowych w szafach GPD i PPD natomiast na schemacie szaf jest 24 szt. Paneli, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w poz. 72 d.3 należy przyjąć ilość = 24 szt.
Pytanie nr 14

Branża Elektryczna – W przedmiarach LAN jest 350 szt., Gniazd RJ45 1 portowych, natomiast na schemacie szaf jest 448 szt. Gniazd RJ45 1-portowych, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w poz. 79 d.3 należy przyjąć ilość = 448 szt.
Pytanie nr 15

Branża Elektryczna – Brak w przedmiarach systemu przyzywowego, prosimy o informację czy uwzględnić w ofercie, jeżeli tak, prosimy o aktualizację przedmiarów.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że system przyzewowy należy ująć wg skorygowanego pliku – (PR)_5_AKADEMIK_PK_niskie_prądy_(kor. sierpień)_zamienny.pdf

Pytanie nr 16

Branża Elektryczna – Według schematu w projekcie jest 38 szt. kamer kopułkowych wewnętrznych i 3 szt. kamer kopułkowych zewnętrznych, oraz 8 szt. kamer bullet zewnętrznych, natomiast w kosztorysie jest 16 kamer kopułkowych wewnętrznych, 2 szt. kamer stałopozycyjnych na maszcie oraz 12 szt. zewnętrznych stałopozycyjnych, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że aktualny zakres dla instalacji CCTV, SKD należy rozpatrywać zgodnie z dokumentacją pod nazwą instalacja CCTV (wyciąg) załączoną do SWZ oraz ilościami wg przedmiaru robót dla tego zakresu pod nazwą - (PRZEDMIAR)_7 CCTV SKD_2024_(BY).pdf
Pytanie nr 17

Branża Elektryczna – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilościach między kosztorysem a projektem:

Zaprojektowano 3 niezależne systemy videodomofonowe: 
Wideodomofon Kawiarni – ozn. VID/1 
2 x panel zewnętrzny jednoprzyciskowy ozn. VID/1.1 oraz VID/1.2 
1 x videomonitor 
Osprzęt instalacyjny (switch, zasilacze, okablowanie, inne) 
Wideodomofon Akademika – ozn. VID/2 
1 x panel zewnętrzny jednoprzyciskowy ozn. VID/2 
1 x videomoniitor 
Osprzęt instalacyjny (switch, zasilacze, okablowanie, inne) 
Wideodomofon Restauracji – ozn. VID/3 
3 x panel zewnętrzny jednoprzyciskkowy ozn. VID/3.1, VID/3.2, VID/3.3 
1 x videomonitor 
Osprzęt instalacyjny (switch, zasilacze, okablowanie, inne)

Natomiast w przedmiarach jest 1 szt. Kaseta domofonowa bramowa oraz 2 szt, Stacja odbiorcza domofonowa.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw 17 ad16) 

Zestaw nr 18:
Pytanie nr 1

Brak specyfikacji dla drzwi chłodniczych DCH1. Prosimy o więcej szczegółów: U, rodzaj uchwytu.
Odpowiedź

Należy przyjąć drzwi chłodnicze zawiasowe typ DCH1 (np. Kingspan):

· Izolowany płat drzwiowy z wypełnieniem PU o grubości 80 mm

· Izolowana futryna zewnętrzna
· Zamek bezpieczny na klucz

· Wykonanie z płata ze stali ocynkowanej

· Śruby i obróbki do montażu drzwi do płyty lub kotwy montażowe do muru

· Próg stalowy izolowany
Pytanie nr 2

Zachodzi rozbieżność opisu z zestawienia stolarki w stosunku do opisu projektu wykonawczego dla drzwi wewnętrznych płytowych: w zestawieniu ościeżnica z drewna litego z okleiną CPL, w opisie projektu wykonawczego ościeżnica pokryta lakierobejcą matową w kolorze drzwi. Prosimy o wskazanie jednoznacznego rozwiązania.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw 9 ad12)
Pytanie nr 3

Czy przewiduje się montaż okuć antypanicznych? Jeśli tak to dla których drzwi?

Odpowiedź

W budynku nie występują drzwi z okuciami antypanicznymi

Pytanie nr 4

Czy samozamykacze muszą być zastosowane do obu skrzydeł drzwi wieloskrzydłowych? Jeśli tak to czy mają być wyposażone w RKZ? Prosimy o wskazanie tych drzwi.

Odpowiedź

Siłowniki w każdym wypadku montowane do obu skrzydeł z obowiązkiem zastosowania RKZ.

Pytanie nr 5

Czy istnieje możliwość zmiany wypełnienia ze szkła profilowanego na laminowane przy przeszkleniach SP1, SP2 i DZA2+SP?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zamianę wypełnienia ze szkła profilowanego na laminowane przy przeszkleniach SP1, SP2 i DZA2+SP

Pytanie nr 6

Przy klasie RC3 przepisy nie pozwalają na stosowanie dźwigni do okien. Prosimy o wyjaśnienia do okien O7 i O8.

Odpowiedź

W takim przypadku należy zastosować siłownik z ryglatorem
Pytanie nr 7

W opisie zestawiania ślusarki okiennej jest zapis „szkło szare przezierne w kolorze naturalnym”. Prosimy o wskazanie koloru szkła neutralne-przezroczyste czy szare?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw 9 ad1)

Zestaw nr 19:
Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące Konstrukcji: W Kosztorysie w poz. 186 d.2 jest opis, że „żelbetowe płyty stropowe są grubości 15cm, natomiast z rysunku K_Z_06_SCHEMAT ZBROJENIA PŁYTY STROPOWEJ P.-1.1 – wynika że strop powinien mieć grubość 12cm. Jaką wartość należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć grubość 15 cm.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że w Kosztorysie budowlanym w pozycji 193 d.2 dotyczącej schodów żelbetowych jednostką są m2 zamiast m3

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dla poz. 193.d.2 podstawową jednostką miary jest m3 (wg KNR 2-02 0218-01)
Pytanie nr 3

Prosimy o informację: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę Ślusarki okiennej zewnętrznej aluminiowej na PCV?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zamiany ślusarki okiennej zewnętrznej aluminiowej na PCV.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację: Czy stal pozyskana z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy ?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw 11 ad17)
Pytanie nr 5

Prosimy o informację: Czy jest ograniczenie do tonażu samochodów ciężarowych, które będą poruszać się po drogach terenu Zamawiającego, proszę podać maksymalny tonaż ?

Odpowiedź
Droga pożarowa w bezpośrednim sąsiedztwie budynku ma nośność do 100kN/m2. Dla dróg dojazdowych od strony ul. Lea istnieją lokalne ograniczenia tonażu do 2,5T oraz 3,5T (wg oznakowania drogowego)
Pytanie nr 6

Prosimy o informację: W której pozycji w Kosztorysie należy wycenić Zestawy okienno-drzwiowe ZODA3, ZODA4, ZO1? Brak takich pozycji w udostępnionym Kosztorysie.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że zostały dodane pozycje w przedmiarze branży budowlanej, patrz plik - (PR)_1_AKADEMIK_PK_budowlany (kor. październik)_zamienny.pdf

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie parametrów doborowych dla agregatu skraplającego do pomieszczenia zaplecza kuchennego- brak w dokumentacji.

Odpowiedź
Agregat skraplający do pomieszczenia kuchni (ozn. -1.25):

- wydajność chłodzenie 7,10kW

- wydajność grzanie 8kW

- zasilanie 1/220-240/50  f/V/Hz

- sprężarka rotacyjna

- zakres temp. otoczenia chłodzenie: -20~48st.C

- zakres temp. otoczenia grzanie : -20~24st.C

- czynnik chłodniczy R32

- waga netto /brutto  41,5Kg/ 45kg

- wymiary 889x660x340

- współczynnik EER (kW) nie mniejszy niż 3

- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 53dBa

Zestaw nr 20:
Pytanie nr 1

Proszę o PILNE zamieszczenie rys. A/B-03 zestawienie balustrad schodowych. Na chwile obecną pod zamieszczonym rysunkiem zatytułowanym rys. AB-03 zamiast zestawiania balustrad jest zestawienie drzwi wewnętrznych. Brak tego rysunku praktycznie uniemożliwia dokonanie wyceny balustrad.

Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw nr 6 ad1)

Pytanie nr 2

W załączniku „DODATKOWE WYMAGANIA OPZ” pkt 3 ppkt 16 jest zapis: Drzwi do pokoi, kuchni i łazienek mają być wykonane z ościeżnicą metalową regulowaną, skrzydła drzwiowe mają być dostosowane do montażu osprzętu kontroli dostępu. Proszę o poprawę przedmiarów i dostosowanie do powyższych zapisów, gdyż w przedmiarach w pozycjach nadal widnieje zapis:  ościeżnica regulowana z litego drewna.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw 9 ad12)

Pytanie nr 3

Czy dostawa skrzynki na listy wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednią pozycje.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że to skrzynki na listy nie wchodzą w zakres postępowania.

Pytanie nr 4

Jednym z załączników do dokumentacji jest  SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA. Specyfikacja ta zawiera pozycje dotyczące mebli, zabudowy aneksów kuchennych i wyposażenia pokoi  w wieszaki, lampki itd. Proszę o potwierdzenie, że wyposażanie to NIE WCHODZI W ZAKRES zamówienia i  należy wycenić wyposażanie  tylko zakresie określonym w przedmiarach.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres postępowania.

Pytanie nr 5

W opisie mowa o wymianie tynków wewnętrznych wszystkich ścian fundamentowych zewnętrznych na tynki renowacyjne na całej ich wysokości. W przedmiarach są ujęte w piwnicach tynki zwykłe III kat. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić zgodnie z przedmiarami lub korektę przedmiarów.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw 12 ad36)
Pytanie nr 6

Dot. pozycji 281 przedmiaru na roboty budowlane: W opisie do projektu gr. membrany dachowej to 1,5mm, w przedmiarach wskazana jest gr. 2,5mm (być może jest to omyłka pisarska). Na rynku budowlanym nie występuje bowiem membrana dachowa o gr. 2,5mm. Proszę o zmianę gr. membrany w przedmiarach na gr. 1,5mm, czyli taką jaka jest wskazana w opisie do projektu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w poz.281 d.4 powinno być membrana o gr. 1,5mm (inna grubość to omyłka pisarska).

Pytanie nr 7

Dot. poz. 303 przedmiaru na roboty budowlane „Czas pracy rusztowań..”: Proszę o poprawę przedmiaru. Pozycja ta nie zawiera ani obmiaru ani jednostki obmiaru. Czy w pozycji tej należy przyjąć jednostkę  1 kpl?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw 11 ad1)
Pytanie nr 8

Na rzutach zatytułowanych „ Posadzki i wykończenie ścian”, jak i w przedmiarach mowa o wykończeniu ścian z płyt włókno-cementowych, z kolei na detalach  np. rys. A/39 jest płyta HPL gr. 8 mm. Który materiał należy przyjąć do wyceny? Jeżeli HPL to proszę o poprawę przedmiarów.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć płytę HPL na ruszczcie. 

Pytanie nr 9

W załączniku  „DODATKOWE WYMAGANIA OPZ” pkt 3 ppkt 2 jest zapis:  W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały  ujęte  w  przedmiarach,  a są niezbędne  do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej, umieszczając je w kosztorysie jako odrębną pozycję lub umieszczając wartość tych prac w innych pozycjach kosztorysu.  Proszę o potwierdzenie, że Oferent może dodawać pozycje wg zasad określonych powyżej i nie będzie mu groziło za to wykluczenie z postępowania. Dotyczy to przede wszystkim właśnie robót uzupełniających wynikających z załącznika „DODATKOWE WYMAGANIA OPZ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie nr 7, zestaw 5 omyłkowo została udzielona odpowiedź dopuszczająca samodzielne wprowadzanie pozycji dodatkowych do udostępnionych przedmiarów. Zamawiający chciałby tą odpowiedź skorygować, gdyż nadal obowiązuje zgłaszanie zauważonych nieścisłości do Zamawiającego zgodnie z zapisami w pkt. 20.12 SWZ. 
Zamawiający w załączeniu zamieszcza skorygowane (zamienne) przedmiary robót, w których ujęte są dodane zakresy robót
Pytanie nr 10

Brak w przedmiarach technologii kuchni, którą ujęto w pkt 5.12 opisu do projektu (str. 76 opisu). Proszę o potwierdzenie, że technologia kuchni wraz z okapami kuchennymi nie wchodzi w zakres zamówienia i nie należy ich wyceniać.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw 12 ad25)

Pytanie nr 11

W zamieszczonych przedmiarach brak gruntowania pod malowanie ścian i sufitów. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o odpowiednie pozycje. Gruntowanie jest kluczowym i podstawowym elementem przygotowania powierzchni pod warstwy wykończeniowe.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zostały dodane pozycje w przedmiarze branży budowlanej, patrz plik - (PR)_1_AKADEMIK_PK_budowlany (kor. październik)_zamienny.pdf

Pytanie nr 12

Proszę o dokładne sprecyzowanie stawki podatku VAT. Zgodnie z prawem dla budynków mieszkalnych  w zakresie prac budowlanych wykonywanych poza bryłą budynku mieszkalnego należy stosować stawkę 23%, a dla prac związanych z bryłą budynku stawkę podatku 8%. Z doświadczenia wiemy, że Oferenci nieprecyzyjnie stosują te zapisy, konsekwencją czego jest brak możliwości porównania kosztorysów. W związku z tym bardzo proszę o wskazanie stawki VAT dla poszczególnych działów przedmiarów robót.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przedmiary robót oznaczone nr 1, 3, 4, 5, 6, 7 są objęte preferencyjną stawką VAT – 8%, (zgodnie z PKOB – 1130) i tylko przedmiar robót oznaczony nr 2 jest objęty stawką VAT - 23% (jako roboty zewnętrzne)

Pytanie nr 13

Rozdział 1 instalacje elektryczne zewnętrzne zawierają wymianę elementów oświetlenia zewnętrznego. W opisie w pkt. 8.3 jest napisane, że oświetlenie zewnętrzne jest poza opracowaniem. Nic na temat przebudowy oświetlenia nie jest napisane także w opisie.
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Zakres projektowy

Zakres opracowania obejmuje:

rozdzielnice giéwna niskiego napiecia, zasilajaca rozdzielnice obiektowe i duze
odbiory

wewnetrzne linie zasilajace

rozdzielnice obiektowe, zasilajace obwody koricowe oswietlenia, gniazd i urzadzen
technologii budynku w obiekcie

tablice mieszkaniowe wraz z instalacjami w segmentach mieszkalnych

oswietlenie podstawowe i awaryjne

odbiory sitowe technologii budynku, klimatyzacji, wentylacji, szaf sterowniczych
instalacje gniazd wtykowych ogéinych

instalacje gniazd komputerowych

ochrone przeciw-przepieciowa

instalacje wyréwnania potencjatow

instalacje ochrony odgromowej




Z kolei w pkt. 3.5 (powyżej) jest wpisany zakres,  ale nie ma wyszczególnionych robót związanych z przekładką linii nN oraz przebudową oświetlenia, natomiast w przedmiarze to jest cały dział 1.2 - wymiana elementów oświetlenia oraz 1.1 - przebudowa linii nN i SN. Brak zestawienia do demontaży, brak zestawienia materiałów.

Na rysunku E-6.1plan instalacji zewnętrznych widać te przebudowy
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z tego planu można wyczytać, że są mamy:

1) linia SN - 3x XRUHAKXS 1x120m2 do przebudowy - nowy odc. o dł.30m - trasowo dla 3 żył krotność 3 i tak jest wpisane w przedmiar; dwie mufy SN typ TRAJ 24/1x70-150-3SB jest to mufa przejściowa łącząca kable jednożyłowe z wielożyłowymi, czy w związku z tym kable istniejące SN są wielożyłowe?, pozycja dotycząca muf jest przyjęta jak dla muf przelotowych? Jeżeli w stanie  istniejących są kable SN jednożyłowe i łączymy z jednożyłowymi projektowanymi to stosujemy mufy przelotowe i wtedy ilość będzie 6szt bo na każdą fazę jest jedna mufa. Brak informacji o demontowanym odcinku kabla SN. Jest tylko pozycja dotycząca odkopania tego kabla. (poz. 11)

a) pozycje dublujące się dotyczące ułożenia rur osłonowych - fi 200 po 13m. - (poz.16 i 19)

b) również skoro rozdzielamy układanie kabli w rowie i w rurach to odpowiednio od ilości należy zminusować to co idzie w rurze. Moim zdaniem powinno być w poz. 15. ilość 30-13 =17m; i wówczas poz. 17. ilość 13m jest prawidłowa. (krotności są okej bo są 3 kable jednożyłowe)

2) linia nn - yakxs 4x120mm2 KRK4419/2 - ul. Skarbińskiego (nowy odc. o dł. 30m dwie mufy 

nn) - tutaj wydaje mi się że idą 2 kable nn i potrzebne są 3 mufy - dwie od strony północnej i jedna od południowej przy proj. złączu, drugi kabel nn idzie wprost do złącza proj. ZK-3

a) wg przedmiaru występują 3 linie nn poz. 6 wskazuje na to  krotność 3 - chyba że to pomyłka

b) tutaj to samo co w SN - rozdzielono pozycje dotyczące układania kabli w rowie i rurach, uwaga tak jak do pkt 1b

c) poz.9 dotycząca muf została dobrana jak dla muf do kabli SN.

3) przełożenie kabli nn yaky 4x240mm2 (tutaj wydaje mi się że są to linie od złącza

4) przełożenie kabli nn yaky 4x240mm2
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powyżej screen z systemu informacji przestrzennej – strona - https://sip.gison.pl/krakow?zoom=19&lat=50.05769240891099&lng=19.86634433269501&l=31806
i tutaj widać dokładniej że od strony północnej lecą 3 kable (1. SN z nn w tym samym przebiegu, (jedna trasa kablowa) oraz jeden nn odrębną trasą kablową).

5. Wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego (dział 1.2) - wg opisu poza zakresem, 

a) patrząc na rys. E-6.1 - widać że do wymiany są tylko 3 oprawy+słupy a nie 4..

b) poz. 30. montaż przewodów do opraw - brak informacji o ilości przewodu. Mamy tylko informację o ilości słupów (4kpl) łącznie słupów jest wg przedmiaru 9. Brak jakichkolwiek informacji na ten temat w opisie

Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw 10 ad1)
Pytanie nr 14

Rozdział 2  - dotyczy kolizji podziemnych: Poz. 36 i 39 przedmiaru dotyczy wystąpienia o warunki usunięcia kolizji.  Wobec tego nie wiadomo ile i jakie są kable i jak je należy przebudować. Na podstawie czego oferent ma dokonać wyceny? Analogicznie pozycje 37 i 38, które dotyczą wystąpienia o wydanie warunków przyłączeniowych. Zgodnie z prawem, to na Zamawiającym ciąży opracowanie i opublikowanie kompletnej dokumentacji na podstawie której Oferent ma przygotować wycenę. Zwracamy się zatem z prośbą o wykreślenie poz. 36, 37, 38 i 39 z przedmiarów robót.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie zakresów wg poz. 36, 37, 38 i 39 z przedmiarów robót

Pytanie nr 15

Proszę o informację, czy zamawiający posiada projekty branży teletechnicznej w wersji DWG, jeżeli tak proszę o udostępnienie.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw 12 ad 29)

Pytanie nr 16

Proszę o informację, czy w ramach zadania mamy dostarczyć telefony VOIP?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dostawa telefonów nie wchodzi w zakres zadania

Pytanie nr 17

Proszę o wyjaśnienie: W dokumentacji instalacji niskoprądowych znajduje się projekt instalacji CCTV wraz z instalacją LAN, z kolei w dokumentacji CCTV znajduje się sam monitoring rozmieszczenie pomieszczeń oraz elementów monitoringu nie pokrywa się ze sobą, a z opisu wynika, że to jeden i ten sam budynek.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że zakres instalacji LAN należy uwzględnić do realizacji wg dokumentacji podstawowej instalacji słaboprądowej załączonej do SWZ. Z kolei dla zakresu CCTV przedstawiono zaktualizowaną dokumentację techniczną (z 2024 roku). Zawiera ją katalog załączony do SWZ jako instalacja CCTV (wyciąg). Dokumentację tą należy traktować jako projekt zamienny dla instalacji CCTV i SKD. 
Pytanie nr 18

Z dokumentacji CCTV wynika, że jest to rozbudowa, natomiast z dokumentacji niskoprądowej, że jest to wymiana całkowita instalacji. Proszę o informację, czy to projekty od dwóch osobnych budynków?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przedmiotowe dokumentacje techniczne dotyczą  tego samego budynku. Patrz odpowiedź powyżej – ad 17)
Pytanie nr 19

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający omyłkowo zdublował przedmiary robót dotyczące instalacji automatyki i BMS. Zamieszczone zostały:

- (PR)_6_AKADEMIK_PK_instalacja automatyki i BMS (kor. sierpień).pdf

- (PR)_6_AKADEMIK_PK_instalacja automatyki i BMS (kor. sierpień).kst.pdf

i należy wycenić tylko jeden z nich.

Odpowiedź

Zamawiający informuje że powyższe przedmiary się dublują i należy wycenić tylko 1 z nich. Obowiązujący jest załączony do odpowiedzi plik (PR)_6_AKADEMIK_PK_instalacja automatyki i BMS (kor. sierpień)_zamienny.pdf
Pytanie nr 20

W związku z powyższymi pytaniami oraz obszernością tematu zwracamy się ponownie do Zamawiającego z prośbą o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 17.02.2025r. Czas ten jest niezbędny do prawidłowej wyceny przede wszystkim uzupełniających prac z branży architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej oraz instalacyjnej.

Odpowiedź

Zamawiający odpowiednio zmienia termin składania ofert
Pytanie nr 21

Prośba o udostepnienie przedmiarów edytowalnych (ath, xml)
Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw nr 1 ad11)
Pytanie nr 22

Proszę o informację czy w zakres wchodzi technologia kuchni i kawiarni oraz wyposażenie obiektu, ponieważ brak takich informacji w przedmiarze.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że technologia kuchni, technologia kawiarni oraz wyposażenie obiektu nie wchodzą w zakres przedmiotowego postępowania

Pytanie nr 23

Proszę o udostępnienie karty materiałowej planowanego dźwigu osobowego lub podania parametrów jakie muszą zostać spełnione.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy przyjąć dźwig osobowy o parametrach zgodnie z opisem w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych branży budowlanej, załączonej do SWZ – patrz specyfikacja nr B.21.00.00 (str.145)

Zestaw nr 21:

Pytanie nr 1

Proszę o PILNE zamieszczenie przykładowych wzorów fototapet. Jest to informacja niezbędna do wyceny, biorąc pod uwagę ilość m2 (ponad 250m2).
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że należy przyjąć tapetę o parametrach zgodnie z opisem w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych branży budowlanej, załączonej do SWZ – patrz rozdział 2.8 (str.65)

Pytanie nr 2
Dot. rolet wewnętrznych. Proszę o sprecyzowanie montażu rolet. Wg specyfikacji technicznej mocowanie prowadnic bocznych i kasety na ścianie wnęki okiennej. Z kolei w załączniku SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA jest zapis, że mocowanie prowadnic bocznych i kasety na skrzydle okiennym. Które rozwiązanie przyjąć do wyceny?
Odpowiedź
Zamawiający informuje że montaż rolet należy przewidzieć w technologii wg specyfikacji technicznej tj. mocowanie prowadnic bocznych i kasety na ścianie wnęki okiennej.
Pytanie nr 3
Dot. pozycji 8.1.1 przedmiaru zagospodarowanie: Proszę o poprawę obmiaru pozycji. Wg projektu stojaków rowerowych powinno być 26 sztuk, a nie 52 kpl jak w przedmiarze.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw 9 ad10)

Pytanie nr 4
Dot. pozycji 8.1.2 przedmiaru zagospodarowanie: Proszę o poprawę obmiaru pozycji. Wg projektu koszy na śmieci powinno być 5 sztuk, a nie 2 kpl jak w przedmiarze.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw 9 ad10)
Pytanie nr 5
Dot. pozycji 8.1.3 przedmiaru zagospodarowanie: Proszę o poprawę obmiaru pozycji. Wg projektu ławek powinno być 7 sztuk, a nie 1 kpl jak w przedmiarze.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw 9 ad10)
Pytanie nr 6
Dot. pozycji 8.1.4 przedmiaru zagospodarowanie: Proszę o poprawę obmiaru pozycji. Wg projektu donic powinno być 9 sztuk, a nie 1 kpl jak w przedmiarze.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw 9 ad10)
Pytanie nr 7
Dot. pozycji 8.1.5 przedmiaru zagospodarowanie: Proszę o poprawę obmiaru pozycji. Wg projektu siedzisk drewnianych powinno być 10 sztuk, a nie 2 kpl jak w przedmiarze.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw 9 ad10)
Pytanie nr 8
Prosimy Zamawiającego o przedstawienie kart doboru central wentylacyjnych oraz zestawień materiałowych przewodów wentylacyjnych z programu VENTPACK (nakładka do programu AutoCad).
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nie posiada zestawień materiałowych przewodów wentylacyjnych z programu VENTPACK
Pytanie nr 9
Zwracamy się z prośbą o określenie stawki podatku VAT dla w/w inwestycji ze względu na różnie rodzaje robót oraz różne przeznaczenie zakresu pomieszczeń. Jaki Vat ma być policzony w ofercie ponieważ w druku oferty trzeba podać jedną kwotę całością brutto. W zakresie robót są ujęte roboty zarówno stawką 8% jak i 23%.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw nr 20 ad12)
Pytanie nr 10
dot. stolarki drzwiowej
W PW cz. architektonicznej, rys. AZ-03 - zestawienie drzwi wewnętrznych przewidziano do montażu drzwi wewnętrzne w okleinie CPL. Na części z nich przewidziano okleinę w kolorze RAL 7035. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę tego koloru na RAL 7047, który jest bardzo zbliżony, a w znaczący sposób zredukuje koszty stolarki.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę kolorystyki. Należy przyjąć tak jak jest w dokumentacji projektowej tj. RAL 7035.
Pytanie nr 11
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy rozumieć zapisy w przedmiarze dot. Zagospodarowania terenu. Ilości dla elementów małej architektury nie pokrywają się z ilościami wskazanymi w opisie oraz na projekcie małej architektury (rysunek Z/5):

a) ławka parkowa – przedmiar 1 kpl, opis 7 szt, rysunek 7 szt

b) siedziska na schodach – przedmiar 2 kpl, opis 10 szt, rysunek 10 szt

c) donice – przedmiar 1 kpl, opis 9 szt, rysunek 9 szt

d) kosze na śmieci – przedmiar 2 kpl, opis 5 szt, rysunek 5 szt

e) stojaki rowerowe – przedmiar 52 kpl, opis 26 szt, rysunek 26 szt

Prosimy o wskazanie które ilości należy przyjąć do oferty.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw 9 ad10)
Zestaw nr 22:

Pytanie nr 1

Dot. pozycji 697 przedmiaru na roboty budowlane: Czy pozycja ta nie dubluje pozycji 8.1.5 z przedmiaru na zagospodarowanie? Obydwie pozycje dot. siedzisk, przy czym w pozycji 8.1.5 jest prawdopodobnie błąd w obmiarze.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w przedmiarze branży budowlanej ta pozycja będzie usunięta, pozostaje w przedmiarze zagospodarowanie z poprawionymi ilościami. .
Pytanie nr 2
Dot. poz. 229 przedmiaru na roboty budowlane: Pozycja 229 przedmiaru dot. obudowy pionów instalacyjnych ma identyczny obmiar jak pozycja 232 przedmiaru dot. okładzin ścian z płyt GK. Czy nie ma tu błędu w ilości? Czy mimo to należy pozostawić taki obmiar w pozycji 229?
Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy pozostawić taki sam obmiar w obu pozycjach.
Pytanie nr 3
W specyfikacji jest uwaga, że we wszystkich  pomieszczeniach  wewnątrz  składów  mieszkalnych i apartamentów w  przypadku  stosowania  zabudowy  z  płyt  gipsowo-kartonowych pod  warstwą  z  płyt  gk  należy  zastosować  płytę  osb  w wykonaniu  nro  grubości 12 mm  w  celu  umożliwienia  swobodnego  montażu  wiszących  elementów umeblowania. Brak takiej pozycji w przedmiarach. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź

Zamawiający w załączeniu zamieszcza skorygowane (zamienne) przedmiary robót, w których ujęte są dodane zakresy robót
Pytanie nr 4
Poz. 284 przedmiaru na roboty budowlane: Proszę o podanie grubości płyt OSB NRO w tej pozycji. Brak danych w dokumentacji.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że należy przyjąć grubość min. 12 mm
Pytanie nr 5
Poz. 285 przedmiaru na roboty budowlane: Jw. Proszę o podanie grubości płyt OSB NRO w tej pozycji. Brak danych w dokumentacji.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że należy przyjąć grubość min. 18 mm
Pytanie nr 6
Dot. pozycji nr 416, 468, 508, 550 i 590 przedmiaru na roboty budowlane: Załącznik DODATKOWE WYMAGANIA OPZ wskazuje zmianę technologii wykończenia balkonów m.in. wykonanie nawierzchni z płytek gresowych gr. 2 cm układanych na regulowanych podkładkach tarasowych. W jaki sposób oferenci mają ująć zmianę technologii, jednocześnie nie wprowadzając zmian do przedmiarów, które mówią o wykończeniu balkonów z płytek na kleju? Czy należy wycenić dwie wersje? Płytki mrozoodporne zgodnie z przedmiarem i na końcu kosztorysu płytki  na regulowanych podkładkach?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w zamiennym przedmiarze branży budowlanej pozycje te są poprawione
Pytanie nr 7
Poz. 297 przedmiaru: Jaką gr. wełny mineralnej przyjąć do ocieplenia kominów?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że należy przyjąć grubość 50 mm
Pytanie nr 8
Poz. 298 przedmiaru: Jw. tj. jaką gr. wełny przyjąć do ocieplenia ścian REI60
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że należy przyjąć grubość 170 mm. (taka jak grubość styropianu w systemie ETICS)
Pytanie nr 9
Dot. poz. 300, 301 i 305: W przedmiarach jest zapis, iż należy ocieplić styropianem o wsp. lambda = 0,031 W/mK, z kolei w załączniku DODATKOWE WYMAGANIA OPZ mowa o styropianie z lambdą = 0,033 W/mK, czyli o parametrze gorszym. Który lambdę styropianu przyjąć do wyceny?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że należy przyjąć styropian z lambdą = 0,033 W/mK, (tak jak opisano w załączniku DODATKOWE WYMAGANIA OPZ.pdf)
Pytanie nr 10
Poz. 307 przedmiaru na roboty budowlane: Biorąc pod uwagę, że kominy są ocieplone wełną mineralną, czy nie należałoby zastosować pozycję inną (np. tynk cienkowarstwowy) aniżeli zewnętrzny tynk kat. III?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że należy przyjąć wykończenie kominów tynkiem cienkowarstwowym. Wprowadzona została stosowna korekta do przedmiaru robót branży budowlanej.
Pytanie nr 11
W opisie instalacji sanitarnych mowa jest o zasilaniu chłodnicy wodą lodową. Brak jednakże agregatu wody lodowej oraz instalacji tejże wody zarówno w projekcie, jak i w przedmiarach. Proszę o potwierdzenie, że ewentualny montaż w/w instalacji i urządzeń będzie rozliczny powykonawczo, kosztorysem dodatkowym.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że ewentualny montaż w/w instalacji i urządzeń będzie rozliczny powykonawczo (rozliczenie przerobu rzeczywistego).
Pytanie nr 12
Jw. tylko dotyczy wymiennika glikolowego. Brak w przedmiarach.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź powyżej, zestaw nr 22 ad11)
Pytanie nr 13
W związku z tym, iż przedmiary robót nie zawierają wszystkich robót wyszczególnionych w załączniku DODATKOWE WYMAGANIA OPZ, zwracam się z ogromną prośbą do Zamawiającego

 o udzielanie odpowiedzi na wszystkie zadawane przez Oferentów pytania, nawet te które zostały wysłane już po terminie wskazanym w SWZ. Z punktu widzenia oferenta jest to kwestia kluczowa do prawidłowego przygotowania kosztorysu ofertowego, a co za tym idzie niepodlegającej odrzuceniu oferty. W przeciwnym razie Zamawiający otrzyma oferty, które nie będzie można ze sobą porównać, gdyż każda z nich będzie zawierała inny zakres prac.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w związku z powyższym Zamawiający zamieszcza zamienne przedmiary robót zawierający m.in. zakresy wyszczególnione w pliku DODATKOWE WYMAGANIA OPZ_zam.pdf.
Zestaw nr 23:

Pytanie nr 1

W zestawie nr 5 odpowiedź na pytanie nr 7 brzmi:

Jeżeli Wykonawca uzna, że brak jakiegoś zakresu robót w przedmiarach robót może samodzielnie wprowadzać zmiany do przedmiaru wprowadzając ten zakresu robót i obmiar.
Natomiast w zestawie nr 6 odpowiedź na pytanie nr 2 brzmi:

Zamawiający potwierdza, że formą rozliczenia jest rozliczenie kosztorysowe. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian do zakresu robót i obmiarów, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w tym pkt. Jeżeli Wykonawca uważa że brakuje zakresu robót (nie ma uwzględnionych wszystkich pozycji w przedmiarach robót) powinien zgłosić ten fakt Zamawiającemu do wyjaśnienia.
W celu uniknięcia nieporozumień, odrzucenia ofert z przesłanki niezgodności oferty z SWZ i ewentualnych odwołań prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku stwierdzenia braku jakiegoś zakresu Wykonawca może samodzielnie wprowadzić do przedmiaru pozycje na ten zakres robót, czy też nie.
W przypadku braku zgłoszenia Zamawiającemu braków i nieścisłości w ustawowym terminie na zadawanie pytań – czy Zamawiający udzieli odpowiedzi w tym zakresie również na pytania zadane po terminie ustawowym?
Czy w odniesieniu do zakresu prac ujętego w przedmiarach udostępnionych przez Zamawiającego – czy ostatecznie Wykonawca nie może wprowadzać zmian w zakresie jednostek miary oraz ilości przedmiarowych?
Odpowiedź
W odpowiedzi na pytanie nr 7, zestaw 5 omyłkowo została udzielona odpowiedź dopuszczająca samodzielne wprowadzanie pozycji dodatkowych do udostępnionych przedmiarów. Zamawiający chciałby tą odpowiedź skorygować, gdyż nadal obowiązuje zgłaszanie zauważonych nieścisłości do Zamawiającego zgodnie z zapisami w pkt. 20.12 SWZ. 
Zamawiający w załączeniu zamieszcza skorygowane (zamienne) przedmiary robót, w których ujęte są dodane zakresy robót
Zestaw nr 24:

Pytanie nr 1

W związku z udzieleniem przez Zamawiającego w dniu 24.01.2025 r. odpowiedzi na pytania, Wykonawca wnosi o jednoznaczne odniesienie się do pytania wykonawcy – Zestaw nr 2, pytanie nr 1:
Pytanie nr 1

„Prosimy o informację co dokładnie wykonawca ma wycenić w przedmiotowym przetargu? Na stronie Zamawiającego zostały udostępnione różne dokumenty, które są ze sobą sprzeczne. Np. rzuty dokumentacji „Załącznik_nr_1_do_SWZ_- Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_cz._1” są sprzeczne z rzutami w dokumentacji „Załącznik_nr_1_do_SWZ_- Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_cz._8”.

Czy Zamawiający oczekuje, że wykonawcy wycenią powyższy przetarg na podstawie przedmiarów ujętych w dokumentacji "Załącznik_nr_1_do_SWZ_- Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_cz._2", oraz przedmiaru robót ujętego w "Załącznik_nr_1_do_SWZ_- Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_cz._1"?
Odpowiedź

„Zamawiający informuje że wycenie podlegają zakresy zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją projektową wraz wszystkimi pozostałymi informacjami pomocniczymi (np. przedmiarami robót i Dodatkowymi Wymaganiami OPZ). Zamawiający załącza zamienny plik DODATKOWE WYMAGANIA OPZ_zam.pdf”
Taka odpowiedź nic nie wniosła i nie wyjaśniła wątpliwości Wykonawcy. Rzuty pomieszczeń w zakresach teletechnicznych różnią się między sobą i tak np. rzuty dla DSO są na przykład inne niż rzuty dla CCTV i SKD (np. ścianki działowe się nie pokrywają ze sobą). Prowadzi to do sytuacji, w której udostępnione są w jednym postępowaniu dwa dokumenty przedstawiające ten sam poziom, na którym jest inna struktura - co za tym idzie ilości okablowania, nakładów pracy np. związane z tym malowanie, uzupełnianie ubytków mogą się zmienić na etapie realizacji inwestycji. W udzielonej odpowiedzi Zamawiający ceduje całe ryzyko na Wykonawcę.

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w związku z powyższym Zamawiający zamieszcza zamienne przedmiary robót.
Pytanie nr 2
Nawiązując do prowadzonego równolegle przez Zamawiającego odrębnego postępowania przetargowego nr referencyjny KA-2/112/2024 - Budowa systemu monitoringu CCTV i SKD na terenie Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie, prosimy o wyjaśnienie, czy zakres robót określony przedmiarem robót o nazwie (PRZEDMIAR)_7 CCTV SKD_2024_(BY).kst.pdf, udostępnionym w folderze: Załącznik_nr_1_do_SWZ_-_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_cz._1.zip\Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. 1\instalacja CCTV (wyciąg) – a więc poza folderem PRZEDMIARY - jest objęty zakresem zamówienia i podlega wycenie? W celu uniknięcia nieporozumień zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia przedmiarów obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
Odpowiedź
Obowiązujące są przedmiary j.n.: 

(PR)_1_AKADEMIK_PK_budowlany_zamienny, 

(PR)_2_AKADEMIK_PK_zagospodarowanie terenu_zamienny, 

(PR)_3_AKADEMIK_PK_sanitarne_zamienny,
(PR)_4_AKADEMIK_PK_elektryka_zamienny
(PR)_5_AKADEMIK_PK_niskie prądy_zamienny
(PR)_6_AKADEMIK_PK_instalacja automatyki i BMS

(PRZEDMIAR)_7 CCTV SKD_2024_(BY)

Zestaw nr 25:

Pytanie nr 1

dot. odpowiedzi na pytanie nr 7, zestaw 5

W odpowiedzi na to pytanie Zamawiający dopuścił samodzielne wprowadzanie pozycji dodatkowych do udostępnionych przedmiarów. Prosimy o informację, czy informację to tym też należy zgłosić do Zamawiającego zgodnie z zapisami w pkt. 20.12 SWZ?
Odpowiedź
W odpowiedzi na pytanie nr 7, zestaw 5 omyłkowo została udzielona odpowiedź dopuszczająca samodzielne wprowadzanie pozycji dodatkowych do udostępnionych przedmiarów. Zamawiający chciałby tą odpowiedź skorygować, gdyż nadal obowiązuje zgłaszanie zauważonych nieścisłości do Zamawiającego zgodnie z zapisami w pkt. 20.12 SWZ
Pytanie nr 2
dot. odpowiedzi na pytanie nr 7, zestaw 5

W odpowiedzi na to pytanie Zamawiający dopuścił samodzielne wprowadzanie pozycji dodatkowych do udostępnionych przedmiarów. Prosimy o informację, czy zmiany ilościowe oraz katalogów robót też można wprowadzać samodzielnie, i czy podtrzymany jest zapis z pkt. 20.12 SWZ o konieczności zgłoszenia tego przed terminem składania ofert.
Odpowiedź
W odpowiedzi na pytanie nr 7, zestaw 5 omyłkowo została udzielona odpowiedź dopuszczająca samodzielne wprowadzanie pozycji dodatkowych do udostępnionych przedmiarów. Zamawiający informuje, że nie można wprowadzać samodzielnie zmian ilościowych. Podtrzymany jest zapis z pkt. 20.12 SWZ o konieczności zgłoszenia tego przed terminem składania ofert.
Pytanie nr 3

dot. odpowiedzi na pytanie nr 9, zestaw 5

Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi: Czy gwarancja na zamontowane urządzenia ma być udzielona na okres gwarancji udzielaną przez Wykonawcę, czy też ma być to okres gwarancji standardowej udzielanej przez producentów urządzeń zgodnie ze stwierdzeniem zawartym w odpowiedzi: “ … oraz warunkami gwarancji producentów”.
Odpowiedź
Zgodnie z wymogami Zamawiającego gwarancja na zamontowane urządzenia ma być udzielona na min. Gwarancję Producenta (min. 3 lata) lub może być udzielona jako gwarancja przedłużona przez Wykonawcę.
Pytanie nr 4
dot. przedmiarów robót

Prosimy o informację, czy po przesłaniu uwag i korekt do załączonych przez Oferentów Zamawiający zamieści skorygowane przedmiary robót uwzględniające uwagi Oferentów?
Odpowiedź
Zamawiający w załączeniu zamieszcza skorygowane (zamienne) przedmiary robót, w których ujęte są dodane zakresy robót, uwzględniające m.in. uwagi Oferentów.
Pytanie nr 5
W opisie projektu wykonawczego widnieje zapis Wszystkie drzwi na ciągach komunikacji ogólnej należy wykończyć panelami dekoracyjnymi w wykonaniu NRO. Czy ten opis dotyczy również komunikacji piwnicy? Jeśli tak, to w zestawieniu pominięto część drzwi, która powinna mieć portale. Prosimy o wyjaśnienia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że zapis ten nie dotyczy komunikacji piwnicy. Drzwi wykonać zgodnie z opisami w zestawieniach w dokumentacji projektowej.
Zestaw nr 26:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację, czy system oddymiania, system przyzywowy, centrala telefoniczna oraz instalacja wideodomofonowa w zakresie instalacji niskoprądowych wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia? Przedmiary ich nie uwzględniają. Jeśli tak, prosimy o korektę przedmiarów przez Zamawiającego lub o wskazanie, że Wykonawcy mogą samodzielnie dopisać pozycje przedmiarowe – wówczas prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, jakie pozycje należy dopisać i w którym miejscu przedmiaru.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w związku z powyższym Zamawiający zamieszcza zamienne przedmiary robót poszczególnych branż.
Pytanie nr 2
W przedmiarach dot. kanalizacji ogólnospławnej brak jest separatora tłuszczu z restauracji, widoczny jest on natomiast w dokumentacji projektowej – rysunku PZT oraz na profilach. Prosimy o wyjaśnienie, czy w/w separator wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, prosimy o korektę przedmiarów przez Zamawiającego lub o wskazanie, że Wykonawcy mogą samodzielnie dopisać pozycje przedmiarowe – wówczas prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, jakie pozycje należy dopisać i w którym miejscu przedmiaru.
Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zamiennym przedmiarze robót branży sanitarnej ta pozycja jest dodana.
Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przebudowy przyłącza gazu jest po stronie Wykonawcy i że ten zakres należy wycenić zgodnie z udostępnionymi przedmiarami.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że należy przyjąć wykonanie przebudowy przyłącza gazu zgodnie a dokumentacją projektową (po stronie Wykonawcy) i że ten zakres należy wycenić zgodnie z udostępnionymi przedmiarami.

Zestaw nr 27:

Zapytanie dotyczące dźwigu osobowego

Pytanie nr 1

Czy w postępowaniu należy wymieć windę na nową? - jeżeli tak proszę o udostępnienie karty materiałowej planowanego dźwigu osobowego lub podania parametrów jakie muszą zostać spełnione.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że należy przyjąć dźwig osobowy o parametrach zgodnie z opisem w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych branży budowlanej, załączonej do SWZ – patrz specyfikacja nr B.21.00.00 (str.145)

Pytania branży sanitarnej

Pytanie nr 2
W pozycjach 198 d.1.7 i 199 d.1.7 brakuję w opisie materiału izolacyjnego. Czy Zamawiający akceptuje zastosowanie wełny mineralnej gr.30mm lambda = 0,04[W/Mk] i wełny mineralnej gr.30mm lambda = 0,04[W/Mk] jak w innych pozycjach przedmiaru sanitarnego?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że można przyjąć materiał o izolacyjności lambda = 0,04[W/Mk] jak w innych pozycjach przedmiaru sanitarnego
Pytanie nr 3
Czy w pozycji 380 d.4. 5 nie jest błędna jednostka?
Odpowiedź
W poz. 380 d.4.5 jednostka jest prawidłowa gdyż wg katalogu KNNR 4 jednostką obmiarową przedmiotowej pozycji dla tab.0514 kol.03 jest 1 mb
Pytanie nr 4
Puste miejsca w podstawach można zastąpić kalkulacją indywidualną?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że puste miejsca w podstawach można zastąpić kalkulacją indywidualną
Zapytania ogólne
Pytanie nr 5
W związku z podejściem organów podatkowych - w odniesieniu do stawki VAT dla dostawy i usług dotyczących obiektów budowlanych, takich jak internaty czy domy studenckie/akademiki (WIS z 21.08.2023 r., sygn. 0111-KDSB1-2.440.138.2023.3.SM; por. także WIS z 22.06.2023 r., sygn. 0111-KDSB1-1.440.29.2023.8.WF) i ich aktualne stanowisko, że tego typu obiekty, pomimo zaklasyfikowania ich do działu 11 PKOB, nie służą do stałego zamieszkania i w rezultacie nie stanowią obiektów budownictwa mieszkaniowego w rozumieniu przepisów VAT, objętych preferencyjną stawką VAT –prosimy o wskazanie właściwej stawki VAT lub przedstawienie Indywidualnej Wiążącej Informacji Stawkowej jeżeli została dla Państwa wydana. Zastosowanie różnych stawek VAT przez różnych oferentów może znacząco wpłynąć na wyniki postępowania czyniąc oferty nie porównywalne. W związku z tym w interesie prowadzonego postępowanie jest wskazanie stawki VAT która powinna zostać użyta przy przygotowaniu ofert.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw nr 20 ad12)

Pytanie nr 6
W odpowiedziach od Zamawiającego z dnia 24.01.2025 są sprzeczne informację dotyczące samodzielnego wprowadzania zmian do przedmiaru. Z odpowiedzi z zestawu 5 pytania 7 wynika, że Zamawiający pozwala na samodzielne wprowadzanie zmian do przedmiaru lecz z zestawu 6 pytania 2 już nie do końca. Proszę o podanie jasnej informacji co do wprowadzania zmian w przedmiarze.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw nr 25 ad1)
Pytanie nr 7
Ze względu na decyzję Zamawiającego o utrzymaniu stawki VAT 8% prosimy o potwierdzenie i dodanie odpowiedniego zapisu w umowie że w sytuacji gdyby doszło do weryfikacji stawki VAT przez odpowiednie organy państwowe w trakcie realizacji kontraktu lub później, Kwota kontraktu zostanie przeliczona i zmieniona aneksem od stawki netto w umowie. Wykonawca nie może brać na siebie odpowiedzialności za błędnie ustaloną stawkę VAT przez Inwestora.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany dodatkowy zapis w projekcie umowy.
Branża budowlana
Pytanie nr 8
Proszę o podanie ilości w pozycji 82 d.1.15 w przedmiarze budowlanym.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw 11 ad1)
Pytanie nr 9
Proszę o sprawdzenie pozycji 163 d.1.28 oraz 164 d.1.28 nie powinna być ilość 189,431m3 jak w pozycji 162 d.1.28?
Odpowiedź

Zamawiający w załączeniu zamieszcza skorygowane (zamienne) przedmiary robót, w których ujęte są dodane zakresy robót

Pytanie nr 10
Czy pozycje 303 d.5. 1 "Czas pracy rusztowań (UWAGA - koszt montażu i demontażu rusztowań uwzględniony w poz. 69) (poz.)" mamy pozostawić pustą nie wycenioną?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw 11 ad1)
Zestaw nr 28:

Pytanie nr 1

W związku z udzieleniem przez Zamawiającego w dniu 24.01.2025 r. odpowiedzi na pytania, Wykonawca wnosi o ponowne odniesienie się do pytania wykonawcy – Zestaw nr 5, pytanie nr 11:
Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że całość prac objętych postępowaniem przetargowym objęta jest stawką VAT 23 %.

Odpowiedź

Na podstawie art. 41 ust. 12 pkt 1 ustawy o VAT stosuje się obniżoną do 8% stawkę VAT (dot. dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym). Przez budownictwo to rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego, tj.: budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11 lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowane w PKOB w dziale 12. Podstawowy PKOB dla domów studenckich (akademiki) - 1130.
Prosimy o weryfikację udzielonej odpowiedzi w celu uniknięcia błędnego naliczenia stawki podatku VAT przez Wykonawców, skutkującego odrzuceniem ofert, wniesieniem ewentualnych odwołań oraz nieprawidłowości na etapie realizacji inwestycji.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót wewnętrznych, które istotnie objęte są stawką podatku VAT = 8%, ale także wykonanie robót zewnętrznych, związanych z wykonaniem prac zagospodarowania terenu, wykonaniem instalacji gazowej zewnętrznej, kanalizacji zewnętrznej, przekładkę sieci i oświetlenia terenu, wykonanie prac projektowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami objęte są stawką podatku VAT = 23%.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw nr 20 ad12)

W 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku dotyczącym pokojów na cele mieszkalne dla studentów, znajdujących się w budynku zbiorowego zamieszkania jak np. dom studencki utrzymał w mocy stanowisko sądu pierwszej instancji, który uchylił wyrok WIS rozstrzygający o zastosowaniu w tym zakresie 23% stawki VAT (wyrok NSA z 13.04.2023 r., sygn. I FSK 1727/22).

Pytanie nr 2
Prosimy o wyjaśnienie, jaką stawką podatku VAT należy objąć dostawę i montaż schodołazu dla niepełnosprawnych.
Odpowiedź
Schodołazy dostępne w sprzedaży na terenie Polski mają być zgłoszone w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W związku z tym stawka VAT na urządzenie wynosi 8%.
Pytanie nr 3
Prosimy o wyjaśnienie, jaką stawką podatku VAT należy objąć dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych.
Odpowiedź
Platformy dla niepełnosprawnych dostępne w sprzedaży na terenie Polski mają być zgłoszone w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W związku z tym stawka VAT na urządzenie wynosi 8%.

Pytanie nr 4
Prosimy o wyjaśnienie, jaką stawką podatku VAT należy objąć następujący zakres przedmiotu zamówienia:
− Wystąpienie do operatora sieci dystrybucyjnej (Tauron Dystrybucja) o wydanie warunków usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych kolidujących z zamierzeniem budowlanym, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej związanej z usunięciem kolizji (j/w) oraz przebudowa sieci elektroenergetycznych zgodnie z uzgodnioną dokumentacją wraz z opłatami administracyjnymi
− Wystąpienie do operatora sieci dystrybucyjnej (Tauron Dystrybucja) o wydanie warunków przyłączenia (WT) w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej obiektu (do 150 kW) oraz przebudową złącza i układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej. Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej związanej z wydanymi WT przyłączenia uwzględniającą wykonanie niezbędnych prac zgodnie z uzgodnioną dokumentacją wraz z opłatami administracyjnymi
− Wystąpienie do operatora sieci dystrybucyjnej (Tauron Dystrybucja) o wydanie warunków przyłączenia nowej instalacji PV o mocy 45-49 kWp oraz opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej optymalizacji doboru odnawialnych źródeł energii z podziałem na instalację fotowoltaiczną (PV) oraz optymalizacja dokumentacji technicznej instalacji solarną jako uzupełniającą - w zakresie pozostałego dostępnego miejsca na dachu wraz z wykonaniem prac budowlanych i instalacyjnych zgodnie z uzgodnioną dokumentacją wraz z opłatami administracyjnymi
− Wystąpienie do operatorów sieci telekomunikacyjnej o wydanie warunków usunięcia kolizji sieci teletechnicznych i urządzeń operatorskich kolidujących z zamierzeniem budowlanym, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej związanej z usunięciem kolizji (j/w) oraz przebudowa sieci teletechnicznych zgodnie z uzgodnioną dokumentacją wraz z opłatami administracyjnymi.
Odpowiedź
Dla usług oraz robót instalacyjnych na terenie zewnętrznym należy przyjąć stawkę VAT = 23%
Pytanie nr 5
Prosimy o wyjaśnienie, w którym kosztorysie należy ująć wycenę dostawy i montażu budek lęgowych dla jerzyków – 4 szt, a także budek lęgowych dla nietoperzy – 2 szt. Zakres ten dubluje się - ujęty został w przedmiarze (PR)_1_AKADEMIK_PK_budowlany (kor. październik) oraz (PR)_2_AKADEMIK_PK_zagospodarowanie terenu (kor. październik).
Odpowiedź

Patrz odpowiedź zestaw 9 ad10) i ad11)
Zestaw nr 29:

Pytanie nr 1

Uprzejmie zwracamy się z prośbą o rozważenie zmiany warunków dotyczących okresu wykonania robót budowlanych. Zgodnie z zapisami ogłoszenia, wykonawcy muszą wykazać wykonanie robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, wymagane jest wykazanie co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości 15 000 000,00 zł brutto każda, które obejmowałyby remont, przebudowę, budowę obiektu użyteczności publicznej, przemysłowego lub mieszkaniowego wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. Prosimy o rozważenie następujących argumentów: -Wymogi dotyczące zakresu i wartości robót, które muszą być udokumentowane przez wykonawcę, mogą ograniczać konkurencję i wykluczać z postępowania mniejszych wykonawców lub takich, którzy dopiero niedawno rozpoczęli działalność, ale posiadają niezbędne kompetencje i zasoby. Wydłużenie okresu na wykazanie doświadczenia do 6 lat pozwoli na większą elastyczność i przyczyni się do szerszego udziału firm w przetargu. -Wydłużenie okresu, w którym wykonawcy mogą wykazać wykonane roboty budowlane, pozwala na uwzględnienie większej liczby ofert, co może przyczynić się do obniżenia kosztów inwestycji i zwiększenia konkurencyjności. -Zmiana warunku do 6 lat w kontekście doświadczenia może lepiej odzwierciedlać realia rynku budowlanego. Warto dodać, że wielu wykonawców realizuje projekty, które mogą być częścią szerszych inwestycji lub zleceń, a zmiana terminu wykazania doświadczenia pozwoli lepiej odzwierciedlić pełen potencjał firm. -Wiele firm, szczególnie mniejszych, specjalizuje się w konkretnych typach obiektów lub prac budowlanych, co może oznaczać, że nie zawsze realizują duże projekty, ale za to wykonują je wysokiej jakości. Dodatkowy rok, w którym wykonawcy mogą wykazać doświadczenie, daje możliwość uwzględnienia ich działalności, co może pozytywnie wpłynąć na jakość realizacji projektu -Projekty budowlane, szczególnie te obejmujące obiekty użyteczności publicznej, przemysłowe czy mieszkaniowe, mogą charakteryzować się dużą złożonością. Czas potrzebny na realizację takiego projektu często jest dłuższy, ze względu na skomplikowany proces projektowania, uzyskiwania pozwoleń, a także ewentualne zmiany w trakcie budowy, wynikające z potrzeb dostosowania do nowych wymagań technologicznych, prawnych lub specyfiki obiektu. Wydłużenie czasu realizacji może więc lepiej odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby projektów. Mając na uwadze powyższe argumenty, wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego okresu wykonania robót budowlanych w przetargu do 6 lat przed upływem terminu składania ofert. Zmiana ta wpłynie na większą konkurencyjność i otwartość postępowania, a także umożliwi większej liczbie wykonawców wzięcie udziału w procesie.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną .zmianę warunku udziału w postępowaniu
Zestaw nr 30:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z wnioskiem o ujednolicenie i jednoznaczne określenie sposobu przygotowania oferty w zakresie kosztorysów.
W odpowiedziach Zamawiającego z dnia 23.01.2025 r. jest:
Zestaw nr 5:

Pytanie nr 7

W jaki sposób w kosztorysie należy ująć pozycje dodatkowe, które nie zostały ujęte w kosztorysie Inwestora?

Odpowiedź

Jeżeli Wykonawca uzna, że brak jakiegoś zakresu robót w przedmiarach robót może samodzielnie wprowadzać zmiany do przedmiaru wprowadzając ten zakresu robót i obmiar.

Zestaw nr 6:

Pytanie nr 2

Zgodnie z SWZ pkt 20 opis sposobu obliczania ceny – formą rozliczenia jest rozliczenie kosztorysowe. Podana w ofercie cena brutto musi wynikać bezpośrednio z kosztorysu ofertowego. W załączonym do projektu wykonawczego plik o nazwie: „Dodatkowe wymagania OPZ” w pkt 3 wskazuje m.in., iż przedmiary pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu ceny ofertowej. Kolejno dokument ten opisuje, że W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej, umieszczając je w kosztorysie jako odrębną pozycję lub umieszczając wartość tych prac w innych pozycjach kosztorysu”. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że formą rozliczenia jest rozliczenie kosztorysowe, a Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian do zakresu robót i obmiarów, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 20.10.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że formą rozliczenia jest rozliczenie kosztorysowe. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian do zakresu robót i obmiarów, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w tym pkt. Jeżeli Wykonawca uważa że brakuje zakresu robót (nie ma uwzględnionych wszystkich pozycji w przedmiarach robót) powinien zgłosić ten fakt Zamawiającemu do wyjaśnienia

W związku z powyższym, wnosimy o jednoznaczną odpowiedź w wyżej przytoczonej kwestii.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw nr 25 ad1)
Pytanie nr 2
Proszę o potwierdzenie czy w przedmiarze budowlanym jest poprawna ilość w pozycji: "Dostawa i montaż rolety wewnętrzne materiałowe, zaciemniające 60%, sterowane manualnie" w przedmiarze jest podana ilość 479,281m2 a w zestawieniu okiennym 490,04m2

Odpowiedź
Zamawiający w załączeniu zamieszcza skorygowane (zamienne) przedmiary robót, w których ujęte są korekty - patrz plik (PR)_1_AKADEMIK_PK_budowlany (kor. październik)_zamienny.pdf, poz. 281 d.3.3.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust 3 oraz art. 137 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), informuje o:

1. Dokonaniu następujących zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia:

1. Zmienia się treść p. 6.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 15 sierpnia 2026 r. (wraz z odbiorami końcowymi).

2. Zmienia się treść załącznika nr 5 do SWZ - Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy. Zakres zmian treści projektu umowy jest zawarty w pliku: Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy porównanie zmian.doc Jednolity tekst projektu umowy stanowi plik: Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy jednolity.doc
3. Wprowadza się zamienne przedmiary robót stanowiące pliki:
(PR)_1_AKADEMIK_PK_budowlany (kor. październik)_zamienny.pdf

(PR)_2_AKADEMIK_PK_zagospodarowanie terenu (kor. październik).zamienny.pdf

(PR)_3_AKADEMIK_PK_sanitarne (kor. sierpień)_zamienny.pdf

(PR)_4_AKADEMIK_PK_elektryka (kor. 11-2024)_zamienny.pdf

(PR)_5_AKADEMIK_PK_niskie prądy (kor sierpień)_zamienny.pdf

(PR)_6_AKADEMIK_PK_instalacja automatyki i BMS (kor. sierpień)_zamienny.pdf

(PRZEDMIAR)_7 CCTV SKD_2024_(BY).pdf
4. Pozostałe załączniki do niniejszych wyjaśnień stanowią pliki:

odpowiedz zestaw 12 pytanie 32.pdf
PW-EL-00.04_zestawienie v2.pdf
PW-EL-3.2-schematy.pdf
zdjęcia.zip
2. Zmianie następujących terminów:

· składania ofert: do dnia 2025-03-07 do godz. 11:00.
· otwarcia ofert: na dzień 2025-03-07 o godz. 11:30.
· terminu związania ofertą: do dnia 2025-06-04
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