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Załącznik nr 8 do SWZ
UMOWA Nr ZP.272.9.2025 - Projekt
Umowa zawarta w dniu …………………. roku w Niepołomicach  pomiędzy:

GMINĄ NIEPOŁOMICE, z siedzibą w Niepołomicach przy Placu Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, REGON 351555370, NIP 683-13-95-375 zwaną dalej ,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez 

Michała Hebdę – Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice

przy kontrasygnacie


Beaty Kolasy – Skarbnika Miasta i Gminy Niepołomice

a

…………………………………………………. z siedzibą w ……………, , …………………., REGON ………………., NIP ………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną  przez:
………………………………………” 
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę pn. 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych Gminy Niepołomice w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg gminnych Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zakresu obowiązków wynikających z prowadzenia nadzoru inwestorskiego określonego w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zmianami).
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jako przedstawiciel Zamawiającego, działa w jego imieniu i na jego rzecz. Odpowiada za kompleksową i terminową realizację przedmiotu zamówienia  zgodnie z przepisami: prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, warunków umowy dla robót budowlanych, kodeksu cywilnego, warunkami określonymi w SWZ.
3. Zakres czynności inspektora nadzoru inwestorskiego będzie obejmował w szczególności: 
1) zarządzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności realizację projektu budowlanego i wykonawczego
2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych - inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę
3) reprezentowanie zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową  o roboty budowlane, dokumentacją projektową, decyzją o pozwolenie na budowę,  projektem lub pozwoleniem na budowę, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
4) udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy,
5) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
7) opiniowanie, wniosków materiałowych (przekazywanych przez Wykonawców) pod względem zgodności z założeniami dokumentacji projektowej na materiały przewidziane do wbudowania,
8) sprawdzania i odbioru robót zrealizowanych przez wykonawcę robót lub jego podwykonawcę w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych;
9) przygotowania i udziału w czynnościach tak odbioru częściowego (odbiorów częściowych) jak i końcowego wykonanego przez wykonawcę robót i przekazania do użytkowania,
10) potwierdzania zakresu robót (obmiaru) faktycznie wykonanych przez wykonawcę robót i jego podwykonawców oraz potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad, a także akceptowania w terminie 
5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, rozliczenia (rozliczeń) robót objętych zgłoszeniem jako wykonanych przez wykonawcę robót,
11) kontrolowania, na żądanie Zamawiającego, rozliczeń budowy (robót), tzn. w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez wykonawcę robót, z tym co rzeczywiście zostało wykonane,
12) wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
13) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę i obowiązującymi przepisami,
14) kontrola terminowości wykonywania robót, poprzez monitorowanie postępu robót i sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania oraz zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,
15) ochrona interesów zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,

16) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi - wymagana jest obecność minimum trzy razy w tygodniu oraz na każde wezwanie zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy,
17) zawiadamianie zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach oraz bieżące informowanie zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji

18)  udział w radach budowy organizowanych przez zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót oraz prowadzenie dokumentacji z tych narad,

19)  udział w komisjach powoływanych przez zamawiającego

20)  uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień, dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań

21) informowanie zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, w tym o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych

22) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska,

23) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem,

24) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych,

25) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

26) składanie Zamawiającemu sprawozdań miesięcznych z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji. W szczególności sprawozdanie powinno zawierać informacje dot.: postępu realizowanych robót i ich rodzaju, ilości osób realizujących roboty oraz ilości i rodzaju sprzętu zaangażowanego przy ich realizacji, terminów zw. z rozpoczęciem i zakończeniem danego etapu robót, warunków pogodowych panujących w terminie objętym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych okoliczności związanych z realizacją robót mających w szczególności wpływ na ich realizację, a także czasu pobytu Wykonawcy (inspektora nadzoru) na budowie w związku z realizacją zamówienia wraz z dokumentacją zdjęciową ( zdjęcia opisane co najmniej datą wykonania). Sprawozdania powinny być wysyłane drogą elektroniczną Zamawiającemu po zakończeniu każdego miesiąca, którego dotyczą, w terminie do 5 dni roboczych a po zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę robót budowalnych przekazane w formie papierowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Dokumentacja fotograficzna powinna zostać przekazana Zamawiającemu na nośniku elektronicznym, przy czy zdjęcia te winny być ujęte w porządku chronologicznym, pogrupowane w folderach oraz opisane co najmniej datą sporządzenia.

27) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy oraz na kosztorysach powykonawczych, zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego,

28) po zakończeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakości i kompletności (przygotowanie pisemnego potwierdzenia) przygotowanych przez wykonawcę robót ogólnobudowlanych dokumentów odbiorowych niezbędnych do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania, w ilościach i zakresie jaki wynika z Ustawy prawo budowlane i dokumentacji technicznej;

29) pełnienie nadzoru każdorazowo na żądanie zamawiającego, przy czym czas pracy osób świadczących usługę winien wyglądać następująco: - Inspektor Nadzoru (główny koordynator) - w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb wykonawcy robót budowlanych i zamawiającego - nie rzadziej jednak niż 3 razy w tygodniu, - Inspektorzy nadzoru branżowi  - w czasie prowadzenia robót w swojej branży, przy czym konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do zamawiającego,

30) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie (okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi min 5 lat od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy);

31) dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesiąc przed upływem okresu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą robót budowlanych.

32) współdziałania z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek współfinansujących oraz monitorujących realizacje prac budowlanych.
§ 2

Termin realizacji umowy

1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia na okres prowadzenia inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 do dnia końcowego odbioru robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych od momentu przekazania placu budowy wynosi 16 miesięcy.
2. W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę inwestycji Zamawiający przedłuży termin wykonania usługi nadzoru o termin wykonania umowy na roboty budowlane do dnia odbioru końcowego zadania.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego:
1) Zapewni pełny skład osób przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji w czasie odpowiadającym wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych elementów zadań inwestycyjnych przez Wykonawcę.

2) Ustanowi inspektorów nadzoru w odpowiednich branżach posiadających wymagane uprawnienia określone w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

2. Na etapie prowadzenia robót budowlanych Inspektor jest upoważniony i zobowiązany do:

1) stałej obecności na terenie budowy przez okres trwania zadania inwestycyjnego w zależności od czasu pracy Wykonawcy robót,

2) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę,

3) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim,

4) dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania,

5) kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.,

6) odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów,

7) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

8) udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji inwestycji,

9) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

10) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,

11) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,

12) organizowania oraz przewodniczenia cyklicznym naradom budowy dotyczącym postępu robót, 
w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca robót, Inspektorzy, Zamawiający, Nadzór Autorski oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 6 dni,

13) organizowania branżowych narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad 
i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy robót i uczestnikom, w terminie 3 dni od dnia narady,

14) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,

15) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,

16) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót,

17) zlecania Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości,

18) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego,

19) weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę robót,

20) bieżącego dokonywania obmiaru wykonanych robót,

21) dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

22) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

23) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót wad,

24) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności 
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,

25) poświadczenia terminu zakończenia robót,

26) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót,

27) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót,

28) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,

29) sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej należnej Wykonawcy robót,

30) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

31) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,

32) załatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją umowy, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą,

33) sporządzenia protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki,

34) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy,

35) składanie comiesięcznych raportów z postępu prac i płatności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

36) Wnioskowanie do Zamawiającego o: 

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego rzeczoznawcę,

c) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

d) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót,

e) zlecenie wykonania robót dodatkowych,

3. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków Inspektora nadzoru należeć będzie:

1) dokonanie odbioru końcowego, przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej niezbędnej przy pracy komisji, powołanej przez Zamawiającego oraz przygotowanie protokołów odbioru robót,

2) dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad,

3) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń sporów,

4) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT i książki obiektu,

5) sporządzenie raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań,

6) rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy,

7) uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

8) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy Robót.

4. W przypadku wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych Inspektor jest upoważniony 
      i zobowiązany do:

1) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych,

2) przygotowania dla Zamawiającego protokołu, spisanego przy udziale przedstawicieli Nadzoru Autorskiego, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego, i Wykonawcy Robót, zawierającego opis powstałych problemów technicznych, opis zmian, koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych,

3) przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych; zakres i wartość robót dodatkowych każdorazowo będą podlegać weryfikacji i akceptacji Zamawiającego,

4) wydania polecenie wykonania robót dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego; uzasadnione roboty dodatkowe Zamawiający będzie traktował jako zamówienie dodatkowe zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.

5. Do obowiązków Inspektora należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących raportów:

1) Raport wstępny w terminie do 30 dni od podpisania umowy opracuje i przekaże Zamawiającemu.

2) Raport miesięczny – Inspektor w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przedłoży Zamawiającemu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane prace 
i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport będzie zawierał:

a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,

b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,

c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące,

d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

e) fotografie dokumentujące postęp robót,

f) wykaz zmian w dokumentacji projektowe,

g) wykaz wystąpień Wykonawcy i sposób ich rozpatrzenia.

3) Raport końcowy - Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inspektor nadzoru przedłoży Zamawiającemu komplet, sporządzonej przez Wykonawcę robót dokumentację powykonawczą w ilościach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego. Inspektor nadzoru, w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy, który będzie zawierał:

a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i obliczenie końcowej kwoty umownej zgodnie z umową Wykonawcy Robót,

b) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego,

c) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,

d) opis przebiegu wykonania Inwestycji i sprawozdanie z działalności Inspektora,

e) całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą w szczególności: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z narad, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, wyniki badań, projekt budowlany powykonawczy, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu itp.

f) raporty kwartalne i roczne zawierające podsumowanie działania Wykonawcy w tych okresach, plan pracy na następny okres oraz informacje o postępie robót i finansowaniu umowy.

6. Inspektor nadzoru ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy i służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. 

7. Na każdym etapie realizacji Inspektor zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc 
w zakresie realizacji inwestycji.

8. Dokumenty wymienione w ust. 5 pkt 1, 2, 3 należy przekazywać do Zamawiającego w wersji drukowanej i elektronicznej.

§ 4

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Wykonawcy jest:…………………………………………………
2. Przedstawicielami Zamawiającego jest: ……………………...……………………..
§ 5

Wartość umowy i warunki płatności

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 niniejszej umowy ustala się w wysokości ……………………… zł brutto (słownie: ………………..………………………...  ). Wynagrodzenie zawiera podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem za realizację zadania w całości. Zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowiązków wykonawcy określonych w niniejszej umowie.
3. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe w zależności od płatności częściowych Wykonawcy inwestycji  i  zawansowania prac jednak nie  częściej niż raz na kwartał.
4. Zmiana terminu zakończenia czynności nadzoru spowodowana przedłużeniem czasu realizacji inwestycji może ulec zmianie i zostanie zwaloryzowana proporcjonalnie od całości wartości umowy.

5. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia objętych przedmiotem umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Zamawiający dokona zapłaty faktury lub rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez Zamawiającego dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (oryginał pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zrealizowaniu względem niego płatności wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią faktury lub rachunku dotyczącą prac podwykonawczych, dowodem zapłaty wynagrodzenia określonego na fakturze/rachunku oraz odpowiednie protokoły odbioru).

7. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.

8. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

9. W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

11. Faktury za wykonanie usługi będą wystawiane w następujący sposób:

W dokumencie księgowym stanowiącym podstawę wzajemnych rozliczeń (faktura / rachunek), jako nabywca wskazana zostanie Gmina Niepołomice, z siedzibą: Plac Zwycięstwa 13; 32 – 005 Niepołomice NIP: 683-13-95-375, a jako odbiorca usługi, Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, Pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice. Faktury wystawione w inny sposób będą zwracane Wykonawcy.
§ 6

Odpowiedzialność, kary umowne, odstąpienie od umowy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy 
w okresie jej trwania oraz pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe na skutek niewykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie o realizację przedmiotu zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

3. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 

a) 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości 500,00 zł brutto za każdy nieusprawiedliwiony przypadek niestawienia się na budowie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pomimo wcześniejszego powiadomienia (dot. również narad budowy),

c) za każdy stwierdzony przypadek nie wywiązywania się z obowiązku zaoferowanego czasu reakcji za co wykonawca otrzymał dodatkowego punkty w ocenie oferty – 1000 zł brutto,

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w stosunku do terminu, określonego w umowie i ustalonego w umowie o podwykonawstwo, w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy stwierdzony przypadek,
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
6. Łączna  maksymalna  wysokość kar umownych przewidzianych w umowie nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego  w §  5 ust.1 umowy.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

8. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.
9. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Inspektorem nadzoru przez kolejne 3 dni robocze.
10. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.                                                            
§ 7

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), za wyjątkiem następujących części zamówienia:……………………………………..………………
3. Wykonawca może ograniczyć lub rozszerzyć zakres prac przewidzianych do realizacji przez podwykonawców, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wyłącznie za zgodą Zamawiającego i tylko w uzasadnionych przypadkach.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).
6. Wykonanie prac w ramach formuły podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi , które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
8. Aby Zamawiający miał pełną wiedzę na temat sposobu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, w tym również o zmianie lub rezygnacji podwykonawstwa.
§ 8

Zmiana umowy

1. Zamawiający poza możliwością zmiany na podstawie art. 455  ustawy Pzp,  przewiduje również  możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego i mających wpływ na termin i zakres wykonania zamówienia;

2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanej osobie powierzonych czynności  pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;
3) zmiana zakresu prac, które wykonawca powierzył podwykonawcom, a które są określone w złożonej ofercie;
4) wprowadzenia do realizacji części zamówienia przez podwykonawcę  pomimo, że Wykonawca nie dopuścił takiej możliwości w treści oferty,  za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących  podwykonawców;
5) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: 
a) W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę inwestycji o termin wykonania umowy na roboty budowlane do dnia odbioru końcowego zadania. 

b) innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
c) zmianą umowy  określoną w art. 455    pzp  ( po spełnieniu przesłanek),  a wpływających na  termin wykonania robót. 
6) Zmiana wynagrodzenia w przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę inwestycji o termin wykonania umowy na roboty budowlane do dnia odbioru końcowego zadania. Wartość umowy zostanie proporcjonalnie zwaloryzowana
7) Wprowadzeniu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 9
Klauzule waloryzacyjne
1. Zamawiający określa zasady waloryzacji wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, tj.:

2) stawki podatku od towarów i usług,

3) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1773),

4) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

5)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
       - tylko jeżeli zmiany te będą miały wpływ na rzeczywisty wzrost kosztów realizacji zamówienia przez wykonawcę.

2. Zgodnie z art. 439 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny kosztów związanych z realizacją Umowy:

1) Wskaźnikiem   zmiany ceny kosztów związanych z realizacją Umowy jest wskaźnik inflacji/deflacji.

2) Każda ze stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik ceny kosztów związanych z realizacją Umowy ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację, wzrośnie/spadnie o co najmniej 10 % w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy.

3) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, kolejna waloryzacja  możliwa  po upływie 3 miesięcy od dnia poprzedniej waloryzacji ( za dzień uznaje się dzień podpisania aneksu).

4) Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za przedmiot umowy  wykonany przed datą złożenia wniosku.

5) Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujący wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku).

6) W przypadku wzrostu/spadku wskaźnika inflacji/deflacji w sposób określony w pkt 2, Waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za przedmiot umowy pozostały do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową tego wskaźnika.

7) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmiany jego wysokości nie może przekroczyć 5 % całości wynagrodzenia określonego w Umowie.

3. Przez zmianę ceny lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,  w zakresie odpowiadającym zmianom cen lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

      1) przedmiotem umowy są usługi;

      2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy:

a) kodeksu cywilnego,

b) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ).

2. W przypadku sporu strony ustalają, że rozstrzygał go będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający  i 1 Wykonawca.

………………………
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