„Przebudowa Domu Studenckiego nr 3 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pierwszego piętra na cele naukowo badawcze dla pracowni analizy snu i rytmów okołodobowych - przy al. Jana Pawła II 84 w Krakowie na działce nr 7/27, obr. 52 jedn. ewid. Nowa Huta.”


Znak sprawy K-2.381/24/2025
Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Przebudowa Domu Studenckiego nr 3 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pierwszego piętra na cele naukowo badawcze dla pracowni analizy snu i rytmów okołodobowych - przy al. Jana Pawła II 84 w Krakowie na działce nr 7/27, obr. 52 jedn. ewid. Nowa Huta.”
Budynek domu studenckiego DS.-3 zlokalizowany jest na Osiedlu Studenckim przy al. Jana Pawła II 84. Obsługa komunikacyjna odbywa się za pomocą dróg wewnętrznych. Przedmiotowe roboty budowlane mają na celu przebudowę części istniejącego obiektu, na potrzebę stworzenia nowych pomieszczeń badawczych z zapleczem, odpowiadających wymaganiom Inwestora, wraz z zapewnieniem zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami techniczno-budowlanymi, wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, sanitarnymi, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosownymi normami. 

Ze względu na unikatowy charakter i zakres prac badawczych planowanych w objętych zamówieniem pomieszczeniach, zarówno przegrody budowlane jak i instalacje, ich elementy i wbudowane urządzenia zostały zaprojektowane ponadnormatywnie w stosunku do obowiązujących norm akustycznych.

Dotychczasowa główna funkcja obiektu nie zmienia się, tak jak i podstawowe parametry budynku. Ze względu na koniczność dostosowania pomieszczeń oraz zmianę planowanego wyposażenia, wynikającego z technologii pomieszczeń badawczych, konieczna jest zmiana części budynku, wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz instalacji sanitarnych.

Przedmiotem niniejszej umowy objęte są następujące roboty budowlane:

Główny zakres robót podstawowych obejmuje:

Branża  Budowlana:

1. Demontaże i rozbiórki (wyburzenia we wszystkich pomieszczeniach):
a. Demontaż starego wyposażenia (mebli z budynku)

b. Demontaż podokienników okiennych
c. Demontaż stolarki drzwiowej
d. Rozbiórka ścianek działowych 

e. Rozbiórka kominów żelbetowych wentylacyjnych
f. Rozbiórka posadzki wraz z warstwami izolacyjnymi  

g. Skucie oblicowania z płytek w toaletach i kuchni
h. Rozbiórka wykładzin PVC
i. Zerwanie tapet

j. Demontaż obudowy z płyt G-K

k. Demontaż okien z PVC
l. Wywóz gruzu z rozbiórki wraz opłatą za składowanie i utylizację   gruzu
2. Wykonanie zsypu na gruz, wraz z robotami zabezpieczającymi

3. Wykonanie wzmocnień konstrukcji ścian żelbetowych:
a. Podstemplowanie stropów

b. Wzmocnienie ścian i stropów taśmami węglowymi (wg proj. konstrukcji)

4. Przebicia i rozbiórki ścian betonowych:
a. Wykonanie poszerzenia otworów oraz przebić w ścianach betonowych (wg proj. konstrukcji)

b. Przygotowanie otworów pod montaż drzwi

c. Wywóz gruzu z rozbiórki wraz opłatą za składowanie i utylizację   gruzu

5. Wykonanie warstw posadzkowych:
a. Wyrównanie podłoża pod warstwy pod posadzkowe
b. Wykonanie warstw pod posadzkowych
c. Wykonanie warstwy samopoziomującej

d. Wykonanie hydroizolacji

e. Wykonanie posadzek z płytek grosowych
f. Wykonanie posadzek z wykładzin dywanowej- akustycznej
g. Wykonanie posadzek z wykładziny PVC- akustycznej
6. Montaż stolarki   drzwiowej i okiennej- aluminiowej- akustycznej
a. Montaż drzwi stalowych, wewnętrznych- akustycznych
b. Montaż okien i drzwi aluminiowych- akustycznych
c. Montaż rolet zewnętrznych aluminiowych R1, R2

d. Montaż rolet typu blekotu
e. Montaż parapetów okiennych wewnętrznych, z konglomeratów kamiennych

f. Montaż parapetów okiennych aluminiowych, zewnętrznych

7. Roboty murowe:
a. Obudowa pionów wod.-kan.  

b. Wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych- akustycznych
c. Wykonanie obudowy ściennej z płyt gipsowo-kartonowych- akustycznych
d. Wykonanie obudowy z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji Hydro w sanitariatach- akustycznych
e. Wykonanie obudowy z płyt gipsowo-kartonowych przewodów wentylacyjnych akustycznych 
f. Montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym
8. Wykonanie tynków i gładzi gipsowych na ścianach i sufitach
9. Wykonanie oblicowania ścian płytkami gresowymi
a. Wykonanie hydroizolacji pod płytki

b. Licowanie ścian płytkami gresowymi
c. Licowanie ścian wykładziną PVC

d. Wykonanie okładzin meblowych ścian

e. Wykonanie okładzin z lacobelu na ścianach
10. Malowanie i tapetowanie ścian i sufitów:
a. Malowanie ścian i sufitów laboratorium
b. Tapetowanie ścian tapetą akustyczną

c. Malowanie ścian i sufitów korytarza I piętra przed laboratorium
d. Malowanie ścian i sufitów na parterze- przychodnia Scanmed

11. Wykonanie sufitów podwieszanych:

a. Wykonanie sufitów akustycznych, podwieszanych, modułowych

b. Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g.-k., akustycznych

c. Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g.-k.

12. Naprawa elewacji po wykonanych robotach zewnętrznych, w zakresie niezbędnym:

a. Naprawa istniejących tynków cienkowarstwowych, elewacyjnych

b. Malowanie tynków elewacyjnych

c. Malowanie balustrad loggii
13. Wyposażenie  sanitariatów w  osprzęt   ( uchwyty na papier , szczotki  WC ,  wieszaki , kosze, pojemniki na mydło , pojemnik na ręczniki  itp.)

14. Wyposażenie toalet dla osób niepełnosprawnych w osprzęt dla osób niepełnosprawnych                ( uchwyty itp.)

15. Montaż karniszy sufitowych

16. Dostawa i montaż zabudowy meblowej i szaf 
17. Zakup gotowych mebli ( dostawa i montaż)
18. Zakup wraz z dostawą lodówek (dostawa i montaż)
19. Zakup wyposażenia ppoż. ( dostawa i montaż)
20. Oznakowanie ppoż.

21. Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz scenariusza zdarzeń pożarowych 

22. Wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań, rozruchów potwierdzonych pozytywnymi protokołami z ich wykonania.

23. Wykonanie pomiarów akustycznych potwierdzonych pozytywnym protokołem z jego wykonania, potwierdzającym osiągniecie założonych w projekcie parametrów akustycznych w poszczególnych pomieszczeniach.

Branża instalacyjna- wod.- kan.:

1. Demontaż instalacji: wod.- kan., ciepła i zimna woda, wraz z osprzętem i utylizacją instalacji

2. Wykonanie wewnętrznych instalacji wodnej, kanalizacyjnej, wraz z montażem osprzętu i wodomierzy   – całość zgodnie z projektem wykonawczym

3. Wykonanie otworów instalacyjnych w stropach żelbetowych wraz z ich zabezpieczeniem do odpowiedniej klasy odporności ppoż.- całość zgodnie z projektem wykonawczym
4. Wykonanie przepustów w ścianach dla instalacji wodnej- całość zgodnie z projektem wykonawczym
5. Wykonanie instalacji skroplin klimatyzacji- całość zgodnie z projektem wykonawczym

6. Wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań, rozruchów potwierdzonych pozytywnymi protokołami z ich wykonania.
Branża instalacyjna- wentylacja nawiewno- wywiewna i klimatyzacja
1. Wykonanie wentylacji mechanicznej- nawiewno - wywiewnej, bytowej
Montaż  – całość zgodnie z projektem wykonawczym:

a. Centrale  wentylacyjne

b. Osuszacz

c. Nawilżacz  parowy

d. Agregat  skraplający

e. Czujniki

f. Wentylatory kanałowe

g. Kratki  wentylacyjne

h. Zawory  wentylacyjne

i. Klapy p-pożarowe

j. Klapa  transferowa

k. Przepustnice

l. Tłumiki

m. Wyrzutnia

n. Czerpnia

o. Kanały  z  wełny  mineralnej

p. Przewody  blaszane  okrągłe

q. Kanały  elastyczne

r. Czyszczaki  do  kanałów  wentylacyjnych

s. Izolacja  kanałów  wentylacyjnych

t. Kanały  wentylacyjne   EIS 120

u. Przejścia  p-pożarowe

2. Wykonanie wentylacji p-pożarowa (wentylacja napowietrzania)- całość zgodnie z projektem wykonawczym- całość zgodnie z projektem wykonawczym
3. Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z montażem osprzętu 
Montaż  – całość zgodnie z projektem wykonawczym:
a. Jednostki  klimatyzacyjne   Split  - KL1.14.3 ,KL1.15.2, KL1.15.3, KL1.16.2, KL1.16.3

b. Jednostki  klimatyzacyjne - SYSTEM 2KLM

c. Rozdzielacz

d. Sterowniki

4. Wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań, rozruchów potwierdzonych pozytywnymi protokołami z ich wykonania.

Branża instalacyjna- C.O.:

1. Demontaż instalacji: C.O., wraz z osprzętem i utylizacją instalacji

2. Wykonanie instalacji C.O. wraz z montażem osprzętu i pełnego wyposażenia (grzejniki wodne, grzejniki elektryczne itp.)- całość zgodnie z projektem wykonawczym
3. Wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań, rozruchów potwierdzonych pozytywnymi protokołami z ich wykonania.

Branża elektryczna:

1. Demontaż wszystkich instalacji elektrycznych (osprzęt do wykorzystania ) , kable bez ZELP, utylizacja okablowania 

2. Demontaż wszystkich instalacji niskoprądowych wraz z osprzętem (osprzęt SAP, CCTV , DSO, LAN, VOIP do wykorzystania ) ,  utylizacja okablowania

3. Wykonanie rozdzielni bezpiecznikowej TLS- całość zgodnie z projektem wykonawczym

4. Remont istniejących tablic ZELP- całość zgodnie z projektem wykonawczym

5. Montaż rur i kanałów instalacyjnych dla instalacji elektrycznej, SSP, DSO, CCTV,, powiadamiania obsługi, okablowania  strukturalnego (OS), domofonów- całość zgodnie z projektem wykonawczym

6. Montaż nowej instalacji elektrycznej NN (przewody, kanały instalacyjne, korytka kablowe) wraz z   montażem osprzętu elektrycznego (opraw, gniazda itp.)- całość zgodnie z projektem wykonawczym

7. Montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego- całość zgodnie z projektem wykonawczym  

8. Montaż instalacji monitorowania opraw awaryjnych wraz z osprzętem - całość zgodnie z projektem wykonawczym

9.  Montaż instalacji okablowania strukturalnego (OS) i  elektrycznej niskoprądowej (LAN, DSO, SAP, VOIP,)- całość zgodnie z projektem wykonawczym

10.  Montaż instalacji  wyrównawczej- całość zgodnie z projektem wykonawczym

11. Wykonanie pełnej instalacji automatyki 

12. Wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań, rozruchów potwierdzonych pozytywnymi protokołami z ich wykonania.

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442180-2 Powtórne malowanie 
45422100-2 Stolarka drewniana
 45421131-1 Instalowanie drzwi 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45421000-4 Roboty stolarskie 
39150000 -8 Rożne meble i wyposażenie
Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w dokumentacji technicznej, w tym w przedmiarach, STWOiR, rysunkach i dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Wszystkie roboty wykończeniowe, meblarskie oraz dostawę i montaż wyposażenia, należy wykonać zgodnie z projektem aranżacji wnętrz.

Wszystkie karty materiałowe, dotyczące materiałów związanych z akustyką pomieszczeń, będą konsultowane przed zatwierdzeniem z akustykiem, działającym z ramienia Projektanta pełniącego nadzór autorski nad realizacją inwestycji.
Wszystkie roboty należy wykonywać w oparciu o prawomocną decyzję pozwolenia na roboty budowlane nr 245/6740.2/2025, z dnia 12 maja 2025 roku oraz zgodnie z warunkiem Umowy nr
 7509/IB/SP/2024  o dofinansowanie inwestycji (zawartej pomiędzy AKF i MNiSW) dotyczącym konieczności wydatkowania przyznanego dofinansowania do 31.12.2025 r. pod rygorem jego zwrotu po przekroczeniu tego terminu.
Termin wykonania zamówienia: do 08.12.2025 roku
Przez termin zakończenia rozumie się wykonanie Przedmiotu umowy, wraz z odbiorem końcowym i uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, w razie konieczności, decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy, wraz z zaświadczeniem właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nie wniesieniu sprzeciwu.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie niezbędnych odbiorów technicznych, uzgodnień i pozwoleń.
1. Obowiązki Wykonawcy:

1.1 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie Umowy, a także w oparciu o przywołane prawomocne decyzje pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

1.2 Projekty budowlane wraz z prawomocnymi decyzjami pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, będące załącznikami do SWZ, stanowią podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementów i rozwiązań przeznaczonych do realizacji projektu. W przypadku gdy w SWZ lub w załącznikach do SWZ, pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą  dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty równoważnej zgodnie z przepisem art.29 ust.3 uPZP, przy czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać oferty równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w SWZ lub w załącznikach do SWZ. W przypadku gdy w SWZ lub  załącznikach do SWZ przedmiot zamówienia zostanie opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 uPZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Zgodnie z art.30 ust.5 uPZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.
1.3 Roboty szczególnie niebezpieczne muszą być prowadzone w uzgodnieniu z Inwestorem.

1.4 Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zmawiającemu niezbędne oświadczenie o przyjęciu funkcji Kierownika Budowy ( kierowników robót) wraz z niezbędnymi załącznikami ( wpisy do izb, kopia uprawnień budowlanych) w celu potwierdzenia dysponowania osobami, niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, celem zgłoszenia rozpoczęcia robót w odpowiednim organie nadzoru budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane( tekst jednolity Dz.U.z 2016r.poz.290 ze zm.).

1.5 Ilekroć zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej,  Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r, poz.65).

1.6 Jeśli w trakcie wykonywania prac budowlano- montażowych konieczne będzie przedstawienie dodatkowych opracowań projektowych lub zapewnienia nadzoru osób o odpowiednich kwalifikacjach technicznych, w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, zrealizuje niezbędny zakres prac.

Do obowiązków  Wykonawcy  należy również:

1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego i niezwłoczne rozpoczęcie robót po jego przejęciu. 

2) Oznakowanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy w okresie realizacji robót.

3) Ochrona terenu budowy w czasie realizacji inwestycji i jego odpowiednie zabezpieczenie poprzez trwałe ogrodzenie.

5) Usuwanie w określonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości.

6) Wykonanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do wykonawcy.

7) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru oraz organizowanie robót w uzgodnieniu z nim.

8) Opracowania przed rozpoczęciem robót planu BIOZ, który zostanie przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

10) Przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ.

11) Przygotowanie dokumentów oraz złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu budowy/robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

12) W dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia np. Kierownika budowy zgodnie z projektem umowy. 

13) Najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia prac budowlanych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego oświadczenie o konieczności lub braku konieczności zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). 

14) Uczestniczenie Kierownika Budowy w naradach z Zamawiającym w celu omówienia postępu prac oraz - na żądanie Zamawiającego - zapewnienie obecności Inspektora nadzoru autorskiego na naradach z Zamawiającym.

15) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru. 

16) Zagospodarowanie powstałych podczas prowadzenia robót odpadów. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21). 

17) Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego. 

18) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok) w okresie gwarancji.

19) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych i serwisowych.
Obowiązki Wykonawcy w zakresie przeglądów i serwisu urządzeń z branży wod-kan,, wentylacji,  klimatyzacji:

1. Świadczenie na własny koszt usługi przeglądów gwarancyjnych i autoryzowany serwis urządzeń z branży wod-kan,, wentylacji,  klimatyzacji, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w całym okresie zadeklarowanym w formularzu oferty (drugie kryterium oceny ofert).
2. Autoryzowany serwis dokonywać będzie przeglądów i konserwacji oraz wymiany elementów eksploatacyjnych (filtry, wkłady, ogniwa, źródła światła, itp.) wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji oraz wyposażenia, w celu utrzymania ciągłej sprawności.
Urządzenia i instalację o których mowa to :
- Technologia uzdatniania powietrza składająca się  z wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (wraz z wszystkimi komponentami czyli instalacji osuszacza adsorpcyjnego, filtracji, odzysku ciepła, chłodzenia , grzania , nawilżania) 

- Instalacja BMS

- zasilanie i rozdział energii (rozdzielnice, wlz, trasy kablowe)

- instalacja oświetlenia ogólnego

- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego

- instalacja siły i gniazd wtykowych

- instalacja ochrony od porażeń

- instalacja połączeń wyrównawczych

- System Sygnalizacji Pożaru (SSP)

- Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)

- instalacja domofonowa i interkomowa (DOM)

- instalacja przyzywowa z WC

- system nadzoru wizyjnego (CCTV)

- system kontroli dostępu (SKD)

- system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

- system Okablowania Strukturalnego (OS) i LAN
- instalacja automatyki

zgodnie z warunkami gwarancji  podanymi  przez  producenta urządzeń lub elementów instalacji), wykonanych w ramach zamówienia.
3. Usuwanie awarii oraz naprawy instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku będą realizowane zgodnie z warunkami udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Wykonawca sporządzi: 
1) wykaz zainstalowanych urządzeń zawierający opis, typ i lokalizację urządzenia (np.   centrale wentylacyjne bytowe i oddymiające, wentylatory, anemostaty, klapy  oddymiające, czujki p-poż, głośniki DSO itp.

2) wykaz czynności związanych z przeglądem i konserwacją instalacji wentylacji mechanicznej zawierający minimum:
a) Czyszczenie kanałów  naw.-wyw

b) Dostawa wraz z wymianą filtrów powietrza oraz utylizacja zużytych filtrów powietrza.

c) Dostawa wraz z wymianą pasków klinowych 

d) Kontrola pasków klinowych oraz ich naciąg

e) Kontrola łożyskowania wentylatora  ( smarowanie ).

f) Kontrola mocowań wentylatora 

g) Kontrola i konserwacja przepustnic i siłowników,

h) Kontrola zabezpieczeń  elektrycznych,
i) Kontrola układu AKPiA,

j) Pomiar prądów pobieranych przez wentylator,

k) Pomiar prądów pobieranych przez nagrzewnicę,

l) Pomiar temperatury powietrza przed i za wymiennikiem ciepła,

m) Odkażanie wymienników środkiem grzybobójczym po przeglądzie  technicznym.

n) Oczyszczenie elementów końcowych (kratek anemostatów ),

o) Wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej 

3) wykaz czynności związanych z przeglądem i konserwacją instalacji związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku (sygnalizacja alarmu pożaru,    oddymianie  klatek i korytarzy, DSO, monitoring pożarowy, stałe urządzenia gaśnicze) zawierający minimum:

a) Wykonanie pomiarów skuteczności i poprawności działania poszczególnych instalacji

b) kontrola i oczyszczenie elementów systemu

c) pomiary prądów pobieranych przez poszczególne urządzenia

d) kontrola mocowań urządzeń

e) kontrola zabezpieczeń elektrycznych

f) dla instalacji oddymiania zakres jak dla wentylacji mechanicznej

4) wykaz materiałów eksploatacyjnych które będą użyte na koszt Wykonawcy do prawidłowego przeprowadzenia konserwacji (np. filtry, paski klinowe).
5. Wykonawca  zobowiązuje się na własny koszt zutylizować zużyte, wyeksploatowane materiały filtracyjne i eksploatacyjne, przejmując tym samym odpowiedzialność za wytworzone  odpady i właściwe  gospodarowanie   nimi   zgodnie  z Ustawą   o  odpadach  z  dnia  14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. Zm.).
6. Wykonawca sporządzi zestawienie dotyczące instalacji oraz wskaże w nim;

1) terminy przeprowadzenia wymaganych prawem przeglądów, pomiarów i badań (instalacja wentylacji mechanicznej, instalacje związane z ochroną p-poż – co rok licząc od daty badań wykonanych w ramach odbioru końcowego)

2) terminy wykonania raz na kwartał prac polegających na  konserwacji zainstalowanych systemów instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, instalacji oddymiania, dźwiękowego systemu ostrzegania oraz stałych urządzeń gaśniczych.

3) terminy wykonania raz na kwartał prac polegających na  konserwacji zainstalowanych systemów wentylacji mechanicznej

4) nazwę i dane dotyczące adresu, telefonu kontaktowego i adresu e-mail firm które będą na jego zlecenie wykonywać autoryzowany serwis urządzeń i instalacji

7. W/w wymienione dokumenty należy przedłożyć do zatwierdzenia Zespołowi Inspektorów Nadzoru w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.
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